

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO
Gerência de Engenharia Marítima

ANEXO V

QUADRO DE RESPONSABILIDADES

“Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para implantação do terminal de recepção de passageiros de navios de cruzeiro”

Rev. 00

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ITEM	DESCRIÇÃO	APPA	CONTRATADA
CONTRATAÇÃO			
1	Definição Escopo	X	
2	Elaboração do Termo de Referência	X	
3	Realização da Licitação	X	
4	Proposta Técnica e Comercial		X
5	Formalização do Contrato	X	
6	Emissão de Ordem de Serviço	X	
ESTUDOS E PROJETOS			
7	Fornecimento de laudos de sondagem e levantamento planialtimétrico da área de estudo	X	
8	Elaboração de estudo conceitual do empreendimento com, no mínimo, 03 alternativas, conforme estabelecido no Termo de Referência		X
9	Elaboração de projeto básico, incluindo: projeto arquitetônico, estrutural, hidrossanitário e rede pluvial, elétrico e telecomunicação, preventivo contra incêndio, orçamento e cronograma físico-financeiro; conforme estabelecido no Termo de Referência		X
10	Coordenação dos projetos e levantamentos		X
11	Definição dos critérios de projetos		X
12	Visita ao local das obras	X	X
13	Cumprimento das normas Aplicáveis (NBR; ASTM; DER-PR; DNIT; NR; NORMAM, PIANC, etc.)		X
14	Eventuais ajustes e revisões de projeto		X
15	Compatibilização de todos os projetos e estudos elaborados em plataforma BIM		X

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ITEM	DESCRIÇÃO	APPA	CONTRATADA
16	ARTs dos serviços executados		X
17	Aprovação dos serviços executados pela contratada	X	
18	Necessidade de revisão de estudos e projetos não aprovados pela APPA		X
19	Liberação para execução dos serviços	X	
GERAIS			
20	Cumprimento integral dos requisitos de SST		X
21	PCMSO/ PPRA / ASO / Todos os exames conforme normas vigentes		X
22	Fornecimento de Uniformes e EPI's, bem como cumprimento de todas as normas de segurança relacionadas com a execução dos trabalhos.		X
23	Credenciamento de pessoal e equipamentos para acessar as áreas necessárias para a execução dos serviços		X
24	Destinação final adequada de todos os resíduos gerados durante a execução dos serviços		X
25	Observância de TODOS os requisitos ambientais para execução dos serviços		X
26	Transporte de Pessoal, Materiais e Equipamentos necessários para a execução dos serviços		X
27	Custo de Refeições para Equipe		X
28	Custo de Salários, Seguros, Taxas, Impostos, Contribuições, Indenizações, Vale-transporte, Vale Refeição, Plano de Saúde, etc.		X
29	ARTs de execução das obras		X
30	Fornecimento de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços		X
31	Fornecimento de documentação completa para fins de medição		X
32	Aprovação da medição e pagamento	X	

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ITEM	DESCRIÇÃO	APPA	CONTRATADA
PLANEJAMENTO E CONTROLE			
33	Planejamento e controle da execução conforme práticas PMI		X
34	Entrega dos produtos contratados conforme definido em cronograma		X
35	Acompanhamento do Cronograma aprovado pela APPA		X
36	Executar os serviços conforme cronograma		X
37	Gerenciamento de toda a cadeia de fornecedores/subcontratadas		X
38	Compatibilização da execução dos serviços com as operações portuárias no local de implantação do projeto		X

COMUNICAÇÃO INTERNA 3503/2024.

Documento: **TR_Final_com_anexos.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **João Luiz Jardim Vila Verde (XXX.785.034-XX)** em 17/05/2024 17:44, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 17/05/2024 17:50.

Assinatura Simples realizada por: **Willian Kienen Fronza (XXX.973.309-XX)** em 17/05/2024 17:43.

Inserido ao documento **832.576** por: **Willian Kienen Fronza** em: 17/05/2024 17:43.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
ee9a803e1d8d63180f8834dbc7.