

## ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

EQUIPE DE PREGÃO

## MODELO DE CARTA - PROPOSTA

**PREGÃO ELETRONICO Nº XX/2024 - APPA**

## À APPA

**OBJETO:**

A empresa \_\_\_\_\_ com sede na  
cidade de \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_  
Nº \_\_\_\_\_, CEP \_\_\_\_\_, TELEFONE : \_\_\_\_\_, com  
CNPJ/MF \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_ propõe a APPA a execução do objeto da  
Licitação supra-referenciada, tudo em conformidade com o Edital, Condições Gerais de Contratos e Elementos  
Técnicos Instrutores da Licitação.

O valor proposto é de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, XXXXXXXXXXXXXXXX, contados da entrega da proposta à licitação.

Se vencedora da licitação, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de representante legal, o

(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_ portador(a) do C.P.F. \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

em de 2024.

LOTEXXX-XXXXXXXX

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO COMPLETA DOS MATERIAIS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO ITEM
	VALOR TOTAL LOTE					

**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

EQUIPE DE PREGÃO

LOCAL, DATA

REPRESENTANTE LEGAL NOME

\_\_\_\_\_  
RG ASSINATURA



**ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

## ANEXO V

# MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Rev. 00

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - LICITANTE				
Mês base: abertura das propostas				
Item	Valor	% em Relação ao Total do Contrato	Qtde	Valor Mensal
SUPERVISÃO - REMUNERAÇÃO FIXA	R\$ -	50,00%	15	R\$ -
SUPERVISÃO - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	R\$ -	50,00%	1	% em Relação aos Valores de cada Medição dos Contratos de Execução das OBRAS.
TOTAL		100,00%		
OBS: Preencher a célula em VERDE com o total da proposta da licitante. A proposta e o CFF são gerados automaticamente.				

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LICITANTE**

“Contratação de empresa de Consultoria para prestação de serviços de acompanhamento, supervisão técnica e apoio à fiscalização em todas as etapas de implantação do empreendimento denominado de : contratação semi-integrada de empresa técnica especializada para elaboração do projeto executivo e execução da revitalização do acesso ao Porto de Antonina, incluindo os serviços de pavimentação em concreto, ciclovia, calçadas, terraplanagem, drenagem, sinalização e demais serviços complementares em vias importantes para o fluxo de caminhões que acessam o Porto Barão de Teffé e o Terminal Ponta do Felix no Município de Antonina, Edital de Licitação SAP nº 1000000026”

DESCRIÇÃO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
Físico (Relatórios Mín.)	2	2	2	2	2	2	2	2
Financeiro (%)	3,330%	3,330%	4,839%	4,274%	4,756%	9,019%	8,430%	8,430%
Financeiro (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Acumulado (%)	3,330%	6,660%	11,499%	15,773%	20,529%	29,548%	37,978%	46,407%
Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESCRIÇÃO	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	
Físico (Relatórios Mín.)	2	2	2	2	2	2	2	
Financeiro (%)	8,994%	8,994%	8,047%	7,837%	7,422%	6,789%	5,509%	
Financeiro (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Acumulado (%)	55,402%	64,396%	72,443%	80,279%	87,702%	94,491%	100,000%	
Acumulado (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

\* O cronograma-físico é apenas para referência, e será revisado a partir do cronograma físico-financeiro desenvolvido na fase de elaboração do projeto executivo do empreendimento e efetiva execução das obras.

### COMPOSIÇÃO DE BDI

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ -		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ -			DIFERE	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ -			DIFERE	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ -			DIFERE	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -			DIFERE	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ -			DIFERE	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ -	0,00%					
6.1	PIS							
6.2	COFINS							
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)							
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB							
		R\$ -			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
		R\$ -			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			0,00%	DIFERE	Com CPRB	20,34%	22,12%	25,00%

\* Preencher apenas a células em verde conforme BDI da Licitante, dentro dos limites estabelecidos.

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

$$DF = [(1 + SELIC)^{1/12} - 1]$$

PRAZO DE OBRA: 15 MÊS(ES)