

MJRE
CONSTRUTORA

PROPOSTA DE PREÇO

MJRE CONSTRUTORA LTDA

Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220
Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br
www.mjre.com.br



01

AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA - LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

ANEXO IV
CARTA-PROPOSTA

A empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. nº 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF nº 021.595.167-08, propõe a APPA a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, Condições Gerais de Contratos e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação.

O valor global proposto é de R\$ 18.442.000,00 (Dezoito milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil reais).

O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, 60 dias, contados da entrega da proposta da licitação, conforme planilha abaixo.

Se vencedora da licitação, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. nº 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF nº 021.595.167-08, residente na Av. Dulcídio Cardoso nº 3.230, Bloco 3, Apto. 101, Barra da Tijuca-RJ, CEP 22.631-054.

Rio de Janeiro - RJ, 18 de Julho de 2024.

RODRIGO DA COSTA Assinado de forma digital por
RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:021595 EVANGELHO:02159516708
16708 Dados: 2024.07.18 15:08:32
-03'00'
MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761




Proponente:	MIRE Construtora LTDA.
Contratante:	APPA - Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina
Objeto:	Contratação semi-integrada de empresa técnica especializada para elaboração do projeto executivo e execução da revitalização do acesso ao Porto de Antonina, incluindo os serviços de pavimentação em concreto, ciclovias, calçadas, terraplanagem, drenagem, sinalização e demais serviços complementares em vias importantes para o fluxo de caminhões que acessam o Porto Barão de Teffé e o Terminal Ponta do Felix no Município de Antonina
Local:	Município de Antonina, Paraná
Concorrência:	LE SAP Nº 26/2024
Data-base:	DER-FR 09/2023, SINAPI 12/2023, SICRO 10/2023, DAER e SMOP Curitiba 04/2023
BDI:	24,03%

ANEXO IV - MODELO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						PLANILHA VERIFICAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$) UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO (R\$) SUBTOTAL C/ BDI	Proposta Licitante (A/B - %)	Limite Inferior Permitido (A/B - %)	Orçamento Referência (A/B - %)	Limite Superior Permitido (A/B - %)	Verificação
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.976.931,12	7,47%	6,72%	7,47%	8,21%	OK
1.1	PROJETO EXECUTIVO				R\$ 161.416,82	0,88%	0,79%	0,88%	1,14%	OK
1.1.1	Elaboração do projeto executivo da Av. Conde Matarazzo (inclui levantamentos de campo, sondagens, ensaios necessários, ...)	gl	1,00	R\$ 97.698,67	R\$ 97.698,67	0,53%	0,48%	0,53%	0,69%	OK
1.1.2	Elaboração do projeto executivo da Rua Eng. Luiz (inclui levantamentos de campo, sondagens, ensaios necessários, ...)	gl	1,00	R\$ 63.718,15	R\$ 63.718,15	0,35%	0,31%	0,35%	0,45%	OK
1.2	PLACAS				R\$ 22.019,84	0,12%	0,11%	0,12%	0,13%	OK
1.2.1	Placa de obra - (4,00 x 2,00m)	m²	32,00	R\$ 688,12	R\$ 22.019,84	0,12%	0,12%	0,12%	0,13%	OK
1.3	MOBILIZAÇÃO				R\$ 67.108,96	0,36%	0,33%	0,36%	0,40%	OK
1.3.1	Mobilização e Desmobilização	ud	2,00	R\$ 33.554,48	R\$ 67.108,96	0,36%	0,33%	0,36%	0,40%	OK
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 839.897,61	4,55%	4,10%	4,55%	5,01%	OK
1.4.1	Administração Local e Canteiro de obras	gl	1,00	R\$ 565.814,05	R\$ 565.814,05	3,07%	2,76%	3,07%	3,37%	OK
1.4.2	Sinalização Provisória da Obra, das Rotas e do Trânsito	gl	1,00	R\$ 274.083,56	R\$ 274.083,56	1,49%	1,34%	1,49%	1,63%	OK
1.5	ENSAIOS E CONTROLE TECNOLÓGICOS				R\$ 286.487,69	1,55%	1,40%	1,55%	1,71%	OK
1.5.1	Ensaio e controle tecnológico Av. Conde Matarazzo - durante execução	gl	1,00	R\$ 196.772,63	R\$ 196.772,63	1,07%	0,96%	1,07%	1,17%	OK
1.5.2	Ensaio e controle tecnológico Rua Eng. Luiz - durante execução	gl	1,00	R\$ 89.715,26	R\$ 89.715,26	0,49%	0,44%	0,49%	0,54%	OK
2	AVENIDA CONDE MATARAZZO				R\$ 11.556.843,08	62,67%	56,40%	62,67%	68,93%	OK
2.1	DEMOLIÇÕES				R\$ 71.956,85	0,39%	0,35%	0,39%	0,43%	OK
2.1.1	Demolição/Fresagem/Remoção do pavimento existente (inclui transporte e destinação)	m²	25.336,92	R\$ 2,84	R\$ 71.956,85	0,39%	0,35%	0,39%	0,43%	OK
2.2	TERRAPLENAGEM				R\$ 231.865,30	1,26%	1,13%	1,26%	1,38%	OK
2.2.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA				R\$ 1.130,80	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	OK
2.2.1.1	Remoção de Árvore > 0,30m (inclui transporte e destinação)	ud	20,00	R\$ 56,54	R\$ 1.130,80	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	OK
2.2.2	CORTE E ATENDE				R\$ 230.734,50	1,25%	1,13%	1,25%	1,38%	OK
2.2.2.1	Remoção da camada vegetal, Escavação, Carga, Transporte, Destinação, Aterro, Compacção, Recuperação pontual de pavimento existente. (Intervenções na largura total da via, ciclovias e passeios, ao longo do caminhar das estações do projeto)	m	3.030,00	R\$ 76,15	R\$ 230.734,50	1,25%	1,13%	1,25%	1,38%	OK
2.3	DRENAGEM				R\$ 275.055,34	1,49%	1,34%	1,49%	1,64%	OK
2.3.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 62.110,52	0,34%	0,30%	0,34%	0,37%	OK
2.3.1.1	Demolição, escavação de valas, transporte, destinação, execução de berço, escoramento, reaterro e compactação	m	482,00	R\$ 128,86	R\$ 62.110,52	0,34%	0,30%	0,34%	0,37%	OK
2.3.2	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ 99.658,51	0,54%	0,49%	0,54%	0,59%	OK
2.3.2.1	Corpo de BSC e 0,40 - Armção dupla PA-2	m	210,00	R\$ 166,33	R\$ 34.929,30	0,19%	0,17%	0,19%	0,21%	OK
2.3.2.2	Corpo de BSC e 0,40 - Armção simples	m	137,00	R\$ 154,28	R\$ 21.136,36	0,11%	0,10%	0,11%	0,13%	OK
2.3.2.3	Corpo de BSC e 0,60 - Armção simples	m	135,00	R\$ 322,91	R\$ 43.592,85	0,24%	0,21%	0,24%	0,26%	OK
2.3.3	CAIXAS / POÇOS				R\$ 95.342,47	0,52%	0,47%	0,52%	0,57%	OK
2.3.3.1	Caixa de Ligação/Queda 0,40	ud	13,00	R\$ 1.918,79	R\$ 24.944,27	0,14%	0,13%	0,14%	0,15%	OK
2.3.3.2	Caixa de Ligação/Queda 0,60	ud	2,00	R\$ 1.887,88	R\$ 3.775,76	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	OK
2.3.3.3	Boca de Lobo Simples com Grelha	ud	52,00	R\$ 1.134,21	R\$ 58.978,92	0,32%	0,29%	0,32%	0,35%	OK
2.3.3.4	Poço de Visita/Queda - 0,60	ud	3,00	R\$ 2.547,84	R\$ 7.643,52	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	OK
2.3.4	SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 17.943,84	0,10%	0,09%	0,10%	0,11%	OK
2.3.4.1	Limpeza de bueiro e redes de drenagem (inclui transporte e destinação)	ud	102,00	R\$ 175,92	R\$ 17.943,84	0,10%	0,09%	0,10%	0,11%	OK
2.4	BASE / SUB-BASE				R\$ 1.922.752,29	10,43%	9,38%	10,43%	11,47%	OK
2.4.1	SUB-LEITO				R\$ 989.523,16	5,37%	4,83%	5,37%	5,90%	OK
2.4.1.1	Regularização e Compactação do Sub-leito	m²	30.567,61	R\$ 4,92	R\$ 150.392,64	0,82%	0,73%	0,82%	0,90%	OK
2.4.1.2	Reforço do Subleito	m²	23.367,60	R\$ 35,91	R\$ 839.130,52	4,55%	4,09%	4,55%	5,00%	OK
2.4.2	SUB-BASE				R\$ 933.229,13	5,06%	4,55%	5,06%	5,57%	OK
2.4.2.1	Execução da Sub-Base	m²	30.567,61	R\$ 30,53	R\$ 933.229,13	2,65%	2,39%	2,65%	2,92%	OK
2.5	MEIO-FIO E SARIETA				R\$ 489.321,00	2,65%	2,39%	2,65%	2,92%	OK
2.5.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 115.920,00	0,63%	0,57%	0,63%	0,69%	OK
2.5.1.1	Remoção de meio-fio (inclui transporte e destinação)	m	6.300,00	R\$ 18,40	R\$ 115.920,00	0,63%	0,57%	0,63%	0,69%	OK
2.5.2	MEIO-FIO E SARIETA				R\$ 373.401,00	2,02%	1,82%	2,02%	2,23%	OK
2.5.2.1	Instalação de meio-fio de concreto com sarieta ou guia rebalçada nos acessos (inclui camada de assentamento, rejunte e juntas)	m	6.300,00	R\$ 59,27	R\$ 373.401,00	2,02%	1,82%	2,02%	2,23%	OK
2.6	PAVIMENTO				R\$ 5.318.726,25	28,84%	25,96%	28,84%	31,72%	OK
2.6.1	Pavimento Rígido - em concreto (inclui os acessos junto às outras ruas e o reforço com tela necessário nas placas com dimensões irregulares)	m²	25.336,92	R\$ 209,92	R\$ 5.318.726,25	28,84%	25,96%	28,84%	31,72%	OK
2.7	PASSEIO / ACESSIBILIDADE				R\$ 2.875.290,45	15,59%	14,03%	15,59%	17,15%	OK
2.7.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 770.642,85	4,18%	3,76%	4,18%	4,60%	OK
2.7.1.1	Remoção de Lajotas de Concreto (inclui transporte e destinação)	m²	2.733,72	R\$ 27,94	R\$ 76.380,14	0,41%	0,37%	0,41%	0,46%	OK
2.7.1.2	Demolição de Calçada em Concreto e Remoção da Calçada existente (inclui transporte e destinação)	m²	4.256,93	R\$ 163,09	R\$ 694.262,71	3,76%	3,39%	3,76%	4,14%	OK
2.7.2	CALÇADA E CICLOVIA				R\$ 1.961.438,39	10,64%	9,57%	10,64%	11,70%	OK
2.7.2.1	Ciclovias em CBUQ (inclui regularização, nivelamento, camada de base e compactação)	m	3.030,00	R\$ 130,98	R\$ 396.869,40	2,15%	1,94%	2,15%	2,37%	OK
2.7.2.2	Calçada em Paver e=6cm (inclui regularização, nivelamento, guias de travamento lateral em concreto pré-moldado, camada de base e compactação)	m²	14.241,48	R\$ 109,86	R\$ 1.564.568,99	8,48%	7,63%	8,48%	9,33%	OK
2.7.3	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE				R\$ 70.429,26	0,38%	0,34%	0,38%	0,42%	OK
2.7.3.1	Rampa de Acesso PNE - 5,64 m²	ud	66,00	R\$ 831,41	R\$ 54.873,06	0,30%	0,27%	0,30%	0,33%	OK
2.7.3.2	Rampa de Acesso PNE - 7,65 m²	ud	15,00	R\$ 1.037,08	R\$ 15.556,20	0,08%	0,08%	0,08%	0,09%	OK
2.7.4	PROTEÇÃO VEGETAL				R\$ 72.779,95	0,39%	0,36%	0,39%	0,43%	OK
2.7.4.1	Plantio de Grama em mudas, incluí camada de terra preta para plantio e irrigação.	m²	5.464,66	R\$ 12,92	R\$ 70.603,41	0,38%	0,34%	0,38%	0,42%	OK
2.7.4.2	Plantio de Árvores Ornamentais h menor ou igual a 2,0 m	ud	13,00	R\$ 68,92	R\$ 895,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	OK
2.7.4.3	Plantio de Palmeira h menor ou igual a 2,0 m	ud	3,00	R\$ 426,86	R\$ 1.280,58	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	OK
2.8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				R\$ 252.511,39	1,37%	1,23%	1,37%	1,51%	OK
2.8.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL				R\$ 114.027,58	0,62%	0,56%	0,62%	0,68%	OK
2.8.1.1	Placa de Sinalização	m²	46,54	R\$ 688,12	R\$ 32.025,10	0,17%	0,16%	0,17%	0,19%	OK
2.8.1.2	Suporte metal galv. fogo d=2,5" c/rampa e aletas anti-gelo h=3,00m, incluindo fundação	ud	168,00	R\$ 488,11	R\$ 82.002,48	0,44%	0,40%	0,44%	0,49%	OK
2.8.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				R\$ 136.439,26	0,74%	0,63%	0,74%	0,85%	OK
2.8.2.1	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5 mm (inclui promotor de aderência e contraste para pavimento em concreto)	m²	2.321,58	R\$ 58,77	R\$ 136.439,26	0,74%	0,63%	0,74%	0,85%	OK
2.8.3	SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 2.045,55	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	OK
2.8.3.1	Remoção de placas de trânsito (inclui transporte e destinação das removidas e limpeza das que irão permanecer)	ud	65,00	R\$ 31,47	R\$ 2.045,55	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	OK
2.9	SERVIÇOS DIVERSOS				R\$ 119.363,21	0,65%	0,58%	0,65%	0,71%	OK
2.9.1	DIVERSOS				R\$ 119.363,21	0,65%	0,58%	0,65%	0,71%	OK
2.9.1.1	Fabricação e instalação de Abrigo de Ponto de Ônibus, incluindo pintura e execução das bases da fundação.	ud	14,00	R\$ 7.888,69	R\$ 110.441,66	0,60%	0,54%	0,60%	0,66%	OK
2.9.1.2	Remoção de Abrigo de Ponto de Ônibus (inclui transporte e destinação)	ud	11,00	R\$ 811,05	R\$ 8.921,55	0,05%	0,04%	0,05%	0,05%	OK
3	RUA ENGENHEIRO LUÍZ AUGUSTO DE LEÃO FONSECA				R\$ 5.508.225,80	29,87%	26,88%	29,87%	32,86%	OK
3.1	DEMOLIÇÕES				R\$ 80.344,60	0,44%	0,39%	0,44%	0,48%	OK
3.1.1	Demolição/Fresagem/Remoção do pavimento existente (inclui transporte e destinação)	m²	10.300,59	R\$ 7,80	R\$ 80.344,60	0,44%	0,39%	0,44%	0,48%	OK
3.2	TERRAPLENAGEM				R\$ 115.287,44	0,63%	0,56%	0,63%	0,69%	OK

3.2.1	CORTE E ATERRO				R\$	115.287,44	0,63%	0,56%	0,63%	0,69%	OK	
3.2.1.1	Remoção da camada vegetal, Escavação, Carga, Transporte, Destinação, Aterro, Compactação, Recuperação pontual de pavimento existente. (Intervenções na largura total da via e passeios, ao longo do caminhar das estações do projeto)	m	1.387,00	R\$	83,12	R\$	115.287,44	0,63%	0,56%	0,63%	0,69%	OK
3.3	DRENAGEM				R\$	1.243.834,81	6,74%	6,07%	6,74%	7,42%	OK	
3.3.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$	157.136,16	0,85%	0,77%	0,85%	0,94%	OK	
3.3.1.1	Demolição, escavação de valas, transporte, destinação, execução de berço, escoramento, reaterro e compactação	m	1.401,00	R\$	112,16	R\$	157.136,16	0,85%	0,77%	0,85%	0,94%	OK
3.3.2	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS				R\$	872.427,31	4,73%	4,26%	4,73%	5,20%	OK	
3.3.2.1	Corpo de BSTC ø 0,40 - Armação dupla PA-2	m	226,00	R\$	166,33	R\$	37.590,58	0,20%	0,18%	0,20%	0,22%	OK
3.3.2.2	Corpo de BSTC ø 0,60 - Armação dupla PA-2	m	44,00	R\$	392,33	R\$	17.262,52	0,09%	0,08%	0,09%	0,10%	OK
3.3.2.3	Corpo de BSTC ø 0,80 - Armação dupla PA-2	m	395,00	R\$	623,49	R\$	246.278,55	1,34%	1,20%	1,34%	1,47%	OK
3.3.2.4	Corpo de BSTC ø 1,00 - Armação dupla PA-2	m	106,00	R\$	1.096,15	R\$	116.191,90	0,63%	0,57%	0,63%	0,69%	OK
3.3.2.5	Corpo de BSTC ø 2,00 - Armação dupla PA-2	m	55,00	R\$	3.737,21	R\$	205.546,55	1,11%	1,00%	1,11%	1,23%	OK
3.3.2.6	Corpo de BSTC ø 0,40 - Armação simples	m	40,00	R\$	154,28	R\$	6.171,20	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	OK
3.3.2.7	Corpo de BSTC ø 0,60 - Armação simples	m	535,00	R\$	322,91	R\$	172.756,85	0,94%	0,84%	0,94%	1,03%	OK
3.3.2.8	Boca de BSTC ø 0,80	ud	1,00	R\$	1.526,51	R\$	1.526,51	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	OK
3.3.2.9	Boca de BSTC ø 1,00	ud	1,00	R\$	2.185,05	R\$	2.185,05	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	OK
3.3.2.10	Boca de BSTC ø 2,00	ud	2,00	R\$	9.097,32	R\$	18.194,64	0,10%	0,09%	0,10%	0,11%	OK
3.3.2.11	Boca de RDC 2,00x2,00 m	ud	2,00	R\$	24.361,48	R\$	48.722,96	0,26%	0,24%	0,26%	0,29%	OK
3.3.3	CAIXAS / POÇOS				R\$	214.271,34	1,16%	1,05%	1,16%	1,28%	OK	
3.3.3.1	Caixa de Ligação/Queda 0,60	ud	7,00	R\$	1.887,88	R\$	13.215,16	0,07%	0,06%	0,07%	0,08%	OK
3.3.3.2	Caixa de Ligação/Queda 0,80	ud	9,00	R\$	2.578,95	R\$	23.210,55	0,13%	0,11%	0,13%	0,14%	OK
3.3.3.3	Caixa de Ligação/Queda 1,00	ud	2,00	R\$	3.327,41	R\$	6.654,82	0,04%	0,03%	0,04%	0,04%	OK
3.3.3.4	Boca de Lobo Simples com Greiha	ud	63,00	R\$	1.134,21	R\$	71.455,23	0,39%	0,35%	0,39%	0,43%	OK
3.3.3.5	Poço de Visita/Queda - 0,40	ud	1,00	R\$	2.583,89	R\$	2.583,89	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	OK
3.3.3.6	Poço de Visita/Queda - 0,60	ud	11,00	R\$	2.547,84	R\$	28.026,24	0,15%	0,14%	0,15%	0,17%	OK
3.3.3.7	Poço de Visita/Queda - 0,80	ud	3,00	R\$	2.916,28	R\$	8.748,84	0,05%	0,04%	0,05%	0,05%	OK
3.3.3.8	Poço de Visita/Queda - 1,00	ud	2,00	R\$	3.490,83	R\$	6.981,66	0,04%	0,03%	0,04%	0,04%	OK
3.3.3.9	Poço de Visita/Queda - 1,50	ud	1,00	R\$	5.149,43	R\$	5.149,43	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	OK
3.3.3.10	Poço de Visita/Queda - 2x2,00	ud	1,00	R\$	11.350,12	R\$	11.350,12	0,06%	0,06%	0,06%	0,07%	OK
3.3.3.11	Chaminé para Poço de Visita	ud	20,00	R\$	1.844,77	R\$	36.895,40	0,20%	0,18%	0,20%	0,22%	OK
3.4	BASE / SUB-BASE				R\$	832.791,49	4,52%	4,06%	4,52%	4,97%	OK	
3.4.1	SUB-LEITO				R\$	476.447,77	2,58%	2,33%	2,58%	2,84%	OK	
3.4.1.1	Regularização e Compactação do Sub-leito	m²	11.671,92	R\$	4,92	R\$	57.425,85	0,31%	0,28%	0,31%	0,34%	OK
3.4.1.2	Reforço do Subleito	m²	11.671,92	R\$	35,90	R\$	419.021,93	2,27%	2,05%	2,27%	2,50%	OK
3.4.2	SUB-BASE				R\$	356.343,72	1,93%	1,74%	1,93%	2,13%	OK	
3.4.2.1	Execução da Sub-Base	m²	11.671,92	R\$	30,53	R\$	356.343,72	1,93%	1,74%	1,93%	2,13%	OK
3.5	MEIO-FIO E SARIETA				R\$	214.945,86	1,17%	1,05%	1,17%	1,28%	OK	
3.5.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$	50.922,06	0,28%	0,25%	0,28%	0,30%	OK	
3.5.1.1	Remoção de meio-fio (inclui transporte e destinação)	m	2.766,00	R\$	18,41	R\$	50.922,06	0,28%	0,25%	0,28%	0,30%	OK
3.5.2	MEIO-FIO				R\$	164.023,80	0,89%	0,80%	0,89%	0,98%	OK	
3.5.2.1	Instalação de meio-fio de concreto com sarjeta e guia rebalsada nos acessos (inclui camada de assentamento, rejunte e juntas)	m	2.766,00	R\$	59,30	R\$	164.023,80	0,89%	0,80%	0,89%	0,98%	OK
3.6	PAVIMENTO				R\$	2.141.904,68	11,61%	10,45%	11,61%	12,78%	OK	
3.6.1	Pavimento Rígido - em concreto (inclui os acessos junto às outras ruas e o reforço com tela necessário nas placas com dimensões irregulares)	m²	10.300,59	R\$	207,94	R\$	2.141.904,68	11,61%	10,45%	11,61%	12,78%	OK
3.7	PASSEIO / ACESSIBILIDADE				R\$	705.131,07	3,82%	3,44%	3,82%	4,21%	OK	
3.7.1	SERVIÇOS INICIAIS				R\$	247.302,18	1,34%	1,21%	1,34%	1,48%	OK	
3.7.1.1	Demolição de Calçada em Concreto e Remoção da Calçada existente (inclui transporte e destinação)	m²	1.169,73	R\$	163,09	R\$	190.771,27	1,03%	0,93%	1,03%	1,14%	OK
3.7.1.2	Brua Graduada - Faixa Permeável (inclui o nivelamento e compactação)	m²	363,73	R\$	155,42	R\$	56.530,92	0,31%	0,28%	0,31%	0,34%	OK
3.7.2	CALÇADA				R\$	427.933,05	2,32%	2,09%	2,32%	2,55%	OK	
3.7.2.1	Calçada em Paver e=6cm (inclui regularização, nivelamento, guias de travamento lateral em concreto pré-moldado, camada de base e compactação)	m²	3.637,34	R\$	117,65	R\$	427.933,05	2,32%	2,09%	2,32%	2,55%	OK
3.7.3	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE				R\$	29.895,84	0,16%	0,15%	0,16%	0,18%	OK	
3.7.3.1	Rampa de Acesso PNE - 5,64 m²	ud	16,00	R\$	831,41	R\$	13.302,56	0,07%	0,06%	0,07%	0,08%	OK
3.7.3.2	Rampa de Acesso PNE - 7,65 m²	ud	16,00	R\$	1.037,08	R\$	16.593,28	0,09%	0,08%	0,09%	0,10%	OK
3.8	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO				R\$	83.620,92	0,45%	0,41%	0,45%	0,50%	OK	
3.8.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL				R\$	41.075,01	0,22%	0,20%	0,22%	0,24%	OK	
3.8.1.1	Placa de Sinalização	m2	18,55	R\$	688,12	R\$	12.764,63	0,07%	0,06%	0,07%	0,08%	OK
3.8.1.2	Suporte metálico, fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	58,00	R\$	488,11	R\$	28.310,38	0,15%	0,14%	0,15%	0,17%	OK
3.8.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				R\$	40.940,95	0,22%	0,19%	0,22%	0,26%	OK	
3.8.2.1	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5 mm (inclui promotor de aderência e contraste para pavimento em concreto)	m²	696,63	R\$	58,77	R\$	40.940,95	0,22%	0,19%	0,22%	0,26%	OK
3.8.3	SERVIÇOS DIVERSOS				R\$	1.604,97	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	OK	
3.8.3.1	Remoção de placas de trânsito	ud	51,00	R\$	31,47	R\$	1.604,97	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	OK
3.9	SERVIÇOS DIVERSOS				R\$	90.364,92	0,49%	0,44%	0,49%	0,54%	OK	
3.9.1	DIVERSOS				R\$	90.364,92	0,49%	0,44%	0,49%	0,54%	OK	
3.9.1.1	Fabricação e Instalação de Abrigo de Ponto de Ônibus	ud	10,00	R\$	7.888,69	R\$	78.886,90	0,43%	0,38%	0,43%	0,47%	OK
3.9.1.2	Remoção de Abrigo de Ponto de Ônibus (inclui transporte e destinação)	ud	7,00	R\$	811,05	R\$	5.677,35	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	OK
3.9.1.3	Relocação de Postes	gl	1,00	R\$	5.800,67	R\$	5.800,67	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	OK
VALOR TOTAL C/ BDI					R\$	18.442.000,00						
Notas: * 01: Os custos foram obtidos nas tabelas referenciais: DER-PR 09/2023, SINAPI 12/2023, SICRO 10/2023, DAER e SMOP Curitiba 04/2023 * 02: Já estão considerados os encargos sociais, conforme tabelas de referência utilizadas pelos órgãos * 03: Os custos unitários apresentados pela contratada devem prever todos os materiais, mão de obra, equipamentos e controles técnicos para que seja possível concluir o item em questão, dados as características do local * 04: Materiais e/ou resíduos excedentes dos serviços de demolição, escavação e aterro devem incluir seu transporte e disposição/destinação final * 05: Preencher os campos Preço Unitário Incluso e BDI (em verde) * 06: A formação dos custos unitários pela contratada deve atender aos requisitos do termo de referência, projetos e demais especificações técnicas. * 07: A licitante deverá apresentar composição do BDI (adequado à realidade da concorrência) * 08: Utilizar arredondamento de duas casas decimais nas operações matemáticas												

RODRIGO DA COSTA Assinado de forma digital
 por RODRIGO DA COSTA
 EVANGELHO:021595 EVANGELHO:02159516708
 Dados: 2024.07.18 14:55:43
 16708 -03'00'
MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761





Proprietário:	MJRE Construtora LTDA
Projeto:	APR - Adoção do Porto de Paracatu e Antonina
Objeto:	Contratação semiprestanda de empresa técnica especializada para elaboração do projeto executivo e execução da implantação em concreto, alvenaria, calçada, terraplenagem, drenagem, alinhamento e demais serviços complementares em via importantes para o fluxo de caminhões que acessam o Porto Bardo de Teffé e o Terço
Local:	Município de Antonina, Paraná
Condição:	LE SAP Nº 267/2024
Data-base:	DEB-PR-09/2023, SINAP 17/2023, SICRO 10/2023, DAER e SMOU Curitiba 04/2023
BDI:	24,05%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO IV - MODELO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS															TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 55.077,24 4,00%	R\$ 55.077,24 4,00%	R\$ 55.077,24 4,00%	R\$ 55.077,24 4,00%	R\$ 110.154,49 8,00%	R\$ 106.712,16 7,75%	R\$ 103.269,83 7,50%	R\$ 103.269,83 7,50%	R\$ 103.269,83 7,50%	R\$ 103.269,83 7,50%	R\$ 103.269,83 7,50%	R\$ 103.269,83 7,50%	R\$ 103.269,83 7,50%	R\$ 106.712,16 7,75%	R\$ 110.154,49 8,00%	R\$ 1.376.931,12 7,47%
2	DEMOIÇÃO E TERRAPLENAGEM	R\$ 124.863,55 25,00%	R\$ 124.863,55 25,00%	R\$ 124.863,55 25,00%	R\$ 124.863,55 25,00%	R\$ 124.863,55 25,00%	R\$ 124.863,55 25,00%	R\$ 124.863,55 25,00%	R\$ 124.863,55 25,00%	R\$ 124.863,55 25,00%	R\$ 124.863,55 25,00%	R\$ 124.863,55 25,00%	R\$ 124.863,55 25,00%	R\$ 124.863,55 25,00%	R\$ 10,71%	R\$ 2,71%	R\$ 1.876.883,31 2,71%
3	DRENAGEM	R\$ 151.880,02 10,00%	R\$ 151.880,02 10,00%	R\$ 151.880,02 10,00%	R\$ 151.880,02 10,00%	R\$ 151.880,02 10,00%	R\$ 151.880,02 10,00%	R\$ 151.880,02 10,00%	R\$ 151.880,02 10,00%	R\$ 151.880,02 10,00%	R\$ 151.880,02 10,00%	R\$ 151.880,02 10,00%	R\$ 151.880,02 10,00%	R\$ 151.880,02 10,00%	R\$ 151.880,02 10,00%	R\$ 151.880,02 10,00%	R\$ 3.395.275,46 8,41%
4	BASE / SUB-BASE	R\$ 684.845,95 25,00%	R\$ 684.845,95 25,00%	R\$ 684.845,95 25,00%	R\$ 684.845,95 25,00%	R\$ 684.845,95 25,00%	R\$ 684.845,95 25,00%	R\$ 684.845,95 25,00%	R\$ 684.845,95 25,00%	R\$ 684.845,95 25,00%	R\$ 684.845,95 25,00%	R\$ 684.845,95 25,00%	R\$ 684.845,95 25,00%	R\$ 684.845,95 25,00%	R\$ 684.845,95 25,00%	R\$ 684.845,95 25,00%	R\$ 6.150.933,25 4,49%
5	MEIO-FIO E SARETA	R\$ 106.640,03 15,00%	R\$ 106.640,03 15,00%	R\$ 106.640,03 15,00%	R\$ 106.640,03 15,00%	R\$ 106.640,03 15,00%	R\$ 106.640,03 15,00%	R\$ 106.640,03 15,00%	R\$ 106.640,03 15,00%	R\$ 106.640,03 15,00%	R\$ 106.640,03 15,00%	R\$ 106.640,03 15,00%	R\$ 106.640,03 15,00%	R\$ 106.640,03 15,00%	R\$ 106.640,03 15,00%	R\$ 106.640,03 15,00%	R\$ 7.044.668,46 3,82%
6	PAVIMENTO	R\$ 746.063,09 10,00%	R\$ 746.063,09 10,00%	R\$ 746.063,09 10,00%	R\$ 746.063,09 10,00%	R\$ 746.063,09 10,00%	R\$ 746.063,09 10,00%	R\$ 746.063,09 10,00%	R\$ 746.063,09 10,00%	R\$ 746.063,09 10,00%	R\$ 746.063,09 10,00%	R\$ 746.063,09 10,00%	R\$ 746.063,09 10,00%	R\$ 746.063,09 10,00%	R\$ 746.063,09 10,00%	R\$ 746.063,09 10,00%	R\$ 14.115.717,04 40,45%
7	PASSEIO / ACESSIBILIDADE	R\$ 357.063,23 10,00%	R\$ 357.063,23 10,00%	R\$ 357.063,23 10,00%	R\$ 357.063,23 10,00%	R\$ 357.063,23 10,00%	R\$ 357.063,23 10,00%	R\$ 357.063,23 10,00%	R\$ 357.063,23 10,00%	R\$ 357.063,23 10,00%	R\$ 357.063,23 10,00%	R\$ 357.063,23 10,00%	R\$ 357.063,23 10,00%	R\$ 357.063,23 10,00%	R\$ 357.063,23 10,00%	R\$ 357.063,23 10,00%	R\$ 17.896.138,56 19,41%
8	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	R\$ 6.721,67 2,00%	R\$ 6.721,67 2,00%	R\$ 6.721,67 2,00%	R\$ 6.721,67 2,00%	R\$ 6.721,67 2,00%	R\$ 6.721,67 2,00%	R\$ 6.721,67 2,00%	R\$ 6.721,67 2,00%	R\$ 6.721,67 2,00%	R\$ 6.721,67 2,00%	R\$ 6.721,67 2,00%	R\$ 6.721,67 2,00%	R\$ 6.721,67 2,00%	R\$ 6.721,67 2,00%	R\$ 6.721,67 2,00%	R\$ 18.332.271,87 1,82%
9	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 20.308,58 0,50%	R\$ 20.308,58 0,50%	R\$ 20.308,58 0,50%	R\$ 20.308,58 0,50%	R\$ 20.308,58 0,50%	R\$ 20.308,58 0,50%	R\$ 20.308,58 0,50%	R\$ 20.308,58 0,50%	R\$ 20.308,58 0,50%	R\$ 20.308,58 0,50%	R\$ 20.308,58 0,50%	R\$ 20.308,58 0,50%	R\$ 20.308,58 0,50%	R\$ 20.308,58 0,50%	R\$ 20.308,58 0,50%	R\$ 18.442.000,00 100,00%
TOTAL DA PARCELA		R\$ 55.077,24 0,50%	R\$ 110.154,49 0,50%	R\$ 165.231,73 0,50%	R\$ 220.308,58 0,50%	R\$ 275.385,07 0,50%	R\$ 330.461,56 0,50%	R\$ 385.538,05 0,50%	R\$ 440.614,54 0,50%	R\$ 495.691,03 0,50%	R\$ 550.767,52 0,50%	R\$ 605.844,01 0,50%	R\$ 660.920,50 0,50%	R\$ 716.996,99 0,50%	R\$ 772.073,48 0,50%	R\$ 827.150,97 0,50%	R\$ 882.227,46 0,50%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 55.077,24 0,50%	R\$ 110.154,49 0,50%	R\$ 165.231,73 0,50%	R\$ 220.308,58 0,50%	R\$ 275.385,07 0,50%	R\$ 330.461,56 0,50%	R\$ 385.538,05 0,50%	R\$ 440.614,54 0,50%	R\$ 495.691,03 0,50%	R\$ 550.767,52 0,50%	R\$ 605.844,01 0,50%	R\$ 660.920,50 0,50%	R\$ 716.996,99 0,50%	R\$ 772.073,48 0,50%	R\$ 827.150,97 0,50%	R\$ 882.227,46 0,50%

Notas:

- * 01. Os prazos devem seguir o requisito do Projeto e do Termo de Referência.
- * 02. A proposta deve considerar a implantação do projeto executivo em 15 dias úteis, a partir da data de assinatura do contrato.
- * 03. O cronograma deve considerar a implantação do projeto executivo em 15 dias úteis, a partir da data de assinatura do contrato.
- * 04. O cronograma será revisado na etapa de elaboração do projeto executivo, etapa na qual o cronograma executivo deverá ser aprovado pela APPA e pelo município.

RODRIGO DA COSTA
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO021595
16/08
Data: 2024.07.18 14:57:17
-03107

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761



COMPOSIÇÃO DO BDI							
Proponente:	MJRE Construtora LTDA.						
Contratante:	APPA - Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina						
Objeto:	Contratação semi-integrada de empresa técnica especializada para elaboração do projeto executivo e execução da revitalização do acesso ao Porto de Antonina, incluindo os serviços de pavimentação em concreto, ciclovia, calçadas, terraplanagem, drenagem, sinalização e demais serviços complementares em vias importantes para o fluxo de caminhões que acessam o Porto Barão de Teffé e o Terminal Ponta do Felix no Município de Antonina						
Local:	Município de Antonina, Paraná						
Concorrência:	LE SAP Nº 26/2024						
Data-base:	DER-PR 09/2023, SINAPI 12/2023, SICRO 10/2023 , DAER e SMOP Curitiba 04/2023						
BDI:	24,03%						
ANEXO IV - MODELO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS - COMPOSIÇÃO DO BDI							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
					1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67%		OK	3,80%	4,01%	4,67%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	0,74%		OK	0,32%	0,40%	0,74%
3	R - RISCOS	0,97%		OK	0,50%	0,56%	0,97%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,21%		OK	1,02%	1,11%	1,21%
5	L - LUCRO BRUTO	8,69%		OK	6,64%	7,30%	8,69%
6	I - IMPOSTOS	5,65%					
6.1	PIS	0,65%					
6.2	COFINS	3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)	2,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB	0,00%					
TOTAL DO BDI (R\$)				Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)				Sem CPRB	19,60%	20,97%	24,23%
BDI (%)				Com CPRB	19,60%	20,97%	24,23%
BDI (%)				24,03%	OK		
Onde:					Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário		
AC: taxa de administração central;							
S: taxa de seguros;							
G: taxa de garantias;							
R: taxa de riscos;							
DF: taxa de despesas financeiras;							
L: taxa de lucro/remuneração;							
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).							
A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR O BDI DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE SUA EMPRESA E INTERVALOS ADMISSÍVEIS							
* 01: Preencher células em verde							

RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:021595
16708

Assinado de forma digital por
RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.18 14:57:35
-03'00'


MJRE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 05.851.921/0001-81

Rodrigo da Costa Evangelho

Sócio Administrador

CREA-RJ 2006137761



AO

PORTOS DO PARANÁ

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA - LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

ANEXO VII

Razão social: MJRE Construtora LTDA
Estado: RJ **Cidade:** Rio de Janeiro
Endereço: Rua Baldraco, 179
Inscrição Estadual: 77.952.292
Telefone: (21) 97296-3167
E-mail: licitacao@mjre.com.br

CNPJ: 05.851.921/0001-81
Bairro: Cachambi
CEP: 20780-220

Representante Legal: Rodrigo da Costa Evangelho
CPF: 021.595.167-08 **RG:** 08.401.272-3
Endereço: Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso nº 3.230, Bloco 3, Apto 101 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ – CEP: 22.631-054

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco para recebimento do pagamento: Bradesco
Nome da agência: Jardim Méier
Número da agência: 2014
Endereço da agência: Rua Aristide Caire, 79
Nº da conta corrente: 45490-7
Bairro: Méier **Cidade:** Rio de Janeiro **UF:** RJ **CEP:** 20775090

Rio de Janeiro - RJ, 18 de Julho de 2024.

RODRIGO DA COSTA Assinado de forma digital por
RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
16708 EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.18 14:23:58
-03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761

MJRE CONSTRUTORA LTDA
Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220
Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br
www.mjre.com.br



AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA
Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA - LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

**DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS
AO GOVERNO DO PARANÁ**

Nome: Antônio Machado Evangelho				
Empresa: MJRE Construtora LTDA				
Cargo: Sócio		CPF: 241.394.677-20		
Telefone: (21) 97296-3167				
Nome: Rodrigo da Costa Evangelho				
Empresa: MJRE Construtora LTDA				
Cargo: Sócio Administrador		CPF: 021.595.167-08		
Telefone: (21) 97296-3167				
Nome: Vinicius Martinez Machado				
Empresa: MJRE Construtora LTDA				
Cargo: Sócio		CPF: 053.021.307-93		
Telefone: (21) 97296-3167				
Atenção Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:				
Pai/Mãe	Avô(ó)	Bisavô(ó)	Filho(a)	Neto(a)
Bisneto(a)	Tio(a)	Irmão(a)	Sobrinho(a)	Cunhado(a)
Cônjuge	Companheiro(a)	Sogro(a)	Padrasto/Madrasta	Enteado(a)

Eu, acima identificado, **DECLARO**, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?	SIM	NÃO
	()	(X)

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o (s) familiar (es) com vínculo (s) com o Governo do Estado:

Nome	Parentesco	Matrícula(CPF)	Cargo/Função	Órgão
-	-	-	-	-

Rio de Janeiro - RJ, 18 de Julho de 2024.

ANTONIO
MACHADO
EVANGELHO:24139
467720
Assinado de forma digital
por ANTONIO MACHADO
EVANGELHO:24139467720
Dados: 2024.07.18
14:30:43 -03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Antônio Machado Evangelho
Sócio
CREA-RJ 1976100756

RODRIGO DA
COSTA
EVANGELHO:0215
9516708
Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.18
14:11:37 -03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761

VINICIUS MARTINEZ
MACHADO:0530213
0793
Assinado de forma digital
por VINICIUS MARTINEZ
MACHADO:05302130793
Dados: 2024.07.18
14:11:49 -03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Vinicius Martinez Machado
Sócio
CREA-RJ 2010140647



AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA
Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA - LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

DECLARAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. nº 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF nº 021.595.167-08, **DECLARA**, que os nossos responsáveis técnicos abaixo relacionados pertencem ao quadro permanente da empresa e as comprovações dos seus vínculos encontram-se na 18ª Alteração do Contrato Social, nas páginas de 2 a 12, inserida na Habilitação Jurídica.

1. Responsável Técnico
Nome: Antônio Machado Evangelho - CPF Nº 241.394.677-20
Especialidade: Engenheiro Civil - CREA Nº 1976100756
2. Responsável Técnico
Nome: Rodrigo da Costa Evangelho - CPF Nº 021.595.167-08
Especialidade: Engenheiro Civil - CREA Nº 2006137761
3. Responsável Técnico
Nome: Vinicius Martinez Machado - CPF Nº 053.021.307-93
Especialidade: Engenheiro Civil - CREA Nº 2010140647

Rio de Janeiro - RJ, 18 de Julho de 2024.

RODRIGO DA COSTA Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:021595 EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.18 14:18:12
16708 -03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761



AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA – LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O abaixo assinado Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. n.º 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF n.º 021.595.167-08, na qualidade de responsável legal pela empresa, **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, vem, pela presente, indicar a V.Sas. os profissionais Responsáveis Técnicos, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/66 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos a vencer a referida licitação.

1. Engenheiro Responsável Técnico pelos serviços contratados:

Nome: Antônio Machado Evangelho

CREA: 1976100756

Assinatura:

ANTONIO MACHADO

EVANGELHO:24139467720

Assinado de forma digital por ANTONIO
MACHADO EVANGELHO:24139467720
Dados: 2024.07.09 16:10:00 -03'00'

2. Engenheiro Co – responsável:

Nome: Rodrigo da Costa Evangelho

CREA: 2006137761

Assinatura:

RODRIGO DA COSTA

EVANGELHO:0215951670

8

Assinado de forma digital por
RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.09 15:56:57 -03'00'

3. Engenheiro Co – responsável:

Nome: Vinicius Martinez Machado

CREA: 2010140647

Assinatura:

VINICIUS MARTINEZ

MACHADO:05302130793

Assinado de forma digital por
VINICIUS MARTINEZ
MACHADO:05302130793
Dados: 2024.07.09 16:09:22 -03'00'

Rio de Janeiro - RJ, 09 de Julho de 2024.

RODRIGO DA
COSTA
EVANGELHO:02159
516708


Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.09 15:56:45
-03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81

Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761

MJRE CONSTRUTORA LTDA

Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220
Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br
www.mjre.com.br



AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA - LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024


**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE
AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL**

A empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. n.º 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF n.º 021.595.167-08, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº., bem como para todos os demais fins legais **DECLARA** que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, previstos do Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Rio de Janeiro - RJ, 18 de Julho de 2024.

RODRIGO DA COSTA Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:021595 EVANGELHO:02159516708
16708 Dados: 2024.07.18 14:14:01
-03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761



AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA - LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

A empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. n.º 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF n.º 021.595.167-08, **DECLARA** que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

Rio de Janeiro - RJ, 18 de Julho de 2024.

RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:021595
16708

Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.18 14:09:47
-03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761

AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA
Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA - LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica MJRE Construtora Ltda., estabelecida à Rua Baldraco, nº 179 – Cachambi – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20780-220, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1. CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº do contrato	Contrat.	Obra ou serviços	Valor do compromisso (R\$)	Valor já faturado (R\$)
1	033/2023	PCRJ	Obras de revitalização, infraestrutura, na rua das Orquídeas e outras, nos conjuntos Casinha Nova, Jardim do Amanhã e Vila Nova Cruzada, no bairro da Cidade de Deus, na área da I/SUBI/CGO/2ª GO – XXXIV RA – A.P 4.1.	R\$ 24.789.345,28	R\$ 7.449.916,31
2	003/2023	SEIC – Duque de Caxias	Contratação de empresa para a realização de serviços comuns de engenharia para recuperação de pavimentação asfáltica e sinalização horizontal em várias ruas Município de Duque de Caxias – RJ.	R\$ 90.989.998,02	R\$ 82.150.840,69
3	191/2022	PCRJ	Bairro Maravilha Norte – Obras de urbanização e revitalização na rua Viúva Garcia e outras, no bairro de Bonsucesso, na área da I/SUBI/CGO/1ª GO – X R.A – A.P 3.1.	R\$ 36.905.759,47	R\$ 28.132.194,54
4	008/2022	PCRJ	Serviços de fresagem, recapeamento asfáltico e sinalização horizontal em logradouros públicos na área da 3ª CRC – AP4 – Programa Asfalto Liso.	R\$ 130.746.871,32	R\$ 100.201.684,62
5	002/2022	PCRJ	Serviços de fresagem, recapeamento asfáltico e sinalização horizontal em logradouros públicos na área da 4ª CRC – AP5 – Programa Asfalto Liso.	R\$ 151.528.745,60	R\$ 118.359.573,56
6	001/2022	PCRJ	Serviços de fresagem, recapeamento asfáltico e sinalização horizontal em logradouros públicos na área da 2ª CRC – AP3 – Programa Asfalto Liso.	R\$ 175.191.481,72	R\$ 127.372.610,64
7	EPON-ENG-CT-00007/21	Ecoponte	Contratação de obras para a recuperação de pavimento flexível na Ponte Rio-Niterói e Alças de Acessos.	R\$ 27.436.917,08	R\$ 18.765.904,89
SOMATÓRIO (Σ) =				R\$ 637.589.118,49	R\$ 482.432.725,25

Σ Valor do compromisso =	R\$ 637.589.118,49
Σ Valor já faturado =	R\$ 482.432.725,25
SC = Σ Valor do compromisso - Σ Valor já faturado =	R\$ 155.156.393,24

Onde:

SC = Saldo Contratual / SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

2. CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

ILC =	$\frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}}$	=	$\frac{75.410.002,30}{39.708.687,62}$	1,8991
-------	---	---	---------------------------------------	--------

2.2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

ILG =	$\frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$	=	$\frac{95.099.753,22}{67.858.551,31}$	1,4014
-------	---	---	---------------------------------------	--------

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

GE =	$\frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}{\text{Ativo total}}$	=	$\frac{67.858.551,31}{120.435.015,88}$	0,5634
------	--	---	--	--------

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

VP =	$\frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Capital social}}$	=	$\frac{52.576.464,57}{12.886.598,00}$	4,0799
------	---	---	---------------------------------------	--------

2.5 CÁLCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

Capacidade	Índices (1)	Peso (2)	Intervalo de pontos (1) x (2)
Índice de Liquidez Corrente - ILC	1,8991	30	56,973
Índice de Liquidez Geral - ILG	1,4014	50	70,07
Valor Patrimonial - VP	4,0799	20	81,598

INTERVALO PONTOS (ILC)	K.5	INTERVALO PONTOS (ILG)	K.6	INTERVALO PONTOS (VP)	K.7
15,0 A 29,9	1,2	25,0 A 49,9	2,0	10,0 A 19,9	0,8
30,0 A 35,9	1,5	50,0 A 59,9	2,5	20,0 A 23,9	1,0
36,0 A 38,9	1,8	60,0 A 64,9	3,0	24,0 A 25,9	1,2
39,0 A 50,9	2,1	65,0 A 84,9	3,5	26,0 A 33,9	1,4
SUP. A 51,0	2,4	SU A 85,0	4,0	SU A 34,0	1,6

Valor assumido para K5 =	2,4	Valor assumido para K6 =	3,5	Valor assumido para K7 =	1,6
--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----

Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro

Kf = K5 + K6 + K7 =

7,50

2.6. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D = 1,25 x Kf x PL - SC =

R\$ 337.747.962,10

Onde:

PL = Patrimônio Líquido / SC = Saldo Contratual

2.7. OBSERVAÇÕES:


2.7.1. A Declaração deverá ser assinada pelo representante do licitante com poderes para tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuração caso não seja um dos representantes legais.

2.7.2. A não apresentação desta Declaração poderá implicar desclassificação do licitante.

2.7.3. A tabela poderá ser ampliada para a declaração de outros compromissos acima de 10 (dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstrações desta declaração correspondem à real situação financeira da empresa MJRE Construtora Ltda., CNPJ 05.581.921/0001-81.

Rio de Janeiro - RJ, 16 de Julho de 2024.

RODRIGO DA
COSTA
EVANGELHO:02159
516708Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.16
09:20:44 -03'00'**MJRE CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761
CPF 021.595.167-08LEDSON GERMANO
DE
LYRA:70304610704
Dados: 2024.07.16 09:49:57
-03'00'**Ledson Germano de Lyra**
Contador
CRC-RJ 56.675/0-1**MJRE CONSTRUTORA LTDA**Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220
Tel.: (21) 2501-0353 - Email: mjre@mjre.com.br
www.mjre.com.br

AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA - LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

A empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. nº 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF nº 021.595.167-08,

DECLARA que:

1. Por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, declaramos que possuímos todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA.
3. Se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Rio de Janeiro - RJ, 16 de Julho de 2024.

RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
16708

Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.16
07:51:18 -03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761

AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA - LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. nº 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF nº 021.595.167-08, **DECLARA**, sob as penalidades da Lei, que tem pleno conhecimento das condições, peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem questões técnicas ou financeiras, conforme disposto no edital, bem como que:

- Conhece das condições locais onde será prestado o serviço, para efetuar as medições e conferências que se fizerem necessárias para a correta elaboração de sua proposta, bem como para solicitação de outros esclarecimentos afetos à visita que se julgarem necessários.
- Não serão feitas alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das condições locais pertinentes à execução do objeto, tendo conhecimento que não serão argumentos válidos para reclamações futuras, nem desobrigam execução do serviço. Todas as ocorrências pertinentes ao escopo dos serviços, a partir da assinatura do contrato, serão de responsabilidade da CONTRATADA.
- Declara sob as penalidades da Lei, que tem pleno conhecimento das condições, peculiaridades inerentes e natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem questões técnicas ou financeiras.

Rio de Janeiro - RJ, 16 de Julho de 2024.


RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
16708

Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.16 07:45:51
-03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761

MJRE CONSTRUTORA LTDA
Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220
Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br
www.mjre.com.br

16



AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA - LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

A empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. nº 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF nº 021.595.167-08, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual nº 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

Rio de Janeiro - RJ, 09 de Julho de 2024.

RODRIGO DA COSTA
RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:021595
16708
Assinado de forma digital por
RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.09 15:57:58
+03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761

AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA - LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. nº 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF nº 021.595.167-08, **DECLARA**, sob penas da lei, que até a presente data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

Rio de Janeiro - RJ, 09 de Julho de 2024.

RODRIGO DA
COSTA

EVANGELHO:021595
16708


MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81

Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761

Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.09 15:56:07
-03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA

Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220
Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br
www.mjre.com.br



AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA - LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA

A empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. n.º 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF n.º 021.595.167-08, **DECLARA** que esta pasta de **Proposta de Preço** possui (19) folhas numeradas de forma sequencial, incluindo este Termo de Encerramento.

Rio de Janeiro - RJ, 09 de Julho de 2024.

RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
16708

Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.09 15:58:27
-03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761



HABILITAÇÃO JURÍDICA

01







NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0747213-8

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2022/115603-8

28/01/2022 09:14:53

JUCERJA

Último arquivamento:

00004448438 - 02/09/2021

NIRE: 33.2.0747213-8

MJRE CONSTRUTORA LTDA

Boleto(s): 103895304, 103943648

Hash: BC052F1E-A355-40B0-9D4D-D5A1905529C5

Orgão	Calculado	Pago
Junta	458,00	458,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

MJRE CONSTRUTORA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
024	1	Alteração / Alteração de Filial na UF da Sede
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Nome:	LEDSON GERMANO DE LYRA
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	21981033414
E-mail:	ledson.germano@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	28/01/2022
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

28/01/2022

Data



00-2022/115603-8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 33.2.0747213-8 Protocolo: 00-2022/115603-8 Data do protocolo: 28/01/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/01/2022 SOB O NÚMERO 00004747810 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1DA23E3C989FAE409D1E35810D833CCF9931181C3F345B531330900181414D33

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladiigital>, informe o n° de protocolo.



JUCERJA
assinado digitalmente

Pag. 02/11



INSTRUMENTO PARTICULAR DA

18ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA

“MJRE CONSTRUTORA LTDA”

CNPJ/MF: 05.851.921/0001-81

NIRE: 33.2.0747213-8

Pelo presente instrumento particular, as partes, a saber:

1. **MPC – MACHADO PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA**, Sociedade Empresária inscrita no CNPJ nº 19.832.543/0001-01, com sede e foro na Rua Baldraco nº 179, Cachambi, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.780-220;

2. **ANTÔNIO MACHADO EVANGELHO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 1976100756, expedida pelo CREA/RJ, e inscrito no CPF/MF nº 241.394.677-20, residente e domiciliado na Av. Monsenhor Ascanio, 30, Apto. 102, Barra da Tijuca, CEP: 22.621-060, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

3. **RODRIGO DA COSTA EVANGELHO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 2006137761, expedida pelo CREA/RJ, e inscrito no CPF/MF nº 021.595.167-08, residente e domiciliado na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso nº 3.230, Bloco 3, Apto. 101, Barra da Tijuca, CEP: 22.631-054, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

4. **VINÍCIUS MARTINEZ MACHADO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 2010140647, expedida pelo CREA/RJ, e inscrito no CPF/MF nº 053.021.307-93, residente e domiciliado na Estrada do Pau Ferro, 58, Apto. 605, Jacarepaguá, CEP: 22.743-051, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

ÚNICOS sócios detentores da totalidade do Capital Social da Sociedade “MJRE CONSTRUTORA LTDA”, sociedade empresária inscrita no CNPJ nº 05.851.921/0001-81, com sede e foro na Rua Baldraco nº 179 - PARTE, Cachambi, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.780-220, com seu último ato arquivado na JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA sob o nº 00004448438, de 02/09/2021; decidem promover alteração do objetivo social conforme exposto a seguir:

2

B

1/8

04



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 33.2.0747213-8 Protocolo: 00-2022/115603-8 Data do protocolo: 28/01/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/01/2022 SOB O NÚMERO 00004747810 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1DA23E3C989FAE409D1E35810D833CCF9931181C3F3458531330900181414033

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCERJA
assinado digitalmente

Pag. 03/11

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETIVO SOCIAL

Por unanimidade, os sócios decidem alterar a CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETIVO SOCIAL com a inclusão de “testes e análises técnicas de materiais e serviços de engenharia, coleta de resíduos não-perigosos, comércio varejista de matérias de construção e construção de rodovias e ferrovias”, na filial Estabelecida na Estrada Velha do Pilar, Quadra 21, Lote 30, Chácara Rio Petrópolis, 2º Distrito, Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 25.243-260. – CNPJ :05.851.921/0005-05

Por força da ALTERAÇÃO acima, a CLÁUSULA SEGUNDA passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETIVO SOCIAL

A Sociedade tem por objetivo social a execução de obras de engenharia civil em geral, projetos, reformas, saneamento, dragagem, drenagem, pavimentação de logradouros urbanos e de estradas, terraplanagem, urbanização, infra-estrutura, conservação de estradas, conservação de logradouros, conservação de rede de micro, meso e macro drenagem, obras de artes especiais, locação de veículos, máquinas e equipamentos de terraplanagem e serviços auxiliares e projetos, transporte rodoviário, transporte de máquinas e equipamentos, transporte de material de construção em geral, transporte de resíduos em geral, prestação de serviços de consultoria empresarial em geral, projetos e consultoria na área de engenharia, comércio de materiais de construção em geral, distribuição de produtos asfálticos e derivados, testes e análises técnicas de materiais e serviços de engenharia.

Parágrafo Único – A Sociedade poderá operar por si só, em associação ou consórcio com outras companhias e mediante quaisquer outras formas de contratos ou relação de negócios com empresas privadas ou estatais, podendo, ainda, participar em outras sociedades civis ou suas sucessoras (aqui entendidas, exemplificativamente, como sociedades empresárias), comerciais como sócia, acionista ou quotista, respeitadas as exigências legais.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Em face das deliberações anteriormente aprovadas, por unanimidade, os sócios da Sociedade resolvem, portanto, proceder à consolidação do Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2

18

2/8



05

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 00-2022/115603-8 Data do protocolo: 28/01/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/01/2022 SOB O NÚMERO 00004747810 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1DA23E3C989FAE409D1E35810D833C9F9931181C3F345B531330900181414D33

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCECERJA
assinado digitalmente

Pag. 04/11

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA "MJRE CONSTRUTORA LTDA"

MPC – MACHADO PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA, Sociedade Empresária, inscrita no CNPJ nº 19.832.543/0001-01, com sede e foro na Rua Baldraco nº 179, Cachambi, CEP: 20.780-220, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

ANTÔNIO MACHADO EVANGELHO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 29.755-D, expedida pelo CREA/RJ, e inscrito no CPF/MF nº 241.394.677-20, residente e domiciliado na Av. Monsenhor Ascano, 30, Apto. 102, Barra da Tijuca, CEP: 22.621-060, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

RODRIGO DA COSTA EVANGELHO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 2006137761, expedida pelo CREA/RJ, e inscrito no CPF/MF nº 021.595.167-08, residente e domiciliado na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso nº 3.230, Bloco 3, Apto. 101, Barra da Tijuca, CEP: 22.631-054, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

VINÍCIUS MARTINEZ MACHADO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 2010140647, expedida pelo CREA/RJ, e inscrito no CPF/MF nº 053.021.307-93, residente e domiciliado na Estrada do Pau Ferro, 58, Apto. 605, Jacarepaguá, CEP: 22.743-051, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A Sociedade Empresária Limitada girará sob a denominação social **MJRE CONSTRUTORA LTDA**", sociedade privada inscrita no CNPJ nº 05.851.921/0001-81, com sede e foro na situada na Rua Baldraco nº 179 - PARTE, Cachambi, Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.780-220, podendo, por deliberação de seus sócios, abrir ou encerrar filiais em qualquer parte do território nacional.

A Sociedade tem Filiais denominadas e estabelecidas:

Duque de Caxias/RJ: Estabelecida na Estrada Velha do Pilar, Quadra 21, Lote 30, Chácara Rio Petrópolis, 2º Distrito, Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 25.243-260, incluindo as seguintes atividades **testes e análises técnicas de materiais e serviços de engenharia, coleta e transporte de resíduos não-perigosos, comércio varejista de matérias de construção e construção de rodovias e ferrovias – CNPJ -05.851.921/0005-05**

Blumenau/SC: Estabelecida na Rua Francisco Vahldieck nº 2645, Bairro Fortaleza, Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.057.001.

Linhares/ES: Estabelecida na Av. Cerejeira, nº 280, Torre B, sala 317, Bairro Movelar, Município de Linhares, Estado do Espírito Santo, CEP.: 29.906-14.

3/8

06



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 00-2022/115603-8 Data do protocolo: 26/01/2022

CERTIFICADO DE ARQUIVAMENTO em 31/01/2022 SOB O NÚMERO 00004747E10 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1DA23E3C989FAE409D1E35810D833CCF9931181C3F345B531330900181414B33

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 05/11

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETIVO SOCIAL

A Sociedade tem por objeto social a execução de obras de engenharia civil em geral, projetos, reformas, saneamento, dragagem, drenagem, pavimentação de logradouros urbanos e de estradas, terraplanagem, urbanização, infra-estrutura, conservação de estradas, conservação de logradouros, conservação de rede de micro, meso e macro drenagem, obras de artes especiais, locação de veículos, máquinas e equipamentos de terraplanagem e serviços auxiliares e projetos, transporte rodoviário, transporte de máquinas e equipamentos, transporte de material de construção em geral, transporte de resíduos em geral, prestação de serviços de consultoria empresarial em geral, projetos e consultoria na área de engenharia, comércio de materiais de construção em geral e distribuição de produtos asfálticos e derivados, testes e análises técnicas de materiais e serviços de engenharia.

Parágrafo Único – A Sociedade poderá operar por si só, em associação ou consórcio com outras companhias e mediante quaisquer outras formas de contratos ou relação de negócios com empresas privadas ou estatais, podendo, ainda, participar em outras sociedades civis ou suas sucessoras (aqui entendidas, exemplificativamente, como sociedades empresárias), comerciais como sócia, acionista ou quotista, respeitadas as exigências legais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

A Sociedade tem prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$12.886.598,00 (doze milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais), dividido em 12.886.598 (doze milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito) quotas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIO	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	R\$
MPC – Machado Part. e Cons. Ltda	12.500.000	97 %	12.500.000,00
Antônio Machado Evangelho	128.866	1 %	128.866,00
Rodrigo da Costa Evangelho	128.866	1 %	128.866,00
Vinícius Martinez Machado	128.866	1 %	128.866,00
TOTAL	12.886.598	100 %	12.886.598,00

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil.

Parágrafo Segundo – Na proporção das quotas possuídas, os sócios terão direito de preferência para a subscrição dos aumentos de capital.

[Handwritten signatures]

4/8



07

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 00-2022/115603-8 Data do protocolo: 28/01/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/01/2022 SOB O NÚMERO 00004747810 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1DA23E3C989FAE409D1E35810D833CCF9931181C3F345B531330900181414D33

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja-rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCEMIA
autenticado digitalmente

Pag. 06/11

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da Sociedade será exercida pela sócia **MPC – Machado Participações e Consultoria Ltda**, representada pelos sócios **Antônio Machado Evangelho, Rodrigo da Costa Evangelho e Vinícius Martinez Machado**, em conjunto ou isoladamente, cabendo a eles a representação ativa e/ou passiva da Sociedade, em Juízo ou Fora dele, bem como exercer os poderes normais de administração, de forma a assegurar a marcha normal dos negócios da Sociedade, inclusive e se necessário, nomear Procuradores.

A Responsabilidade Técnica será exercida, em conjunto ou isoladamente, exclusivamente pelos sócios **Antônio Machado Evangelho, Rodrigo da Costa Evangelho e Vinícius Martinez Machado**, para os assuntos e atividades inerentes ao objeto social descrito na Cláusula Segunda.

Parágrafo Primeiro – O (s) Sócio (s) Administrador (es) fica (m) dispensado (s) de prestar caução em garantia ao fiel desempenho de suas funções.

Parágrafo Segundo - Os sócios administradores terão plenos poderes de representação da Sociedade, administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos e operações que se relacionarem com o objeto social, competindo ao (s) mesmo (s) a gestão financeira da Sociedade, incluindo (i) a abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias; (ii) a emissão, assinatura e endosso de cheques, ordens de pagamento e quaisquer documentos relativos a tais contas; (iii) a emissão, assinatura, endosso, aval, aceite e protesto de duplicatas, triplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e outros títulos de crédito.

Parágrafo Terceiro – É vedado aos sócios, individualmente, a prestação de fiança, garantia ou aval em negócios estranhos ao objeto da sociedade, salvo com autorização expressa e específica da totalidade dos demais sócios.

Parágrafo Quarto – A Sociedade poderá também ser representada por procuradores, nos limites determinados nos respectivos instrumentos de mandato, sendo certo que as procurações em nome da Sociedade serão sempre outorgadas por, pelos menos, 2 (dois) sócios administradores e deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais ou para defesa em processos administrativos, terão período de validade limitado a, no máximo, 01 (um) ano, permitida a renovação.

Parágrafo Quinto – São expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito quaisquer atos praticados pelos administradores, por funcionários ou por procuradores da Sociedade, que sejam estranhos ao objeto social da Sociedade.

CLÁUSULA SEXTA – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E NÃO ONERAÇÃO DAS QUOTAS

As quotas da Sociedade são individuais e indivisíveis em relação à Sociedade.

Parágrafo Primeiro – A alienação, transferência e cessão, no todo ou em parte, das quotas da Sociedade por um sócio a terceiros dependerá da prévia anuência, por escrito, dos demais sócios, hipótese na qual estes terão direito de preferência para aquisição das referidas quotas, em igualdade de condições e de acordo com a proporção de suas participações no capital social.

Parágrafo Segundo - Os sócios não poderão constituir qualquer encargo, ônus ou gravame, independentemente de título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a penhor, caução,

5/8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 00-2022/115603-8 Data do protocolo: 28/01/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/01/2022 SOB O NÚMERO 00004747810 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1DA23E3C989FAR409D1E35810D83CCF9931181C3F345B531330900181414D33

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 07/11



direito de garantia, usufruto e alienação fiduciária, sobre as quotas da Sociedade, as quais deverão ser mantidas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, dívidas, dúvidas e litígios de qualquer natureza.

Parágrafo Terceiro - A alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade somente poderá efetivar-se mediante a aprovação de sócios representando a maioria do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS

Os sócios terão uma retirada mensal, a título de *pro labore*, cujos valores serão convencionados entre eles, observando-se o limite fixado em lei.

CLÁUSULA OITAVA - DA REUNIÃO DOS SÓCIOS

As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios pelo voto favorável de sócios representando a maioria do capital social, ressalvadas as matérias sujeitas a quorum especial na forma da lei, cada quota dando direito a um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Primeiro - A reunião de sócios deverá realizar-se, ordinariamente, ao menos uma vez por ano, nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de: (i) tomar as contas da administração da Sociedade e deliberar sobre as demonstrações financeiras e distribuição dos resultados, (ii) designar ou destituir os administradores, quando for o caso, (iii) fixar a remuneração dos administradores; e (iv) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

Parágrafo Segundo - Os sócios reunir-se-ão extraordinariamente sempre que os interesses sociais assim o exigirem.

Parágrafo Terceiro - A reunião de sócios será convocada por qualquer sócio, por meio de carta com aviso de recebimento ou protocolo, com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência, devendo constar o local, a data, a hora e a ordem do dia. Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes da convocação acima. Das reuniões dos sócios serão lavradas atas em livro próprio.

Parágrafo Quarto - A reunião de sócios torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

CLÁUSULA NONA - DO DIREITO DE RETIRADA

O sócio que manifestar o desejo de retirar-se da Sociedade deverá fazê-lo por notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, procedendo-se a um Balanço Especial para apuração dos haveres, e o sócio retirante será pago conforme entendimento entre os mesmos, aplicando-se, no que couber, o disposto na Cláusula Décima Primeira deste Contrato Social.

Parágrafo único - Os sócios remanescentes podem, nos 30 (trinta) dias subsequentes à notificação, optar pela dissolução da Sociedade.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.6747213-8 Protocolo: 00-2022/115603-8 Data do protocolo: 28/01/2022

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 31/01/2022 SOB O NÚMERO 00004747810 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1DA23E3C989FAE409D1E35810D83CCF9931181C3F345B531330900181414D33

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCECERJ
autenticação digital

Pag. 08/11



CLÁUSULA DÉCIMA – DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

A Sociedade somente será dissolvida por deliberação dos sócios ou nos casos previstos em lei. Neste caso, proceder-se-á à liquidação de seu ativo e passivo e o remanescente do patrimônio social será atribuído aos sócios na proporção de suas participações no capital social. Os sócios estabelecerão o modo de liquidação e nomearão o liquidante dentre pessoas físicas ou jurídicas de ilibada reputação residentes e domiciliadas na República Federativa do Brasil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO

A falência, insolvência, falecimento ou retirada de qualquer sócio não implicará na dissolução da sociedade, que continuará a existir com os sócios remanescentes. Em qualquer destas hipóteses, as quotas do sócio falido, insolvente, falecido ou retirante poderão ser adquiridas pelos sócios remanescentes, na proporção de suas participações no capital social, pelo valor contábil das quotas, apurado com base em balanço patrimonial especialmente levantado para tal fim, dentro de 30 (trinta) dias contados da data do evento. Tais quotas, se for o caso e observado o disposto no parágrafo único desta Cláusula, poderão ser pagas aos herdeiros ou sucessores legais do sócio falido, ou aquele que judicialmente for indicado, em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e consecutivas, a partir da data do balanço patrimonial especial, acrescidas dos juros à taxa de 06 % (seis por cento) ao ano e correção monetária de acordo com a variação do índice da Caderneta de Poupança, desde que não afete a situação econômico-financeira da Sociedade.

Parágrafo único - Os herdeiros ou sucessores legais, ou aquele que judicialmente for indicado, poderão optar por ingressar na Sociedade, desde que habilitados para exercer a função de sócio e com a qualificação profissional necessária, de acordo com o objetivo social da Cláusula Segunda, adaptando-se o presente instrumento de constituição segundo conversões e titularidades de formação profissional que surgirem.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano. O lucro líquido apurado no balanço mensal, trimestral ou anual, já deduzidas as amortizações e depreciações previstas e outros valores a elas sujeitas, bem como as previsões para atender as liquidações de dívidas ativas, se assim determinarem os sócios ou as previstas na legislação do Imposto de Renda, será distribuído entre os sócios, na proporção de suas quotas sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ADMINISTRADORES

Ao término de cada exercício social, os administradores prestarão contas da sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Na omissão deste Contrato Social, a Sociedade será regida pelas disposições legais sobre sociedades limitadas previstas na Lei nº 10.406/2002 e, supletivamente, pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76).

7/8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 00-2022/115603-8 Data do protocolo: 28/01/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/01/2022 SOB O NÚMERO 00004747810 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1DA23E3C989FAE409D1E35810D833CCF9931181C3F3458531330900181414D33

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCECERJA
assinado digitalmente

Pag. 09/11



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Os sócios, de comum acordo, elegem o foro da Central da Comarca da Capital da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer dúvidas ou omissões que possam surgir do presente instrumento de Contrato Social, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, firmam os sócios o presente **Instrumento Particular de 17ª Alteração do Contrato Social da "MJRE CONSTRUTORA LTDA"** em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas, obrigando-se por si, seus herdeiros, sucessores e cessionários a qualquer título.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2021.

MPC - Machado Part. e Cons. Ltda
Antonio Machado Evangelho

MPC - Machado Part. e Cons. Ltda
Rodrigo da Costa Evangelho

MPC - Machado Part. e Cons. Ltda
Vinicius Martinez Machado

Antonio Machado Evangelho

Rodrigo da Costa Evangelho

Vinicius Martinez Machado

Testemunhas:

Rafael Guerra Carneiro Moura
CPF nº 100.147.627-14
André Luiz dos Santos Leitão
CPF nº 099.639.257-23

Visto:

Fernando Pereira Zacharias
OAB/RJ 83.153



8/8



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 00-2022/115603-8 Data do protocolo: 28/01/2022

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 31/01/2022 SOB O NÚMERO 00004747810 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1DA23E3C989FAE409D1E35E10D833CCF9931181C3F345A531330900181414D33

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 10/11



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MJRE CONSTRUTORA LTDA, NIRE 33.2.0747213-8, PROTOCOLO 00-2022/115603-8, ARQUIVADO EM 31/01/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004747810, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
703.046.107-04	LEDSON GERMANO DE LYRA

31 de janeiro de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1



12

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 33.2.0747213-8 Protocolo: 00-2022/115603-8 Data do protocolo: 28/01/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/01/2022 SOB O NÚMERO 00004747810 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1DA23E3C989FAE409D1E35810D833CCF9931181C3F3458531330900181414D33

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 11/11


 República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CREA-RJ
 Registro Crea RJ
 1976100756

Nome
 ANTONIO MACHADO EVANGELHO

Data do Registro no Crea-RJ
 27/12/1975



Título Profissional
 ENGENHEIRO CIVIL
 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Registro Nacional
 1091448198
Data de Emissão
 19/01/2019

Assinatura do Profissional
 Presidente da Comissão

LAR: CREA RJ - 1976100756 em todo o território nacional e tem R1 Pública, conforme o § 2º da Lei nº 5.642 de 04/12/76 e Lei nº 4026 de 30/06/77.


 República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CREA-RJ
 Crea de Registro

Nome
 ANTONIO MACHADO EVANGELHO

Filiação
 MARIA JULIA DO R EVANGELHO
 JOSE MACHADO EVANGELHO

Nascimento **CPF** **Doc. de Identidade**
 25/10/1952 241.394.677-20 2734178 IFF/RJ

Naturalidade
 RIO DE JANEIRO RJ

Tipo Sang **Título de Eleitor**
 O + 70868000302

Nacionalidade
 BRASILEIRA

PIS/PASEP



Assinatura do Profissional
 Assinatura do Profissional

15





Registro Nacional

200132116-3

Abstract

FEDRIGO DA COSTA EVANGELINO

Filiação

LOTILIA DA COSTA EVANGELHO

C.P.F. Documento de Identidade

Typo Song.

Q=

Nascimento	Naturalidade
------------	--------------

115

Nationalidade

Nascimento Naturalidade
12/06/1972 RIO DE JANEIRO

53

BRASILIANA

Crea de Registro

Ermano

Data de Registro

$$1.0225 \times 10^4$$

07/02/2013

19/02/2020

Ass. President

Registro no Crea:

3006137762



Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Valer como Documento de Identidade o tom Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5104 de 24/12/88 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641
Av. das Américas, 500- Bloco II Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7261 AF864489

15º Rua do Ouvidor, 99 - Centro | Tel: 22 250 1111
Av. das Américas, 500- Bloco 1 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel: 22 250 1111

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO

2008 DE SOUZA

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2024

ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES
Escrevente - Mat. 94-10311

ANTONIO CARLOS
Escrivente - Mat. 94-10311
Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,50 Total: 13,59
Matr.: 94-10311
10311-ANU
judicialvconu

Selo: EETG44921-ANU

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ44-ANU
Selo: EETG44921-ANU
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

14



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
200893150-1

Nome
VINICIUS MARTINEZ MACHADO

Filiação
ANTONIO MACHADO EVANGELHO
ESCARNAÇÃO AMÉLIA MARTINEZ MACHADO

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.
053.021.307-93 **11537023-1** **IPP/EJ** **O+**

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
23/06/1980 **RIO DE JANEIRO** **RJ** **BRASILEIRA**

Crea de Registro Emissão Data de Registro
CRCA-RJ **13/06/2013** **27/09/2010**

Ass. Presidente

Registro no Crea
2010140547

CONFECCIONADO

TÍTULO

TÍTULO PROFISSIONAL
Engenheiro CIVIL

Ass. do Profissional
1410

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (52º de art. 59 da Lei nº 5194 de 24/7/2006 e Lei nº 8206 de 07/05/75)

15º **15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro**
 Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
 Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF864490

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2024

ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES
 Escrevente - Mat: 84.10311

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 - Total: R\$ 11,09

Selo: EETG44922-ACI

Consulta em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/paginas/selo>

15º

OFÍCIO DE NOTAS

ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES

ESCREVENTE

15º

OFÍCIO DE NOTAS

15





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.832.543/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/03/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MPC - MACHADO PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R BALDRACO	NÚMERO 00179	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	------------------------	----------------------

CEP 20.780-220	BAIRRO/DISTRITO CACHAMBI	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
--------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DIR.ADM@MPCPARTICIPACOES.COM.BR	TELEFONE (21) 2501-0353
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/03/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/07/2024** às **08:05:54** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

16





33.2.0970577-6

Sociedade empresária limitada

Normal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

MPC MACHADO PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

Eventos

002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR EDUARDO MARCELO UENO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 07/11/2018 e arquivado em 07/11/2018


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2018/358481-3

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
---------------	-----------------

12

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MFC MACHADO PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 332.0970577-6 Protocolo: 00-2018/358481-3 Data do protocolo: 17/10/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/11/2018 SOB O NÚMERO 00003420969 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 771933B61F368BD9A1FAAD3E3C176FC463DBD00449087FC74524D613BC395203

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Page 1/12



JUCEITA
essendo digitalmente



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0970577-6

Tipe hasil:

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

00-2018/358481-3

06/11/2018 - 12:51:18

JUCERJA

Último Argumento:

00002930698 - 27/07/2016

NIRE: 33.2.0970577-6

MPC MACHADO PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

Órgão	Calculado	Pago
Junta	387,00	387,00
DREI	21,00	387,00

Boleto(s): 102857131

Hash: BDA41F3A-D810-45FB-8E9C-342A04430C08

**REQUERIMIENTO**

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

MPC MACHADO PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

[illegible]

Representante legal da empresa

Rio de Tomina

Local

05/11/2018

Data

Nome:	GUSTAVO SOUZA de OLIVEIRA
Assinatura:	Gustavo Souza de Oliveira
Telefone de contato:	011 2501-0353 / 9718-24956
E-mail:	gustavo.souza.mpc@gmail.com
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	17/10/2018
Data da 1ª entrada:	17/10/2018



00-2018/358481-3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MPC NACHADO PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 332.0970577-6 Protocolo: 00-2018/358481-3 Data do protocolo: 17/10/2018

CERTIFIÇO O ARQUIVAMENTO em 07/11/2018 SOB O NÚMERO 00003420969 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 771933B61F368BD9A1FAAD3E3C176FC463DBD00449087FC74524D613BC395203

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Page 2/12



JUCEH 14

assunto digitalmente



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1ª ALTERAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA**

“MPC – MACHADO PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA”

CNPJ Nº 19.832.543/0001-01

Pelo presente instrumento particular, as partes, a saber:

1. **ANTÔNIO MACHADO EVANGELHO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 29.755-D, expedida pelo CREA/RJ, e inscrito no CPF/MF nº 241.394.677-20, residente e domiciliado na Rua Dom Emanuel Gomes, nº 570, Apto. 102, Ilha do Governador, CEP: 21.940-054, Cidade e Estado do Rio de Janeiro;

2. **RODRIGO DA COSTA EVANGELHO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 2006137761, expedida pelo CREA/RJ, e inscrito no CPF/MF nº 021.595.167-08, residente e domiciliado na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso nº 3.230, Bloco 3, Apto. 101, Barra da Tijuca, CEP: 22.631-054, Cidade e Estado do Rio de Janeiro;

3. **VINÍCIUS MARTINEZ MACHADO**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural do Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 2010140647, expedida pelo CREA/RJ, e inscrito no CPF/MF nº 053.021.307-93, residente e domiciliado na Rua Dom Emanuel Gomes, nº 570, Apto. 102, Ilha do Governador, CEP: 21.940-054, Cidade e Estado do Rio de Janeiro;

Uma vez dispensadas as formalidades de convocação e a realização de Reunião de Sócios, nos termos do artigo 1.072, parágrafos 2º e 3º do Código Civil, têm entre si justo e acordado alterar o contrato social na forma abaixo:

1. Da Alteração da Sede

2.1 Os sócios decidem, por unanimidade, alterar o endereço da sede da sociedade, transferindo-a para a Rua Baldraco nº 179-parte, Cachambi, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20780-220.

2.2 Em virtude do disposto acima, a Cláusula 2ª passará a ter a seguinte redação:

1/9

19



JUCECERJA
Assinado digitalmente ✓

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MPC MACHADO PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 332.0970577-6 Protocolo: 00-2018/358481-3 Data do protocolo: 17/10/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/11/2018 SOB O NÚMERO 00003420969 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 771933561F368BD9A1FAAD3E3C176FC463D8D00449087FC74524D613BC395203

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/12

CLÁUSULA 2ª - A Sociedade terá sede na Rua Baldraco nº 179-parte, Cachambi, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20780-220, podendo, por deliberação dos sócios representando a maioria do capital social, abrir, transferir e/ou encerrar filiais em qualquer parte do território nacional e no exterior.

2. Do Aumento do Capital Social e Alteração do Quadro Societário

2.1 Neste ato, os sócios decidem, por unanimidade, aumentar o capital social, com a alteração do quadro societário, com a inclusão da participação da Sociedade, na qualidade de quotista ou acionista, nas seguintes empresas das quais é sócia, na proporção das respectivas quotas sociais:

SOCIEDADE	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	R\$
MJRE Construtora Ltda.	12.500.000	97 %	12.500.000,00
Vile-Romi Engenharia Ltda.	5.250.000	97 %	5.250.000,00
Usinlagos – Serviços de Pavimentação Ltda.	128.700	99 %	128.700,00
ECO ITA – Gestão em Resíduos Ltda.	25.000	50 %	25.000,00
Roadmix Consultoria e Comércio Ltda.	97.000	97%	97.000,00
TOTAL	18.000.700	100 %	18.000.700,00

2.2 Em razão do disposto no item acima, a Cláusula 3ª do Contrato Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA 3ª - O capital social é de R\$ 18.000.700,00 (dezoito milhões e setecentos reais), constituído por 18.000.700 (dezoito milhões e setecentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, englobando a participação no capital social de cada a sociedade na qual é sócia ou acionista, distribuídas entre os sócios na seguinte proporção do quadro societário:

MACHADO PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

SÓCIO	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	R\$
Antônio Machado Evangelho	14.805.576	82,25 %	14.805.576,00
Rodrigo da Costa Evangelho	3.069.119	17,05 %	3.069.119,00
Vinícius Martinez Machado	126.005	0,70 %	126.005,00
TOTAL	18.000.700	100,00 %	18.000.700,00

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é, na forma da lei, restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil.

2/9

20

MJRE CONSTRUTORA LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MPC MACHADO PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 332.0970577-6 Protocolo: 00-2018/358481-3 Data do protocolo: 17/10/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/11/2018 SOB O NÚMERO 00003420969 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 771933B61F368BD9A1FAAD3E3C176FC463DBD00449087FC74524D613BC395203

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 4/12



JUCEC RJ
Assinado Digitalmente

3. Consolidação do Contrato Social

3.1. Em face das deliberações anteriormente aprovadas, por unanimidade, os sócios da Sociedade resolvem, portanto, proceder à **consolidação do Contrato Social da Sociedade**, que passa a vigorar com a seguinte redação:

[Handwritten signatures]

3/9



21

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MPC MACHADO PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 332.0970577-6 Protocolo: 00-2018/358481-3 Data do protocolo: 17/10/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/11/2018 SOB O NÚMERO 00003420969 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 771333B61F368BD9A1FAAD3E3C176FC463DBD00449087FC74524D613BC395203

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 5/12



JUCEJA
assinado digitalmente

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA

“MPC – MACHADO PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA”

CNPJ Nº 19.832.543/0001-01

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Objeto e Prazo de Duração

CLÁUSULA 1ª - A sociedade limitada operará sob a denominação social de “MPC – MACHADO PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA” (“Sociedade”) e reger-se-á pelo presente Contrato Social, pelas disposições legais aplicáveis às sociedades limitadas, e, supletivamente, pela Lei nº 6.404/76.

CLÁUSULA 2ª - A Sociedade terá sede na Rua Baldraco nº 179-parte, Cachambi, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20780-220, podendo, por deliberação dos sócios representando a maioria do capital social, abrir, transferir e/ou encerrar filiais em qualquer parte do território nacional e no exterior.

CLÁUSULA 3ª - A Sociedade, sob o formato de *holding*, tem por objeto social (i) a participação em outras sociedades, civis ou empresárias, fundos de investimento, empresas públicas e sociedades de economia mista, como sócia, acionista ou quotista, controladora ou participante, mediante quaisquer outras formas de contratos ou relação de negócios, respeitadas as exigências legais; (ii) a prestação de serviços de assessoria e consultoria em engenharia e afins; e (iii) a administração e gestão de negócios e ativos próprios e de terceiros.

CLÁUSULA 4ª - A Sociedade terá prazo de duração indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital Social

CLÁUSULA 5ª - O capital social é de R\$ 18.000.700,00 (dezoito milhões e setecentos reais), constituído por 18.000.700 (dezoito milhões e setecentas) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada quota, englobando a participação no capital social de cada a sociedade na qual é sócia ou acionista, distribuídas entre os sócios na seguinte proporção do quadro societário:

MACHADO PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

SÓCIO	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	R\$
Antônio Machado Evangelho	14.805.576	82,25 %	14.805.576,00
Rodrigo da Costa Evangelho	3.069.119	17,05 %	3.069.119,00
Vinícius Martinez Machado	126.005	0,70 %	126.005,00
TOTAL	18.000.700	100,00 %	18.000.700,00

4/9



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MPC MACHADO PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 332.0970577-6 Protocolo: 00-2018/358481-3 Data do protocolo: 17/10/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/11/2018 SOB O NÚMERO 00003420969 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 771933B61F368BD9A1FAAD3E3C176FC463DBD00449087FC74524D613BC395203

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 6/12



JUCECERJA
assinado eletronicamente

Parágrafo Único - A responsabilidade de cada sócio é, na forma da lei, restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil.

CLÁUSULA 6ª - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada quota confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberações dos sócios.

CLÁUSULA 7ª - Nenhum sócio poderá, sem a prévia e expressa anuência da totalidade dos demais sócios, constituir qualquer encargo, ônus ou gravame, independentemente de título ou natureza, incluindo, mas não se limitando a, penhor, caução, direito de garantia, usufruto e alienação fiduciária, sobre as quotas de sua titularidade, as quais deverão ser mantidas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, dívidas, dúvidas e litígios de qualquer natureza.

Parágrafo Único - Qualquer transação efetuada com violação ao acima disposto será ineficaz perante a Sociedade.

CLÁUSULA 8ª - Na proporção das quotas possuídas, os sócios terão preferência para a subscrição dos aumentos de capital.

CAPÍTULO III **Administração**

CLÁUSULA 9ª - A administração da Sociedade será exercida pelos sócios **Antônio Machado Evangelho, Rodrigo da Costa Evangelho e Vinícius Martinez Machado**, em conjunto ou isoladamente, cabendo a eles a representação ativa e/ou passiva da Sociedade, em Juízo ou fora dele, bem como exercer os poderes normais de administração, de forma a assegurar o desenvolvimento dos negócios da Sociedade, inclusive e se necessário, nomear Procuradores.

Parágrafo 1º - O (s) administrador (es) permanecerá (ão) em seu cargo por prazo indeterminado, até que venha a ser destituído e/ou substituído por deliberação da maioria dos sócios.

Parágrafo 2º - O (s) administrador (es) poderá (ão) receber uma remuneração, a ser fixada em Reunião de Sócios, que será levada à conta de despesas gerais da Sociedade, e fica expressamente dispensado da prestação de caução ou fiança pelo exercício de suas funções.

Parágrafo 3º - Os sócios administradores terão plenos poderes de representação da Sociedade, administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos e operações que se relacionarem com o objeto social, competindo ao (s) mesmo (s) a gestão financeira da Sociedade, incluindo (i) a abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias; (ii) a emissão, assinatura e endosso de cheques, ordens de pagamento e quaisquer documentos relativos a tais contas; (iii) a emissão, assinatura, endosso, aval, aceite e protesto de duplicatas.

5/9



23

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MPC MACHADO PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 332.0970577-6 Protocolo: 00-2018/358481-3 Data do protocolo: 17/10/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/11/2018 SOB O NÚMERO 00003420969 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 771933B61F368BD9A1FAAD3E3C176FC463DBD00449087FC74524D613BC395203

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Pag. 7/12



JUCECELIA
Assinado digitalmente

triplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e outros títulos de crédito, sempre em operações ligadas às finalidades sociais.

Parágrafo 4º – É vedado aos sócios, individualmente, a prestação de fiança, garantia ou aval em negócios estranhos ao objeto da sociedade, salvo com autorização expressa e específica da totalidade dos demais sócios.

Parágrafo 5º – A Sociedade poderá também ser representada por procuradores, nos limites determinados nos respectivos instrumentos de mandato, sendo certo que as procurações em nome da Sociedade serão sempre outorgadas em conjunto pelos sócios administradores e deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais ou para defesa em processos administrativos, terão período de validade limitado a, no máximo, 01 (um) ano, permitida a renovação.

Parágrafo 6º – São expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito quaisquer atos praticados pelos administradores, por funcionários ou por procuradores da Sociedade, que sejam estranhos ao objeto social da Sociedade.

CLÁUSULA 10ª - A Sociedade não terá Conselho Fiscal.

CAPÍTULO IV **Deliberações Sociais**



CLÁUSULA 11ª - Os sócios reunir-se-ão, ordinariamente, nos primeiros 4 (quatro) meses que se seguem ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem.

Parágrafo 1º - As Reuniões de Sócios serão convocadas por qualquer um dos administradores e, nos casos previstos em lei, pelos sócios, através de carta registrada, fax, e-mail ou aviso entregue pessoalmente, contra recibo, aos sócios, com antecedência mínima de 8 (oito) dias. Considerar-se-á dispensada a convocação quando todos os sócios comparecerem à reunião ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo 2º - As Reuniões de Sócios serão instaladas com a presença de sócios representando a maioria do capital social e serão presididas e secretariadas por Presidente e Secretário escolhidos pelos sócios presentes.

Parágrafo 3º - Qualquer deliberação que demandar a manifestação dos sócios poderá ser tida como validamente tomada, independentemente de realização de reunião, se expressada mediante instrumento escrito, firmado por sócios representando a totalidade do capital social.

Parágrafo 4º - Qualquer sócio poderá fazer-se representar nas Reuniões de Sócios por outro


6/9
24


Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MPC MACHADO PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 332.0970577-6 Protocolo: 00-2018/358481-3 Data do protocolo: 17/10/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/11/2018 SOB O NÚMERO 00003420969 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 771933B61F368BD9A1FAAD3E3C176FC463DBD00449087FC74524D613BC395203

Para validar o documento acesse <http://www.jucarja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 8/12



sócio ou por advogado, mediante outorga de procuração, com especificação dos atos autorizados, devendo a procuração ser levada a registro juntamente com a ata.

Parágrafo 5º - Dos trabalhos e deliberações de cada Reunião de Sócios será lavrada, em livro próprio, ata a ser assinada pelos membros da mesa e pelos sócios presentes. Para validade da ata é suficiente a assinatura de quantos sócios bastem para constituir o quorum necessário para aprovação das matérias objeto da Reunião de Sócios.

CLÁUSULA 12ª - Exceto nos casos em que seja exigido maior quórum por lei, todas as deliberações sociais serão tomadas por sócios representando a maioria do capital social.

CLÁUSULA 13ª - Os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de *pro labore*, cujos valores serão convencionados entre eles, observando-se o limite fixado em lei, independentemente de eventuais antecipações e distribuições de lucros.

CAPÍTULO V

Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro

CLÁUSULA 14ª - O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei, as quais serão submetidas à apreciação dos sócios. O lucro apurado poderá ser distribuído, no todo ou em parte, por deliberação dos sócios. Os prejuízos serão acumulados para compensação futura.

Parágrafo 1º - A Sociedade poderá levantar balanços semestrais ou de períodos inferiores, para fins de apuração e destinação do resultado do período neles compreendido, podendo eventual lucro, por deliberação dos sócios, ser distribuído aos sócios ou capitalizado.

Parágrafo 2º - Ao término de cada exercício social, os administradores prestarão contas da sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA 15ª - O lucro líquido apurado poderá ser distribuído entre os sócios independentemente da proporção de suas respectivas participações societárias, conforme deliberado, periodicamente, em Reunião de Sócios.

CAPÍTULO VI

Dissolução e Liquidação

CLÁUSULA 16ª - A Sociedade poderá ser dissolvida por consenso unânime dos sócios ou por deliberação tomada em Reunião de Sócios, ou ainda nos demais casos previstos em lei. Uma vez deliberada a dissolução, proceder-se-á à liquidação dos ativos e passivos da Sociedade e,

7/9

25

MIR E CONSTRUTORA LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MPC MACHADO PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 332.0970577-6 Protocolo: 00-2018/358481-3 Data do protocolo: 17/10/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/11/2018 SOB O NÚMERO 00003420969 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 771933B61F368BD9A1FAAD3E3C176FC463DBD00449087FC74524D613BC395203

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 9/12



uma vez pagas as dívidas porventura existentes, o remanescente do patrimônio social será atribuído aos sócios na proporção de suas participações no capital social, sendo facultado aos sócios acordar quanto a condições especiais para partilha do ativo remanescente.

CAPÍTULO VII

Direito de Retirada e Resolução em relação a um Sócio

CLÁUSULA 17ª - O sócio que manifestar o desejo de retirar-se da Sociedade deverá fazê-lo por notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, procedendo-se a um Balanço Especial para apuração dos seus haveres, e o sócio retirante será pago conforme deliberação dos sócios, aplicando-se, no que couber, o disposto na Cláusula 18ª deste Contrato Social.

Parágrafo 1º - Os sócios remanescentes podem, nos 30 (trinta) dias subsequentes à notificação, optar pela dissolução da Sociedade.

Parágrafo 2º - Ao sócio dissidente fica vedada a cessão onerosa ou gratuita de suas quotas a terceiros, sem a prévia e expressa anuência de todos os sócios remanescentes.

CLÁUSULA 18ª - A falência, liquidação, morte, incapacidade ou insolvência de qualquer sócio não acarretará a dissolução da Sociedade, a qual continuará com os sócios remanescentes. Em qualquer destas hipóteses, as quotas do sócio falido, insolvente, falecido ou incapacitado ou valor das suas quotas, considerado pelo montante efetivamente realizado, poderão ser adquiridas pelos sócios remanescentes, independente da proporção de suas participações no capital social, pelo valor contábil das quotas, apurado com base em balanço patrimonial especialmente levantado para tal fim, dentro de 30 (trinta) dias contados da data do evento. Os haveres do sócio em questão deverão ser pagos em até 90 (noventa) dias após a data do evento que ensejou a liquidação das quotas, aplicando-se, no mais, o disposto no artigo 1.031 do Código Civil.

Parágrafo Único - Fica a critério dos sócios remanescentes admitir a transferência das quotas do sócio falido, insolvente, falecido ou incapacitado aos seus herdeiros ou sucessores legais, procedendo-se à respectiva alteração do contrato social.

CAPÍTULO VII

Disposições Gerais

CLÁUSULA 19ª - A Sociedade poderá adotar qualquer outro tipo societário por deliberação dos sócios que representem $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social. Os sócios desde já renunciaram expressamente ao direito de retirada em caso de mudança do tipo societário.

8/9



26

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MPC MACHADO PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 332.0970577-6 Protocolo: 00-2018/358481-3 Data do protocolo: 17/10/2018

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/11/2018 SOB O NÚMERO 00003420969 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 771933B61F368BD9A1FAAD3E3C176FC463DBD00449087FC74524D613BC395203

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo, Pag. 10/12




JUCECELIA
assinado digitalmente

CLÁUSULA 20ª - Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Rio de Janeiro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato Social.

E assim, por estarem justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento, com 09 (nove) laudas, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas, obrigando-se as partes por si e por seus sucessores a qualquer título.


Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2018.



ANTÔNIO MACHADO EVANGELHO


RODRIGO DA COSTA EVANGELHO


VINÍCIUS MARTINEZ MACHADO

Testemunhas:

1. 
Nome: EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA
RG: 12 80 54 52-5
CPF/MF: 094 293 037 -16

2. 
Nome: JORGE EDGAR G. MACIEL
RG: 1582403
CPF/MF: 492 114 849-04

VISTO:


FERNANDO PEREIRA ZACHARIAS
OAB/RJ 83.153





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CÓDIGO DE ACESSO

RJ.63.72.48.32 - 19.832.543.000.101

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

MPC - MACHADO PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

19.832.543/0001-01

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

211 Alteração de endereço dentro do mesmo município

247 Alteração de capital social

Quadro de Sócios e Administradores - QSA

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

☒ FCPJ☐ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

☒ Responsável☐ Preposto

NOME

RODRIGO DA COSTA EVANGELHO

CPF

021.595.167-08

LOCAL E DATA

ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

24º 24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607AC491817
 Avenida Almirante Bessa, 159 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21)3553-6021

RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A(S) FIRM(A)S DE
 RODRIGO DA COSTA EVANGELHO

Valor total 7,82

Rio de Janeiro, 17/10/2018

ECUD61588-DXC

Consulte em <https://www3.trj.jus.br/srepublico>

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016

Preparar Página
para Impressão
<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>

1/2

JUCEJA
assinado digitalmente

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MPC MACHADO PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

NIRE: 332.0970577-6 Protocolo: 00-2018/358481-3 Data do protocolo: 17/10/2018

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 07/11/2018 SOB O NÚMERO 00003420969 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 771933561F368BD9A1FAAD3E3C176FC463DEBD00449087FC74524D613BC395203

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 12/12

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome da empresa:

MJRE CONSTRUTORA LTDA

Tipo Jurídico:

Sociedade empresária limitada

Natureza Jurídica:

Sociedade Empresária Limitada

Número de Identificação do Registro
de Empresas (NIRE)

332.0747213-8

CNPJ

05.851.921/0001-81

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

16/03/2005

Data de inícios das
atividades

12/08/2003

Endereço:

R BALDRACO, 00179, PARTE, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, 20.780-220

Capital Social:

R\$12.886.598,00 (DOZE MILHÕES E OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

Prazo de
Duração

Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte

Capital Integralizado:

12.886.598,00 (DOZE MILHÕES E OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

Indeterminado

NÃO

Último Arquivamento:

Ata de Reunião / Assembleia de Sócios/Sem Eventos (Empresa)

Data

Número

Ato/eventos

12/06/2024

00006286089

021/999

Situação
Registro Ativo

Status
Sem Status

Objeto:

TERRAPLENAGEM E ESCAVAÇÃO; MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-COMERCIO ATACADISTA; SUPERVISÃO DE OBRAS E DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA; PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA; ENGENHARIA, SERVIÇOS DE; ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA; EXECUÇÃO DE PARQUES E JARDINS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL DE CARGAS SEM VIGILÂNCIA SANITÁRIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO ÂMBITO MUNICIPAL DE CARGAS SEM VIGILÂNCIA SANITÁRIA; CONSULTORIA PARA EMPRESAS; ALUGUEL DE TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO CIVIL; CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS; URBANIZAÇÃO DE LOGRADOUROS; OBRAS DE SANEAMENTO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS; DRAGAGEM FLUVIAL E MARÍTIMA; INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; DEMOLIÇÕES;

Atividades Econômicas:

- 4313400 Obras de Terraplenagem
- 4679699 Comércio Atacadista de Materiais de Construção em Geral
- 4930201 Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal
- 4930202 Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
- 7020400 Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica
- 7112000 Serviços de Engenharia
- 7119799 Atividades Técnicas Relacionadas À Engenharia e Arquitetura não Especificadas Anteriormente
- 7711000 Locação de Automóveis sem Condutor
- 7731400 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Agrícolas sem Operador
- 7820500 Locação de Mão-de-obra Temporária
- 9103100 Atividades de Jardins Botânicos, Zoológicos, Parques Nacionais, Reservas Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental
- 4222701 Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação
- 4291000 Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
- 4292801 Montagem de Estruturas Metálicas
- 4311801 Demolição de Edifícios e Outras Estruturas
- 4120400 Construção de Edifícios
- 4211101 Construção de Rodovias e Ferrovias
- 4213800 Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas

Sócios:

RODRIGO DA COSTA EVANGELHO

CPF/CNPJ: 021.595.167-08

Condição: Sócio

Participação no capital:

128.866,00



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

RODRIGO DA COSTA EVANGELHO

CPF/CNPJ: 021.595.167-08

Condição: Administrador

Participação no capital: 0,00

VINICIUS MARTINEZ MACHADO

CPF/CNPJ: 053.021.307-93

Condição: Sócio

Participação no capital: 128.866,00

VINICIUS MARTINEZ MACHADO

CPF/CNPJ: 053.021.307-93

Condição: Administrador

Participação no capital: 0,00

MPC MACHADO PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 19.832.543/0001-01

Condição: Sócio

Participação no capital: 12.500.000,00

ANTONIO MACHADO EVANGELHO

CPF/CNPJ: 241.394.677-20

Condição: Sócio

Participação no capital: 128.866,00

ANTONIO MACHADO EVANGELHO

CPF/CNPJ: 241.394.677-20

Condição: Administrador

Participação no capital: 0,00

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

NIRE: XXXXXXXXXX

CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX

R FRANCISCO VAHLIDIECK, 2645., FORTALEZA, Blumenau, SC, 89.057-050

NIRE: 329.0074557-2

CNPJ: 05.851.921/0007-77

AV CEREJEIRA, 280, SALA 317, MOVELAR, Linhares, ES, 29.906-014

NIRE: 339.0144756-8

CNPJ: 05.851.921/0005-05

ESTV DO PILAR, SN, QUADRA:21;LOTE:30, CHACARAS RIO-PETROPOLIS, Duque de Caxias, RJ, 25.243-260

Observações:

Ordens Judiciais:

Número: XXX

Data: XX/XX/XXXX

Protocolo XX-XXXX/XXXXXX-X

XX

Nomes Anteriores:

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DOS NOMES ANTERIORES ATÉ A PRESENTE DATA:
MJRE CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Atos Arquivados:

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DE TODOS OS ATOS ARQUIVADOS ATÉ A PRESENTE DATA:

16/03/2005 - 33207472138 - 040* -	16/03/2005 - 33207472138 - 102* -	06/03/2006 - 00001591171 - 106* -	27/03/2006 - 00001595617 - 105* -
01/08/2006 - 00001626518 - 105* -	14/03/2007 - 00001681444 - 105* -	26/08/2008 - 00001832543 - 105* -	26/08/2008 - 00001832543 - 112* -
26/08/2008 - 33900968980 - 105* -	26/08/2008 - 33900968980 - 112* -	03/05/2010 - 00002022411 - 105* -	21/09/2010 - 00002092904 - 310* -
10/05/2011 - 00002179493 - 105* -	10/05/2011 - 00002179493 - 116* -	23/05/2011 - 00002185263 - 310* -	24/02/2012 - 00002295691 - 105* -
06/09/2012 - 00002381521 - 310* -	07/02/2013 - 00002439030 - 506* -	13/05/2013 - 00002469880 - 105* -	13/05/2013 - 00002469880 - 112* -
13/05/2013 - 33901241765 - 105* -	13/05/2013 - 33901241765 - 112* -	24/07/2013 - 00002499631 - 506* -	06/12/2013 - 00002571562 - 310* -
07/03/2014 - 00002601417 - 105* -	01/07/2014 - 00002640742 - 310* -	13/08/2014 - 00002658434 - 105* -	22/12/2015 - 00002852969 - 310* -
11/05/2016 - 00002899025 - 310* -	15/07/2016 - 00002923369 - 708* -	11/05/2017 - 00003038868 - 310* -	31/08/2017 - 00003080848 - 021 -
18/09/2017 - 00003102104 - 002 -	18/09/2017 - 33901447550 - 002 -	18/09/2017 - 33901447568 - 002 -	03/05/2018 - 00003188222 - 021 -
29/11/2018 - 00003441189 - 002 -	30/04/2019 - 00003595647 - 021 -	16/05/2019 - 00003615032 - 021 -	27/05/2019 - 00003626190 - 223 -
02/06/2020 - 00003879323 - 021 -	08/12/2020 - 00003980825 - 002 -	08/03/2021 - 00004027144 - 021 -	12/04/2021 - 00004047261 - 002 -
21/05/2021 - 00004071293 - 002 -	21/05/2021 - 32900745572 - 002 -	02/09/2021 - 00004448438 - 002 -	31/01/2022 - 00004747810 - 002 -
10/07/2023 - 00005570601 - 021 -	31/07/2023 - 00005604776 - 021 -	03/08/2023 - 00005611559 - 021 -	10/08/2023 - 00005623939 - 021 -
08/04/2024 - 00006170493 - 021 -	12/06/2024 - 00006286089 - 021 -		

Art.1029 - Notificação de Retirada:

CPF/CNPJ: XXXXXXXX-XX

Condição: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Participação no capital:

R\$ 0,00

Data da Notificação:

XX/XX/XXXX



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Liquidante:

CPF/CNPJ: XXXXXXXX-XX

Participação no Capital: 0.00

Condição: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



2024/00551125-2

Local, data

Rio de Janeiro, 02 de Julho de 2024

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL - JUCERJA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma



31

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

32



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MJRE CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.851.921/0001-81
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MJRE CONSTRUTORA LTDA
NIRE 33207472138
CNPJ 05.851.921/0001-81
Número de Ordem 34
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos 25/12/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 190846

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MJRE CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem 34
Quantidade total de linhas do arquivo digital 190846
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.06.86.E8.0C.14.5F.FD.2E.20.99.9B.FC.58.8D.50.A8.91.50.3D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

33



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.851.921/0001-81

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 70.790.846,03	R\$ 120.435.015,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 43.684.828,91	R\$ 75.410.002,30
CAIXA GERAL		R\$ 3.735.630,86	R\$ 9.143.269,36
CAIXA GERAL		R\$ 2.000,00	R\$ 66.807,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.503.794,55	R\$ 66.015,19
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 229.838,31	R\$ 9.010.446,18
CONTAS A RECEBER		R\$ 35.719.128,94	R\$ 57.940.041,52
CLIENTES		R\$ 35.719.128,94	R\$ 57.940.041,52
ADIANTEAMENTO DE DESPESAS		R\$ 2.959.788,67	R\$ 571.571,03
ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 2.959.788,67	R\$ 571.571,03
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 969.055,01	R\$ 7.755.120,39
IMPOSTOS RECUPERAR		R\$ 969.055,01	R\$ 7.755.120,39
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 281.225,43	R\$ (0,00)
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 268.841,36	R\$ (0,00)
ESTOQUE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 12.384,07	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 27.128.017,12	R\$ 45.025.013,58
REALIZAVEL A PRAZO		R\$ 15.220.036,87	R\$ 19.689.750,92
CONTAS CORRENTES		R\$ 14.639.969,14	R\$ 18.292.606,72
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 580.067,73	R\$ 711.887,87
(-) IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 685.256,53
INVESTIMENTOS		R\$ 1.890.589,98	R\$ 1.890.589,98
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 1.890.589,98	R\$ 1.890.589,98
IMOBILIZADO LIQUIDO		R\$ 10.015.390,27	R\$ 23.444.672,68
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 12.732.993,79	R\$ 22.864.635,99
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 415.066,84	R\$ 548.391,75
IMOVEIS		R\$ 1.599.913,20	R\$ 2.036.239,33
VEICULOS		R\$ 5.567.339,12	R\$ 10.374.409,12
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 214.096,77	R\$ 402.359,78
SISTEMA PROC. DE DADOS		R\$ 198.535,57	R\$ 312.750,59
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (10.712.555,02)	R\$ (13.094.113,88)
PASSIVO		R\$ 70.790.846,03	R\$ 120.435.015,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.548.133,10	R\$ 39.708.687,62
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 8.378.831,46	R\$ 16.183.487,89
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 8.378.831,46	R\$ 16.183.487,89
FORNECEDORES		R\$ 5.105.459,34	R\$ 13.317.698,62
FORNECEDORES		R\$ 5.105.459,34	R\$ 13.317.698,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 2.636.557,00	R\$ 303.565,51
EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS		R\$ 2.636.557,00	R\$ 303.565,51
PARCELAMENTOS		R\$ 2.630.870,73	R\$ 4.879.059,05
PARCELAMENTOS		R\$ 2.630.870,73	R\$ 4.879.059,05
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.773,58	R\$ 29.291,88
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.773,58	R\$ 29.291,88
OUTRAS PROVISOES		R\$ 1.791.640,89	R\$ 4.995.584,67
OUTRAS PROVISOES		R\$ 1.791.640,89	R\$ 4.995.584,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.988.518,04	R\$ 28.149.863,69
EXIGIVEL A PRAZO		R\$ 7.988.518,04	R\$ 28.149.863,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.873.081,64
PARCELAMENTOS		R\$ 7.953.841,65	R\$ 9.582.909,59
CC/C CORRENTES		R\$ 28.939,08	R\$ 219.939,08
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 15.737,31	R\$ 125.289,40
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 15.348.643,98
RESULT.DE EXERC. FUTUROS		R\$ 13.367.878,27	R\$ 0,00
RESULT.DE EXERC. FUTUROS		R\$ 13.367.878,27	R\$ 0,00
RESULT.DE EXERC. FUTUROS		R\$ 13.367.878,27	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 28.876.316,62	R\$ 52.576.464,57
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 12.886.598,00	R\$ 12.886.598,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 12.886.598,00	R\$ 12.886.598,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.657.421,40	R\$ 3.657.421,40
ADOT/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 3.657.421,40	R\$ 3.657.421,40
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 12.332.297,22	R\$ 36.032.445,17
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 12.332.297,22	R\$ 36.032.445,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.06.86.E8.0C.14.5F.FD.2E.20.99.9B.FC.58.8D.50.A8.91.50.3D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 05.851.921/0001-81

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 177.388.251,87	R\$ 374.775.380,82
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 177.388.251,87	R\$ 374.754.700,65
RECEITAS DE SERVICOS		R\$ 190.431.937,11	R\$ 402.470.310,77
RECEITAS DE SERVICOS		R\$ 190.431.937,11	R\$ 402.470.310,77
(-) VENDAS		R\$ 493.180,07	R\$ (328.589,57)
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 493.180,07	R\$ 517.057,66
(-) VENDAS E SERVIÇOS CANCELADOS		R\$ 0,00	R\$ (845.647,23)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (13.623.958,87)	R\$ (27.412.419,43)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITA		R\$ (13.623.958,87)	R\$ (27.412.419,43)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 87.093,56	R\$ 25.398,88
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 87.093,56	R\$ 25.398,88
RECEITA NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 20.680,17
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 20.680,17
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 20.680,17
(-) CUSTOS E DESPESA OPERACIONAIS		R\$ (168.796.154,69)	R\$ (348.247.806,65)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (167.809.049,61)	R\$ (346.432.444,86)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (157.111.106,87)	R\$ (325.005.718,49)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (23.977.776,20)	R\$ (44.520.771,87)
(-) DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (6.586.266,00)	R\$ (11.602.876,18)
PROVISÕES		R\$ (30.362,08)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS DE ALUGUEL		R\$ (5.951.341,74)	R\$ (22.857.359,71)
(-) OUTRAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (38.436.328,67)	R\$ (83.274.759,67)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (74.630.320,22)	R\$ (159.546.007,28)
(-) PROVISÕES		R\$ (7.498.711,96)	R\$ (3.203.943,78)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (291.600,00)	R\$ (291.600,00)
(-) DESPESAS DE HONORARIOS		R\$ (291.600,00)	R\$ (291.600,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS		R\$ (8.610.809,29)	R\$ (18.753.441,61)
(-) IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (4.389.868,44)	R\$ (8.254.019,24)
(-) DESPESAS ADMINITRATIVAS GERAIS		R\$ (3.529.882,68)	R\$ (4.595.411,72)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (691.058,17)	R\$ (5.904.010,65)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.795.533,45)	R\$ (2.381.684,76)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.795.533,45)	R\$ (2.381.684,76)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (987.105,08)	R\$ (1.815.361,79)
(-) PREJUIZO NA ALIENACAO DE BENS		R\$ (987.105,08)	R\$ (1.815.361,79)
(-) PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		R\$ (987.105,08)	R\$ (1.815.361,79)
RESULTADO EXERCÍCIO		R\$ 8.592.097,18	R\$ 26.527.574,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.06.86.E8.0C.14.5F.FD.2E.20.99.9B.FC.58.8D.50.A8.91.50.3D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

35



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 05.851.921/0001-81

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Capital Social Integralizado (R\$)	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	Subvenções para Investimentos (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2023	12.886.598,00		3.657.421,40	12.332.297,22	28.876.316,62
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00		0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00		0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00		0,00	792.510,95	792.510,95
Gastos com emissões de Ações	0,00		0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00		0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00		0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00		0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00		0,00	(-)-3.619.937,17	(-)-3.619.937,17
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00		0,00	26.527.574,17	26.527.574,17
Tributos s/ Ajustes de Inst. Financeiros	0,00		0,00	0,00	0,00
Eq. Patrimonial ganhos abrang. Coligadas	0,00		0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00		0,00	0,00	0,00
Trib. S/ ajustes de conv. do Período	0,00		0,00	0,00	0,00
Ajuste Inst.Financeiros Reclasseificação p/ Resultado	0,00		0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00		0,00	0,00	0,00
Trib. s/ Realização da Res. De Reavaliação	0,00		0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 31.12.2023	12.886.598,00		3.657.421,40	36.032.445,17	52.576.464,57
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.06.86.E8.0C.14.5F.FD.2E.20.99.9B.FC.58.8D.50.A8.91.50.3D-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

36



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33207472138	CNPJ 05.851.921/0001-81	
NOME EMPRESARIAL MJRE CONSTRUTORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 34
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1F.06.86.E8.0C.14.5F.FD.2E.20.99.9B.FC.58.8D.50.A8.91.50.3D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	36201978000169	MP CONTADORES ASSOCIADOS:36201978000169	1552819792539296407	23/02/2022 a 22/02/2025	Sim
Contador	70304610704	LEDSON GERMANO DE LYRA:70304610704	9130445007432232452	14/07/2022 a 14/07/2025	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	70304610704	LEDSON GERMANO DE LYRA:70304610704	9130445007432232452	14/07/2022 a 14/07/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

1F.06.86.E8.0C.14.5F.FD.2E.20.99.9B.
FC.58.8D.50.A8.91.50.3D-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/07/2024 às 18:22:36

69.FC.D3.9C.97.50.20.D3
33.DB.D1.76.90.C7.7B.D8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

37



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: MJRE CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.851.921/0001-81
Número de Ordem do Livro: 34

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	020.097.307-04
Nº de Série do Certificado	1552819792539296407
Nome do Signatário	MP CONTADORES ASSOCIADOS:36201978000169
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	23/02/2022 a 22/02/2025

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	703.046.107-04
Nº de Série do Certificado	9130445007432232452
Nome do Signatário	LEDSON GERMANO DE LYRA:70304610704
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	14/07/2022 a 14/07/2025

38



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: MJRE CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 05.851.921/0001-81
Número de Ordem do Livro: 34

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante	Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	703.046.107-04
Nº de Série do Certificado	9130445007432232452
Nome do Signatário	LEDSON GERMANO DE LYRA:70304610704
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	14/07/2022 a 14/07/2025





33.2.0747213-8

Sociedade empresária limitada

Normal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

MJRE CONSTRUTORA LTDA

Eventos

021

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião / Assembleia de Sócios / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR RAFAEL CARVALHO DO VALLE SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 16/07/2024 e arquivado em 16/07/2024

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
---------------	-----------------

32

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9D8FF8F178a2f07CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.juceria.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCE: I
a new digital series

Pag. 01/32




MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.262.474/0001-93
NIRE: 33.2.0747213-8
JUCERJA: 4448438

RE-RATIFICAÇÃO**ATA DA REUNIÃO DOS COTISTAS****REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024**

Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, na sede da Sociedade na Rua Baldraco, nº 179 – parte - Cachambi – Rio de Janeiro – RJ, às nove horas, reuniram-se os sócios cotistas representando a totalidade do Capital Social, como se verifica pelo livro de presenças. Na forma do Contrato Social, assumiu a presidência, o cotista Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, que iniciando os trabalhos convidou para secretário a, Sr. Vinicius Martinez Machado. As matérias objeto desta reunião foram: a) Apreciação do Relatório, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; b) Aprovação da Distribuição de Resultado; c) Fixação dos honorários dos sócios. Apreciadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: a) Aprovado o Relatório, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; b) Ratificada a distribuição do resultado efetuada durante o exercício no montante R\$ 3.619.937,17 (Três milhões, seiscentos e dezenove mil, novecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos). Em face a performance e produtividade no exercício de 2023, foram pagos aos sócios, Rodrigo Costa Evangelho, o montante de R\$ 995.516,77 (Novecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos), Antonio Machado Evangelho o montante de R\$ 1.854.437,46 (Um milhão , oitocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), Vinicius Martinez Machado, o montante de R\$ 769.962,94 (setecentos e sessenta e nove reais, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos. Determinado que, o valor 22.907.637,00 (Vinte e dois milhões, novecentos e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais) fosse transferido para Reservas de Lucros conforme orientação da Diretoria. c) Fixados os honorários mensais dos sócios para o ano de 2024 o valor de R\$ 7.786,00 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais), referente ao teto nacional do INSS. Esgotada a discussão dos assuntos, em pauta, e, como nada mais houvesse a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi lida e aprovada por unanimidade,

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2024


Rodrigo da Costa Evangelho
Presidente
Vinicius Martinez Machado
Secretária

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ourdões, 99 – Centro | Tel.: 21 31533-5400 | www.oficiode.com.br
Av. das Américas, 600 – Bloco 11 Lj. 104 e 106 – Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7701 088641
4G (0550)

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de:
RODRIGO DA COSTA EVANGELHO; VINICIUS...
MARTINEZ MACHADO.....

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2024

ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES - crevente -
Emol: R\$ R\$ 15,02 - T.J.Fundos: R\$ 11,86 - Total: R\$ 26,88
Selo(s): EETN00421-RNC, EETN00422-RUN

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

**MJRE CONSTRUTORA LTDA**

Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220
Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br
www.mjre.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA


NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9D8E8F178A2E07CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC




Para validar o documento acesse <https://www.jucerja-rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.JUCEC 11A
assinada digitalmente

Pag. 03/32



MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.262.474/0001-93
NIRE: 33.2.0747213-8
JUCERJA: 4448438

ATA DA REUNIÃO DOS COTISTAS
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2024

Cotista	%	Assinatura
MPC – Machado Particip. Consultoria Ltda	97,00	
Antonio Machado Evangelho	1,00	
Rodrigo da Costa Evangelho	1,00	
Vinicius Martinez Machado	1,00	



MJRE CONSTRUTORA LTDA
Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220
Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br
www.mjre.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICADO DE ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9D8EBF178A2E07CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



MJRE CONSTRUTORA LTDA.

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Levantados em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais - centavos omitidos)

CNPJ: 05.851.921/0001-81

ATIVO

	2023	2022
Ativo circulante		
Caixa e equivalente de caixa	9.143.269	3.735.631
Créditos a receber	57.940.042	35.719.129
Estoque p/ prestação serviços	-	12.384
Impostos a recuperar	7.755.120	969.055
Adiantamentos a empregados	571.571	2.959.789
Total do ativo circulante	75.410.002	43.395.988
Ativo não circulante		
Realizável a longo prazo		
Depósitos judiciais	711.888	580.068
C/correntes	18.292.606	14.639.969
Impostos a recuperar	685.257	-
Total realizável a longo prazo	19.689.751	15.220.037
Investimentos	1.890.590	1.890.590
Imobilizado líquido	23.444.673	10.015.390
	25.335.263	11.905.980
Total do ativo não circulante	45.025.013	27.126.017
Total do ativo	120.435.016	70.522.005

RODRIGO DA COSTA Assinado de forma digital por
RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:021595 EVANGELHO:02159516708
16708 Data: 2024.07.11 10:41:09
+01'00'
Rodrigo da Costa Envangelho
Administrador

LEDSON GERMANO DE Assinado de forma digital por
LYRA:70304610704 LEDSON GERMANO DE
LYRA:70304610704
Data: 2024.07.11 09:46:43 -03'00'
Ledson Germano de Lyra
Contador CRC-RJ 56.675/O-1
CPF Nº 703.046.107-04

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9D8EE8F178A2E07CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38EBB45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



MJRE CONSTRUTORA LTDA.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Levantados em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Valores expressos em reais - centavos omitidos)
CNPJ: 05.851.921/0001-81

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2023	2022
Passivo circulante		
Fornecedores	13.317.699	5.105.459
Empréstimo/financiamento	303.566	2.367.716
Impostos e contribuições a recolher	16.183.488	8.378.831
Parcelamentos	4.879.059	2.630.871
Contas a pagar	29.292	4.774
Provisões Trabalhistas	4.995.584	1.791.641
Total do passivo circulante	39.708.688	20.279.292
Passivo não circulante		
Parcelamentos	9.582.910	7.953.842
Contingências trabalhistas	125.289	15.737
Empréstimo	2.873.082	-
C/Correntes	219.939	28.939
Receitas diferidas	15.348.644	13.367.878
Total do passivo não circulante	28.149.864	21.366.396
Patrimônio líquido		
Capital social	12.886.598	12.886.598
AFAC	3.657.421	3.657.421
Reservas de Lucros	36.032.445	12.332.298
Total do patrimônio líquido	52.576.464	28.876.317
	120.435.016	70.522.005

RODRIGO DA COSTA
Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:021595
16708
Dados: 2024.07.11 10:41:30
+03'00'

Rodrigo da Costa Envangelho
Administrador

LEDSON GERMANO DE
LYRA:70304610704
Assinado de forma digital por
LEDSON GERMANO DE
LYRA:70304610704
Dados: 2024.07.11 10:24:56 -03'00'

Ledson Germano de Lyra
Contador CRC-RJ 56.675/O-1
CPF N° 703.046.107-04

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9D6EE8F178A2E07CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCE RJ
Assinado digitalmente

Pag. 06/32



MJRE CONSTRUTORA LTDA
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Valores expressos em reais - centavos omitidos)
CNPJ: 05.851.921/0001-01

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS:		
Receitas de vendas mercadorias	517.058	493.180
Receitas de prestação de serviços	402.470.311	190.431.937
Deduções à receita bruta:		
ICMS	(197.372)	(329.704)
ISS	(12.858.981)	(6.518.683)
PIS	(2.556.580)	(1.206.609)
COFINS	(11.799.507)	(5.568.963)
DEVOLUÇÕES	(845.647)	-
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		
CMV	(159.546.007)	(74.630.320)
Total das deduções à receita bruta	(187.804.074)	(88.254.279)
Receita operacional líquida	215.183.294	102.670.838
Lucro líquido	215.183.294	102.670.838
DESPESAS OPERACIONAIS:		
Pessoal	(56.415.248)	(30.855.642)
Aluguéis	(22.857.360)	(5.951.342)
Administrativas	(87.870.171)	(41.966.211)
Provisão férias /13 salário	(3.203.944)	(1.779.770)
Provisão devedores duvidosos	-	(5.749.304)
Depreciação	(2.381.685)	(1.795.533)
Receitas e despesas financeiras	(5.878.612)	(603.964)
Total das despesas operacionais	(178.607.019)	(88.701.767)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS:		
Outras receitas não operacionais	20.680	-
Total das receitas não operacionais	20.680	-
Resultado antes do imposto de renda e contribu	36.596.955	13.969.071
IMPOSTO DE RENDA	(6.062.779)	(3.221.492)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.191.241)	(1.168.377)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS	(1.815.362)	(987.105)
Lucro líquido do exercício	26.527.574	8.592.098
RODRIGO DA COSTA EVANGELHO:0215 9516708	Assinado de forma digital por RODRIGO DA COSTA EVANGELHO:02159516708 Data: 2024.07.11 10:41:46 -03'00'	LEDSON GERMANO DE LYRA:7030461070 4
Rodrigo da Costa Evangelho Administrador		Assinado de forma digital por LEDSON GERMANO DE LYRA:7030461070 Data: 2024.07.11 09:42:15 -03'00'
		Ledson Germano de Lyra Contador CRC-RJ 56.675/O-1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9DBEEBF178A2E07CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCE RJ
Assinado digitalmente

Pag. 07/32



MJRE CONSTRUÇÕES LTDA

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Referentes aos exercícios findos em 31 dezembro de 2023 e 31 dezembro de 2022
(Valores expressos em reais - centavos omitidos)

CNPJ: 05.851.921/0001-81

	Capital social	AFAC	Lucros/ Prejuízos acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	12.886.598	3.657.421	4.540.440	21.084.459
Ajustes de exercícios anteriores			1.327.853	1.327.853
Lucro líquido do exercício			8.592.098	8.592.098
Distribuição de lucros			(2.128.093)	(2.128.093)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	12.886.598	3.657.421	12.332.298	28.876.317
Ajustes de exercícios anteriores			792.511	792.511
Lucro líquido do exercício			26.527.574	26.527.574
Distribuição de lucros			(3.619.938)	(3.619.938)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	12.886.598	3.657.421	36.032.445	52.576.464

RODRIGO DA
COSTA
EVANGELHO:0215
9516708

Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Data: 2024.07.16
10:36:21 -03'00'

Rodrigo da Costa Evangelho
Administrador

LEDSON GERMANO
DE
LYRA:70304610704

Assinado de forma digital
por LEDSON GERMANO
DE LYRA:70304610704
Data: 2024.07.16
11:15:17 -03'00'

Ledson Germano de Lyra
Contador CRC-RJ 56.675/O-1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9DBEE8F178A2E07CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº do protocolo.



<p align="center">MJRE CONSTRUTORA LTDA</p> <p align="center">DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA</p> <p align="center">Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022</p> <p align="center">(Valores expressos em reais - contavos omitidos)</p> <p align="center">CNPJ: 05.851.921/0001-81</p>

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido	26.527.574	8.592.098
Depreciação	2.381.685	1.795.533
Ajustes exercícios anteriores	792.511	1.327.853
Disponibilidades geradas pelas operações	29.701.769	11.715.484
Redução / (Aumento) nos Ativos Operacionais		
Variação de créditos a receber	(22.220.912)	(13.977.314)
Variação de estoques p/ prestação de serviços	12.384	18.899
Variação de impostos a recuperar	(7.471.322)	42.571
Variação adiantamentos de empregados	2.388.218	(2.943.192)
Variação partes relacionadas	-	2.657.094
Variação despesas antecipadas	-	(80.134)
Variação de depósitos judiciais	(131.820)	(208.178)
Variação de c/c correntes	(3.652.637)	(2.873.168)
Variação de depósitos em caução	-	179.018
	(1.374.320)	(5.469.920)
Aumento / (Redução) nos Passivos Operacionais		
Variação de fornecedores	8.212.239	1.828.061
Variação de empréstimos	808.931	1.858.114
Variação impostos e contribuições a recolher	7.804.656	6.695.467
Variação de parcelamentos	3.877.254	(3.451.396)
Variação de contingências trabalhistas	109.552	(32.375)
Variação de contas a pagar	24.518	1.279.981
Variação c/c sócios	191.000	-
Variação provisões trabalhistas	3.203.945	-
Variação receita diferidas	1.980.766	3.623.633
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	24.838.542	6.331.565
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:		
Adições ao imobilizado	(15.810.965)	(9.373.327)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos	(15.810.965)	(9.373.327)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:		
Distribuição de lucros	(3.619.937)	(2.128.094)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	(3.619.937)	(2.128.094)
Disponibilidades geradas no exercício	5.407.640	(5.169.856)
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.735.631	8.905.488
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.143.269	3.735.631
Disponibilidades geradas no exercício	5.407.640	(5.169.856)

Assinado de forma digital por
RODRIGO DA COSTA
CPF: 00000000000
Data: 2024.07.11 10:30:08
+03'00'

Rodrigo da Costa Envangelho
Administrador

Assinado de forma digital
por LEDSON GERMANO DE
LYRA: 70304610704
Data: 2024.07.11
09:44:30 -03'00'

Ledson Germano de Lyra
Contador CRC-RJ 56.675/O-1
CPF N° 703.046.107-04

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9D8EE8F178A2E07CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCEIRJ
Assinado digitalmente

Pag. 09/32

48



MJRE CONSTRUTORA LTDA
INDICES FINANCEIROS
Elaborados em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em reais - centavos omitidos)
CNPJ: 08.851.921/0001-81

Índices de Liquidez		
Índice liquidez geral	95.099.753	1,4014
	67.858.552	
Índice liquidez corrente	75.410.002	1,8991
	39.708.688	
Índice de solvência geral	120.435.016	1,7748
	67.858.552	
Índice de endividamento	67.858.552	0,5634
	120.435.016	
Índice de inadimplência	67.858.552	1,2907
	52.576.464	

Legendas

LIQUIDEZ GERAL	Ativo circulante + Realizável longo prazo Passivo circulante + Passivo não circulante
LIQUIDEZ CORRENTE	Ativo circulante Passivo circulante
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	Ativo total Passivo circulante + Passivo não circulante
ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA	Passivo circulante + exigível a longo prazo Ativo total
ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA	Passivo circulante + Passivo não circulante Patrimônio líquido

RODRIGO DA
COSTA
EVANGELHO;
02159516708
Rodrigo da Costa Evangelho
Administrador

Assinado de forma
digital por RODRIGO DA
COSTA
EVANGELHO
Data: 2024.07.11
15:41:59 -03'00'

LEDSON
GERMANO DE
LYRA:7030461
0704
Assinado de forma
digital por LEDSON
GERMANO DE
LYRA:70304610704
Data: 2024.07.11
09:43:27 -03'00'

Ledson Germano de Lyra
Contador - CRC/RJ 56675/O-1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9DBEE8F178A2ED7CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCEIRJ
assinado digitalmente

Pag. 10/32

49
MJRE CONSTRUTORA LTDA

MJRE CONSTRUTORA LTDA

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais com centavos omitidos)

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A MJRE CONSTRUTORA LTDA, é uma sociedade limitada e está sediada no Brasil, com matriz localizada Rua Baldraco, 179, Bairro Cachambi, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. A Companhia possui uma unidade de usina de asfalto, localizada no município de Duque de Caxias.

A Sociedade tem como objetivo social a execução de obras de engenharia civil em geral, notadamente pavimentação asfáltica, fornecimento de asfalto, fresagem de pavimento, drenagem e urbanização além de um rigoroso controle laboratorial que garante qualidade e eficiência.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2023 e 2022, a sociedade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº. 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

MJRE CONSTRUTORA LTDA

Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220

Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br

www.mjre.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9D8EEBF178A2E07CF06B09D326H7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCEI
Arquivo Digital

Pag. 11/32



NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - RESOLUÇÃO CFC nº 1.330/11 (ITG 2000)

A sociedade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transmitidas via SPED obedecendo a legislação vigente.

A documentação contábil da sociedade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**4.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa:**

Conforme determina a Resolução do CFC nº. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração dos Fluxos de Caixa e Resolução do CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos ao insignificante risco de mudança de valor.

MJRE CONSTRUTORA LTDA

Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220

Tel.: (21) 2501-0353 - Email: mjre@mjre.com.br

www.mjre.com.br

51

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9DBEE8F176A2E07CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCEI
Estado do Rio de Janeiro

Pag. 12/32



4.2 - Aplicações de Liquidez Imediata:

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;

A MJRE CONSTRUTORA LTDA entende que os equivalentes de caixa possuem a finalidade de honrar compromissos de curto prazo. Quando é realizada operação

de aplicação financeira, é avaliada a conversibilidade imediata em montante de caixa. O principal motivo da aplicação financeira é o de resguardar o valor de compra dos recursos aplicados. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos.

4.3 - Imobilizado:

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção ou reavaliação, deduzido da depreciação/amortização calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 09. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

4.4 - Passivos Circulantes:

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

4.5 - Prazos:

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

MJRE CONSTRUTORA LTDA

Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220
Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br
www.mjre.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9D8EE8F178A2E07CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCEI RJ
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Pag. 13/32



4.6 - As Despesas e as Receitas:

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Nota 05 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata. Estão registrados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de mercado.

	2023	2022
Caixa	66.808	2.000
Bancos Conta Movimento	66.015	3.503.795
Total em Caixa e Bancos	132.823	3.505.795

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor aplicado, ajustadas pelos resultados correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Aplicações	2023	2022
Aplicação Banco Bradesco	1.843.710	0
Aplicação Banco ITAU	939.999	0
Aplicação Banco Santander	6.034.732	0
Aplicação título capitalização	192.005	229.836
Total de Aplicações Financeiras	9.010.446	229.836
Caixa e Equivalentes de caixa	9.143.269	3.735.631

MJRE CONSTRUTORA LTDA

Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220
Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br
www.mjre.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-B Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9D8EE8F178A2E07CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCEC-RJ
assinado digitalmente

Pag. 14/32



53

NOTA 06 – CLIENTES

A sociedade possui diversos contratos com prefeituras, concessionárias e clientes privados. Os saldos correspondem aos serviços já realizados até a data base dos balanços.

	2023	2022
Clientes	57.940.041	35.719.129
	57.940.041	35.719.129

NOTA 07 – CONTAS CORRENTES

A sociedade possui diversos contratos de mútuos com as sociedades pertencente ao grupo MPC - Machado Participações e Consultoria Ltda:

	2023	2022
Contas correntes	18.292.607	14.639.969
	18.292.607	14.639.969

NOTA 08 – IMOBILIZADO

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição. As depreciações são computadas pelo método linear, tomando-se por base a estimativa de vida útil-econômica dos bens, como segue:

	Anos
Maquinas e equipamentos	10
Equipamentos de informática	5
Instalações	10
Móveis, utensílios	10
Imóveis	25

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em "Outros ganhos (perdas), líquidos" na demonstração do resultado.

MJRE CONSTRUTORA LTDA

Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220
Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br
www.mjre.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 908EE8F178A2E07CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerj.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

NOTA 09 – FORNECEDORES

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo das obrigações, por competência, após reformulação dos controles internos, voltado para a composição analítica dos títulos a pagar.

	2023	2022
Fornecedores	13.317.699	5.105.459
	13.317.699	5.105.459

NOTA 10 – EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTOS

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado e os custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.

Os bens adquiridos por contrato de leasing, conforme entendimentos da Administração, são sem opção de compra ao final do contrato.

NOTA 11 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido compreende o Patrimônio Social justado pelo Resultado do período - Lucro de R\$ 26.527.574 em 2023 e lucro de R\$ 8.592.097 em 2022.

NOTA 12 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

MJRE CONSTRUTORA LTDA

Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220
Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br
www.mjre.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9D8EE8F178A2E07CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCEIRJ
autenticação digital

Pag. 16/32



NOTA 13 – EVENTOS SUBSEQUENTES

A Administração está atenta para qualquer situação que crie impacto em sua oferta de serviços.

A Pandemia decretada a partir do crescimento o número de casos do Covid-19 e com alto grau de letalidade, fez com que as autoridades definissem medidas para reduzir o risco para a população. Um fator impactante é a aglomeração de pessoas. Desta forma a sociedade suspendeu parte de suas operações.

OBSERVAÇÃO:

Estas notas explicativas fazem parte e estão inclusas no ECD do ano de 2023 e podem ser verificadas.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2024

Atenciosamente,

RODRIGO DA
COSTA
EVANGELHO:02159
516708

Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.05.29 13:31:56
-03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
Rodrigo da Costa Evangelho
Representante Legal
CREA-RJ 2006137761

LEDSON
GERMANO DE
LYRA:70304610
704

Assinado de forma
digital por LEDSON
GERMANO DE
LYRA:70304610704
Dados: 2024.05.29
15:04:11 -03'00'

Ledson Germano de Lyra
Contador
CRC/RJ 056.675/O-1

MJRE CONSTRUTORA LTDA

Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220
Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br
www.mjre.com.br

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9D8EE8F178A2ED7CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38EBB45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 17/32

56



MJRE CONSTRUTORA LTDA.

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

57

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9D8EE8F17BA2ED7CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis

Aos
Administradores da
MJRE Construtora Ltda.

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **MJRE Construtora Ltda.**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.

Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **MJRE Construtora Ltda.**, em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação a Empresa de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com as normas. Acreditamos que a evidência da auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Controles Internos

A administração da **MJRE** está promovendo uma reformulação dos seus controles internos voltados à área financeira. Foram reformulados os processos internos envolvendo os setores de contas pagar e contas a receber. A partir do exercício de 2023, iniciou-se a modificação de alguns procedimentos internos, administrativos e contábeis, para controle e identificação individualizada de todas as medições de serviços realizados, bem como para composição analítica de títulos a receber e títulos a pagar. A Administração espera concluir a reformulação de controles até o final do exercício de 2024. Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse assunto.

Walter Heuer Auditores Independentes an association of legally independent firms

www.whac.com.br

RIO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM | PORTO ALEGRE

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9D8EE8F178A2E07CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCEIRJ
autenticação digital

Pag. 19/32



Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior.

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentados para fins de comparação, não foram auditados por nós e nem por outros auditores independentes.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A Administração da MJRE é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades sem fins lucrativos e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda dissolver a Empresa ou cessar suas atividades, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das atividades.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Walter Heuer Auditores Independentes *an association of legally independent firms*

www.whac.com.br

RIO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM | PORTO ALEGRE

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9D8EE8F178A2E07CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° do protocolo.



JUCEI
assinado digitalmente

Pag. 20/32



59

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências da auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2024

WALTER HEUER – WH AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ 42.465.302/0001-85 / CRC-RJ 000319/O-8 – CVM 8710


GILSON MIGUEL DE BESSA MENEZES
CRC RJ 017511/T-7 SP

Walter Heuer Auditores Independentes an association of legally independent firms

www.whac.com.br

RIO | SÃO PAULO | BELO HORIZONTE | BELÉM | PORTO ALEGRE

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9D8EE8F178A2E07CF06B09B326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCEIRJ
Assinado digitalmente

Pag. 21/32



MJRE CONSTRUTORA LTDA.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Levantados em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Valores expressos em reais - centavos omitidos)
CNPJ: 05.851.921/0001-81

ATIVO

	2023	2022
Caixa e equivalente de caixa	9.143.269	3.735.631
Créditos a receber	57.940.041	35.719.129
Estoque p/ prestação serviços	-	12.384
Impostos a recuperar	7.755.120	969.055
Adiantamentos a empregados	571.571	2.959.789
Total do ativo circulante	75.410.001	43.395.988
Depositos judiciais	397.397	580.068
C/C correntes	18.292.607	14.639.969
Depositos caução	314.492	-
Impostos a recuperar	685.257	-
	19.689.754	15.220.037
Investimentos	1.890.590	1.890.590
Imobilizado líquido	23.444.673	10.015.390
Total do ativo não circulante	45.025.017	27.126.017
Total do ativo	120.435.018	70.522.005



MJRE CONSTRUTORA LTDA.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
 Levantados em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
 (Valores expressos em reais - centavos omitidos)
CNPJ: 05.851.921/0001-81

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fornecedores	13.317.699	5.105.459
Empréstimo/financ	303.566	2.367.716
Impostos e contribuições a recolher	16.183.488	8.378.831
Parcelamentos	4.879.059	2.630.871
Contas a pagar	29.292	4.774
Provisões Trabalhistas	4.995.585	1.791.641
Total do passivo circulante	<u>39.708.688</u>	<u>20.279.292</u>
Parcelamentos	9.582.910	7.953.842
Contingencias trabalhistas	125.289	15.737
Empréstimo	2.873.082	-
C/Correntes	219.939	28.939
Total do passivo não circulante	<u>12.801.220</u>	<u>7.998.518</u>
Receitas de exercicios futuros	<u>15.348.646</u>	<u>13.367.878</u>
Total de receitas exercicios futuros	<u>15.348.646</u>	<u>13.367.878</u>
Capital social	12.886.598	12.886.598
AFAC	3.657.421	3.657.421
Reservas de Lucros	36.032.445	12.332.298
Total do patrimônio líquido	<u>52.576.464</u>	<u>28.876.317</u>
	<u>120.435.018</u>	<u>70.522.005</u>

MJRE CONSTRUTORA LTDA
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (Valores expressos em reais - centavos omitidos)
CNPJ: 05.851.921/0001-81

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS:		
Receitas de vendas mercadorias	517.058	493.180
Receitas de prestação de serviços	402.470.311	190.431.937
Deduções à receita bruta:		
ICMS	(197.372)	(329.704)
ISS	(12.858.981)	(6.518.683)
PIS	(2.556.560)	(1.206.609)
COFINS	(11.799.507)	(5.568.963)
DEVOLUÇÕES	(845.647)	-
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		
CMV	(159.546.007)	(74.630.320)
Total das deduções à receita bruta	(187.804.074)	(88.254.279)
Receita operacional líquida	215.183.294	102.670.838
Lucro líquido	215.183.294	102.670.838
DESPESAS OPERACIONAIS:		
Pessoal	(56.415.248)	(30.855.642)
Aluguéis	(22.857.360)	(5.951.342)
Administrativas	(87.870.171)	(41.966.211)
Provisão férias /13 salário	(3.203.944)	(1.779.770)
Provisão devedores duvidosos	-	(5.749.304)
Depreciação	(2.381.685)	(1.795.533)
Receitas e despesas financeiras	(5.878.612)	(603.964)
Total das despesas operacionais	(178.607.019)	(88.701.767)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS:		
Outras receitas não operacionais	20.680	-
Total das receitas não operacionais	20.680	-
Resultado antes do imposto de renda e contribu	36.596.955	13.969.071
IMPOSTO DE RENDA	(6.062.779)	(3.221.492)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.191.241)	(1.168.377)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS	(1.815.362)	(987.105)
Lucro líquido do exercício	26.527.574	8.592.098

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9D8EE8F178A2E07CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

MJRE CONSTRUÇÕES LTDA
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Referentes aos exercícios findos em 31 dezembro de 2023 e 31 dezembro de 2022
(Valores expressos em reais - centavos omitidos)
CNPJ: 05.831.921/0001-81

	Capital social	AFAC	Lucros/ Prejuízos acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	12.886.598	3.657.421	4.540.440	21.084.459
Ajustes de exercícios anteriores			1.327.853	1.327.853
Lucro líquido do exercício			8.592.098	8.592.098
Distribuição de lucros			(2.128.093)	(2.128.093)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	12.886.598	3.657.421	12.332.298	28.876.317
Ajustes de exercícios anteriores			792.511	792.511
Lucro líquido do exercício			26.527.574	26.527.574
Distribuição de lucros			(3.619.938)	(3.619.938)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	12.886.598	3.657.421	36.032.445	52.576.464

MJRE CONSTRUTORA LTDA
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Valores expressos em reais - centavos omitidos)
CNPJ: 05.851.921/0001-81

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido	26.527.574	8.592.098
Depreciação	2.381.685	1.795.533
Ajustes exercícios anteriores	792.511	1.327.853
Disponibilidades geradas pelas operações	29.701.769	11.715.484
Redução / (Aumento) nos Ativos Operacionais		
Variação de créditos a receber	(22.220.912)	(13.977.314)
Variação de estoques p/ prestação de serviços	12.384	18.899
Variação de impostos a recuperar	(7.471.322)	42.571
Variação adiantamentos de empregados	2.388.218	(2.943.192)
Variação partes relacionadas	-	2.657.094
Variação despesas antecipadas	-	(80.134)
Variação de depósitos judiciais	182.671	(209.178)
Variação de c/c correntes	(3.652.638)	(2.873.168)
Variação de depósitos em caução	(314.492)	179.018
	(1.374.322)	(5.469.920)
Aumento / (Redução) nos Passivos Operacionais		
Variação de fornecedores	8.212.239	1.828.061
Variação de empréstimos	808.931	1.858.114
Variação impostos e contribuições a recolher	7.804.656	6.695.467
Variação de parcelamentos	3.877.254	(3.451.396)
Variação de contingências trabalhistas	109.552	(32.375)
Variação de contas a pagar	24.518	1.279.981
Variação c/c sócios	191.000	-
Variação provisões trabalhistas	3.203.944	-
Variação receita de exercícios futuros	1.980.768	3.623.633
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	24.838.541	6.331.565
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:		
Adições ao imobilizado	(15.810.965)	(9.373.327)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de Investimentos	(15.810.965)	(9.373.327)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:		
Distribuição de lucros	(3.619.937)	(2.128.094)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	(3.619.937)	(2.128.094)
Disponibilidades geradas no exercício	5.407.639	(5.169.856)
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.735.631	8.905.488
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.143.269	3.735.631
Disponibilidades geradas no exercício	5.407.639	(5.169.856)



MJRE CONSTRUTORA LTDA

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais com centavos omitidos)

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A MJRE CONSTRUTORA LTDA, é uma sociedade limitada e está sediada no Brasil, com matriz localizada Rua Baldraco, 179, Bairro Cachambi, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. A Companhia possui uma unidade de usina de asfalto, localizada no município de Duque de Caxias.

A Sociedade tem como objetivo social a execução de obras de engenharia civil em geral, notadamente pavimentação asfáltica, fornecimento de asfalto, fresagem de pavimento, drenagem e urbanização além de um rigoroso controle laboratorial que garante qualidade e eficiência.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2023 e 2022, a sociedade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº. 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - RESOLUÇÃO CFC nº 1.330/11 (ITG 2000)

A sociedade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transmitidas via SPED obedecendo a legislação vigente.

A documentação contábil da sociedade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.



NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

4.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa:

Conforme determina a Resolução do CFC nº. 1.296/10 (NBC -TG 03) – Demonstração dos Fluxos de Caixa e Resolução do CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos ao insignificante risco de mudança de valor.

4.2 - Aplicações de Liquidez Imediata:

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;

A MJRE CONSTRUTORA LTDA entende que os equivalentes de caixa possuem a finalidade de honrar compromissos de curto prazo. Quando é realizada operação de aplicação financeira, é avaliada a conversibilidade imediata em montante de caixa. O principal motivo da aplicação financeira é o de resguardar o valor de compra dos recursos aplicados. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos.

4.3 - Imobilizado:

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção ou reavaliação, deduzido da depreciação/amortização calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 09. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

4.4 - Passivos Circulantes:

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

4.5 - Prazos:

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

4.6 - As Despesas e as Receitas:

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.



Nota 05 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata. Estão registrados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de mercado.

	2023	2022
Caixa	66.808	2.000
Bancos Conta Movimento	66.015	3.503.795
Total em Caixa e Bancos	132.823	3.505.795

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor aplicado, ajustadas pelos resultados correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Aplicações	2023	2022
Aplicação Banco Bradesco	1.843.710	0
Aplicação Banco ITAU	939.999	0
Aplicação Banco Santander	6.034.732	0
Aplicação título capitalização	192.005	229.836
Total de Aplicações Financeiras	9.010.446	229.836
Caixa e Equivalentes de caixa	9.143.269	3.735.631

NOTA 06 - CLIENTES

A sociedade possui diversos contratos com prefeituras, concessionárias e clientes privados. Os saldos correspondem aos serviços já realizados até a data base dos balanços.

	2023	2022
Clientes	57.940.041	35.719.129
	57.940.041	35.719.129

NOTA 07 – CONTAS CORRENTES

A sociedade possui diversos contratos de mútuos com as sociedades pertencente ao grupo MPC - Machado Participações e Consultoria Ltda:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Contas correntes	18.292.607	14.639.969
	<u>18.292.607</u>	<u>14.639.969</u>

NOTA 08 – IMOBILIZADO

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição. As depreciações são computadas pelo método linear, tomando-se por base a estimativa de vida útil-econômica dos bens, como segue:

	<u>Anos</u>
Maquinas e equipamentos	10
Equipamentos de informática	5
Instalações	10
Móveis, utensílios	10
Imóveis	25

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em "Outros ganhos (perdas), líquidos" na demonstração do resultado.

NOTA 09 – FORNECEDORES

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo das obrigações, por competência, após reformulação dos controles internos, voltado para a composição analítica dos títulos a pagar.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fornecedores	13.317.699	5.105.459
	<u>13.317.699</u>	<u>5.105.459</u>



JUCE RJ
entrada digitalizada



NOTA 10 – EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTOS

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado e os custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.

Os bens adquiridos por contrato de leasing, conforme entendimentos da Administração, são sem opção de compra ao final do contrato.

NOTA 11 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido compreende o Patrimônio Social justado pelo Resultado do período - Lucro de R\$ 26.527.574 em 2023 e lucro de R\$ 8.592.097 em 2022.

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

NOTA 13 – EVENTOS SUBSEQUENTES

A Administração está atenta para qualquer situação que crie impacto em sua oferta de serviços.

A Pandemia decretada a partir do crescimento o número de casos do Covid-19 e com alto grau de letalidade, fez com que as autoridades definissem medidas para reduzir o risco para a população. Um fator impactante é a aglomeração de pessoas. Desta forma a sociedade suspendeu parte de suas operações.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MJRE CONSTRUTORA LTDA, NIRE 33.2.0747213-8, PROTOCOLO 2024/00584319-0, ARQUIVADO EM 16/07/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006345208, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
703.046.107-04	LEDSON GERMANO DE LYRA

16 de julho de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 2024/00584319-0 Data do protocolo: 11/07/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/07/2024 SOB O NÚMERO 00006345208 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9D8EE8F178A2E07CF06B09D326B7DCD02C1544FD5029E1010AA38E8B45E102EC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCE RJ
ministério do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços

Pag. 32/32



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: MJRE CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.851.921/0001-81
Número de Ordem do Livro: 33

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MJRE CONSTRUTORA LTDA
NIRE	33207472138
CNPJ	05.851.921/0001-81
Número de Ordem	33
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/12/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	133687

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MJRE CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	33
Quantidade total de linhas do arquivo digital	133687
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.93.FC.9B.3C.57.FF.65.CE.50.9A.77.56.7A.ED.2C.84.8A.42.42-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

72



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MJRE CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.851.921/0001-81
 Número da Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 51.197.505,03	R\$ 70.790.846,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 34.552.608,89	R\$ 43.664.828,91
CAIXA GERAL		R\$ 8.905.488,40	R\$ 3.735.630,86
CAIXA GERAL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.248.407,59	R\$ 3.503.794,55
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 655.080,81	R\$ 229.836,31
CONTAS A RECEBER		R\$ 21.741.815,06	R\$ 35.719.128,94
CLIENTES		R\$ 21.741.815,06	R\$ 35.719.128,94
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 2.673.690,37	R\$ 2.959.788,67
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 16.596,71	R\$ 2.959.788,67
ADIANTAMENTO EM CONTA CORRENTE		R\$ 2.657.093,66	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.011.625,56	R\$ 969.055,01
IMPOSTOS RECUPERAR		R\$ 1.011.625,56	R\$ 969.055,01
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 219.989,50	R\$ 281.225,43
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 188.706,37	R\$ 268.841,36
ESTOQUE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 31.283,13	R\$ 12.384,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.644.896,14	R\$ 27.126.017,12
REALIZAVEL LIPRAZO		R\$ 12.316.709,12	R\$ 15.220.036,87
CONTAS CORRENTES		R\$ 11.766.801,05	R\$ 14.639.969,14
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 370.890,08	R\$ 580.067,73
DEPOSITOS EM CAUÇÃO		R\$ 179.017,99	R\$ (0,00)
INVESTIMENTOS		R\$ 13.245.208,59	R\$ 22.618.535,27
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 1.890.589,98	R\$ 1.890.589,98
IMOBILIZADO		R\$ 7.105.383,33	R\$ 13.148.060,63
IMOVEIS		R\$ 1.536.073,72	R\$ 1.599.913,20
VEICULOS		R\$ 2.446.439,12	R\$ 5.567.339,12
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 120.112,75	R\$ 214.096,77
SISTEMA DE PROC. DE DADOS		R\$ 146.809,69	R\$ 198.535,57
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (8.917.021,57)	R\$ (10.712.555,02)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (8.917.021,57)	R\$ (10.712.555,02)
PASSIVO		R\$ 51.197.505,03	R\$ 70.790.846,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.088.104,56	R\$ 20.548.133,10
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 2.199.797,98	R\$ 10.175.246,03
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 1.683.364,52	R\$ 8.378.831,46
CONTAS A PAGAR		R\$ 407.972,56	R\$ 4.773,68
OUTRAS PROVISOES		R\$ 108.460,90	R\$ 1.791.840,89
FORNECEDORES		R\$ 3.277.400,24	R\$ 5.105.459,34
FORNECEDORES		R\$ 3.277.400,24	R\$ 5.105.459,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 291.967,71	R\$ 2.636.557,00
EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS		R\$ 291.967,71	R\$ 2.636.557,00
PARCELAMENTOS		R\$ 3.318.938,63	R\$ 2.630.870,73
PARCELAMENTOS		R\$ 3.318.938,63	R\$ 2.630.870,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.280.695,84	R\$ 7.998.518,04
EXIGIVEL A LIPRAZO		R\$ 11.280.695,84	R\$ 7.998.518,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 486.474,98	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 10.717.169,48	R\$ 7.953.841,65
CONTAS CORRENTES		R\$ 28.939,08	R\$ 28.939,08
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 48.112,30	R\$ 15.737,31
RESULT.DE EXERC. FUTUROS		R\$ 9.744.244,34	R\$ 13.367.878,27
RESULT.DE EXERC. FUTUROS		R\$ 9.744.244,34	R\$ 13.367.878,27
RESULT.DE EXERC. FUTUROS		R\$ 9.744.244,34	R\$ 13.367.878,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.084.460,29	R\$ 28.876.316,62
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 12.886.598,00	R\$ 12.886.598,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 12.886.598,00	R\$ 12.886.598,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.657.421,40	R\$ 3.657.421,40
ADTOPI/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 3.657.421,40	R\$ 3.657.421,40
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.540.440,89	R\$ 12.332.297,22
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.540.440,89	R\$ 12.332.297,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.93.FC.9B.3C.57.FF.65.CE.50.9A.77.56.7A.ED.2C.84.8A.42.42-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.851.921/0001-81

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 77.403.710,88	R\$ 190.925.117,18
RECEITAS DE SERVICOS		R\$ 77.243.478,08	R\$ 190.431.937,11
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 160.232,80	R\$ 493.180,07
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (6.329.329,31)	R\$ (13.623.958,87)
(-) TRIBUTOS SOBRE RECEITA		R\$ (6.329.329,31)	R\$ (13.623.958,87)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 71.074.381,57	R\$ 177.301.158,31
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (24.147.041,05)	R\$ (74.630.320,22)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (24.147.041,05)	R\$ (74.630.320,22)
LUCRO BRUTO		R\$ 46.927.340,52	R\$ 102.670.838,09
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (37.163.580,67)	R\$ (88.097.802,78)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (13.397.485,79)	R\$ (23.977.776,20)
(-) DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (3.772.529,01)	R\$ (6.586.266,00)
(-) PROVISÕES		R\$ (1.195.794,29)	R\$ (30.362,08)
(-) DESPESAS DE ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ (5.951.341,74)
(-) OUTRAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (12.305.442,13)	R\$ (38.436.328,67)
(-) PROVISÕES		R\$ (3.319.577,52)	R\$ (7.498.711,96)
(-) DESPESAS DE HONORARIOS		R\$ (285.000,00)	R\$ (291.600,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R\$ (2.715.459,18)	R\$ (3.529.882,68)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (172.292,75)	R\$ (1.795.533,45)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (6.621.719,81)	R\$ (603.964,61)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.621.878,24)	R\$ (691.058,17)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 158,43	R\$ 87.093,56
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (477.454,76)	R\$ (987.105,08)
(-) PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		R\$ (477.454,76)	R\$ (987.105,08)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 2.664.585,28	R\$ 12.981.965,62
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 118.270,29	R\$ (0,00)
(-) LUCRO NA ALIENACAO DE BENS		R\$ 70.000,00	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 48.270,29	R\$ (0,00)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 2.782.855,57	R\$ 12.981.965,62
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (638.319,63)	R\$ (4.389.868,44)
(-) IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (638.319,63)	R\$ (4.389.868,44)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 2.144.535,94	R\$ 8.592.097,18
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 2.144.535,94	R\$ 8.592.097,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.93.FC.9B.3C.57.FF.65.CE.50.9A.77.56.7A.ED.2C.84.8A.42.42-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 05.851.921/0001-81

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Subvenções para Investimentos (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2022	12.886.598,00	3.657.421,40	4.540.440,89		21.084.460,29
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00		0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	1.327.852,92		1.327.852,92
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00		0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00		0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00		0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00		0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	(-12.128.093,77)		(-12.128.093,77)
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	8.592.097,18		8.592.097,18
Tributos s/ Ajustes de Inst. Financeiros	0,00	0,00	0,00		0,00
Eq. Patrimonial ganhos abrang. Coligadas	0,00	0,00	0,00		0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00		0,00
Trib. s/ ajustes de conv. do Período	0,00	0,00	0,00		0,00
Ajuste Inst. Financeiros Reclasseificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00		0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00		0,00
Trib. s/ Realização da Res. De Reavaliação	0,00	0,00	0,00		0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00		0,00
Saldo Final em 31.12.2022	12.886.598,00	3.657.421,40	12.332.297,22		28.876.316,62
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.93.FC.9B.3C.57.FF.65.CE.50.9A.77.56.7A.ED.2C.84.8A.42.42-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33207472138	CNPJ 05.851.921/0001-81	
NOME EMPRESARIAL MJRE CONSTRUTORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 33
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8C.93.FC.9B.3C.57.FF.65.CE.50.9A.77.56.7A.ED.2C.84.8A.42.42	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05851921000181	MJRE CONSTRUTORA LTDA:05851921000181	226351161214955078	10/07/2023 a 09/07/2024	Sim
Contador	70304610704	LEDSON GERMANO DE LYRA:70304610704	913044500743223245 2	14/07/2022 a 14/07/2025	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	70304610704	LEDSON GERMANO DE LYRA:70304610704	913044500743223245 2	14/07/2022 a 14/07/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

8C.93.FC.9B.3C.57.FF.65.CE.50.9A.
77.56.7A.ED.2C.84.8A.42.42-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/07/2023 às 16:54:59

A4.19.36.63.29.52.39.D4
6A.45.72.C5.3D.04.69.74

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

76



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: MJRE CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.851.921/0001-81
Número de Ordem do Livro: 33

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	021.595.167-08
Nº de Série do Certificado	226351161214955078
Nome do Signatário	MJRE CONSTRUTORA LTDA:05851921000181
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	10/07/2023 a 09/07/2024

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	703.046.107-04
Nº de Série do Certificado	9130445007432232452
Nome do Signatário	LEDSON GERMANO DE LYRA:70304610704
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	14/07/2022 a 14/07/2025

77



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.851.921/0001-81

Número de Ordem do Livro: 33

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante	Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	703.046.107-04
Nº de Série do Certificado	9130445007432232452
Nome do Signatário	LEDSON GERMANO DE LYRA:70304610704
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	14/07/2022 a 14/07/2025







Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0747213-8

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2023/594512-9

02/08/2023 17:01:28

JUCERJA

Último arquivamento:

00005604776 - 31/07/2023

NIRE: 33.2.0747213-8

MJRE CONSTRUTORA LTDA

Boleto(s): 104459655

Hash: 6F9ADB20-6DF5-41D5-83EB-FDAB4CAA7D5D

Orgão	Calculado	Pago
Junta	488,00	488,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

MJRE CONSTRUTORA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

021

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Reunião / Assembleia de Sócios / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Nome:	LEDSON GERMANO DE LYRA
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	21981033414
E-mail:	ledson.germano@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	02/08/2023
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

02/08/2023

Data



00-2023/594512-9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 33.2.0747213-8 Protocolo: 00-2023/594512-9 Data do protocolo: 02/08/2023


CERTIFICO o ARQUIVAMENTO em 03/08/2023 SOB O NÚMERO 00005611559 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3D341207DF7CFBB114FE3A422B9A56077C6A6FFEF003A467735901F98AFE728E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 02/15



RETIFICAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DOS COTISTAS

À Sociedade **MJRE CONSTRUTORA LTDA** com sede na Rua Baldraco, nº 179- parte- Cachambi – Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o número 05.851.921/0001-81 e registrada na Junta Comercial do RJ, sob NIRE 33.2.0747213-8.

Vem solicitar a retificação das Ata registrada sob nº 00005570601 com arquivamento em 10.07.2023 e Ata registrada sob o nº 00005604776, ambas com arquivamento na Junta Comercial do Rio de Janeiro – JUCERJA. Estão retificadas as demonstrações contábeis encerradas em 31.12.2022, e as respectivas notas explicativas do mesmo período.

Nada mais tendo a retificar, Vinicius Martinez Machado, secretário de assembleia e Rodrigo da Costa Evangelho, presidente de assembleia, assinam a presente retificação, convalidando-a para quaisquer fins.

Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2023

RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:021595
16708

Assinado de forma digital por
RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2023.08.02 14:39:03
+03'00'

Rodrigo da Costa Evangelho
CPF Nº 021.595.167-08
PRESIDENTE

VINICIUS MARTINEZ
MACHADO:0530213
0793

Assinado de forma digital por
VINICIUS MARTINEZ
MACHADO:05302130793
Dados: 2023.08.02 14:39:24 -03'00'

Vinicius Martinez Machado
CPF: Nº 053.021.307-93
SECRETÁRIO

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 33.2.0747213-8 Protocolo: 00-2023/594512-9 Data do protocolo: 02/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/08/2023 SOB O NÚMERO 00005611559 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3D341207DF7CFB8114F83A422B9A56077C6A6FFEF003A467735901F98AFE728E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 03/15



81

MJRE CONSTRUTORA LTDA.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
 Levantados em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
 (Valores expressos em reais - centavos omitidos)
CNPJ: 05.851.921/0001-81

ATIVO

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Caixa e equivalente de caixa	3.735.631	8.905.488
Créditos a receber	35.719.129	21.741.815
Estoque p/ prestação serviços	12.384	31.283
Impostos a recuperar	969.055	1.011.626
Adiantamentos a empregados	2.959.789	16.597
Adiantamentos partes relacionadas	-	2.657.094
Despesas antecipadas	268.841	188.706
Total do ativo circulante	<u>43.664.829</u>	<u>34.552.609</u>
Depositos judiciais	580.068	370.890
C/C correntes	14.639.969	11.766.801
Depositos caução	-	179.018
	<u>15.220.037</u>	<u>12.316.709</u>
Investimentos	1.890.590	1.890.590
Imobilizado líquido	10.015.390	2.437.597
Total do ativo não circulante	<u>27.126.017</u>	<u>16.644.896</u>
Total do ativo	<u>70.790.846</u>	<u>51.197.505</u>

RODRIGO DA COSTA
 EVANGELHO:021595
 16708

Rodrigo da Costa Evangelho
 Administrador

LEDSON GERMANO
 DE LYRA:70304610704

Ledson Germano de Lyra
 Contador CRC-RJ 56.675/O-1

Assinado de forma digital por
 LEDSON GERMANO DE
 LYRA:70304610704
 Dados: 2023.08.02 16:41:41 -01'00'



82



MJRE CONSTRUTORA LTDA.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
 Levantados em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
 (Valores expressos em reais - centavos omitidos)
CNPJ: 05.851.921/0001-81

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fornecedores	5.105.459	3.277.400
Empréstimo	2.636.557	291.968
Impostos e contribuições a recolher	8.378.831	1.683.365
Parcelamentos	2.630.871	3.318.939
Contas a pagar	1.796.415	516.433
Total do passivo circulante	<u>20.548.133</u>	<u>9.088.105</u>
Parcelamentos	7.953.842	10.717.169
Contingências trabalhistas	15.737	48.112
Empréstimo	-	486.475
C/Correntes	28.939	28.939
Total do passivo não circulante	<u>7.998.518</u>	<u>11.280.696</u>
Receitas de exercícios futuros	13.367.878	9.744.244
Total de receitas exercícios futuros	<u>13.367.878</u>	<u>9.744.244</u>
Capital social	12.886.598	12.886.598
AFAC	3.657.421	3.657.421
Reservas de Lucros	12.332.298	4.540.441
Total do patrimônio líquido	<u>28.876.317</u>	<u>21.084.460</u>
	<u>70.790.846</u>	<u>51.197.505</u>

RODRIGO DA COSTA
 EVANGELHO:0215951
 6708
 Assinado de forma digital por
 RODRIGO DA COSTA
 EVANGELHO:02159516708
 Dados: 2023.08.02 14:36:52 -03'00'
 Rodrigo da Costa Evangelho
 Administrador

LEDSON GERMANO DE
 LYRA:70304610704
 Assinado de forma digital por
 LEDSON GERMANO DE
 LYRA:70304610704
 Dados: 2023.08.02 16:42:17 -03'00'
 Ledson Germano de Lyra
 Contador CRC-RJ 56.675/O-1



83

MJRE CONSTRUTORA LTDA
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em reais - centavos omitidos)
CNPJ: 05.851.921/0001-81

	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS:		
Receitas de vendas mercadorias	493.180	160.233
Receitas de prestação de serviços	190.431.937	77.243.478
Deduções à receita bruta:		
ICMS	(329.704)	(37.181)
ISS	(6.518.683)	(3.354.542)
PIS	(1.206.609)	(523.135)
COFINS	(5.568.963)	(2.414.471)
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		
CMV	(74.630.320)	(24.147.041)
Total das deduções à receita bruta	(88.254.279)	(30.476.370)
Receita operacional líquida	102.670.838	46.927.341
Lucro líquido	102.670.838	46.927.341
DESPESAS OPERACIONAIS:		
Pessoal	(30.855.642)	(17.932.470)
Aluguéis	(5.951.342)	-
Administrativas	(41.966.211)	(15.020.901)
Provisão férias /13 salário	(1.779.770)	(974.653)
Provisão devedores duvidosos	(5.749.304)	(3.540.718)
Depreciação	(1.795.533)	(172.293)
Receitas e despesas financeiras	(603.964)	(6.621.720)
Total das despesas operacionais	(88.701.767)	(44.262.755)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS:		
Ganhos de capital no imobilizado	-	70.000
Outras receitas não operacionais	-	48.270
Total das receitas não operacionais	-	118.270
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	13.969.071	2.782.856
IMPOSTO DE RENDA	(3.221.491)	(463.000)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.168.377)	(175.320)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS	(987.106)	-
Lucro líquido do exercício	8.592.097	2.144.536

RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO.021595
16708

Rodrigo da Costa Envangelho
Administrador

LEDSON GERMANO
DE
LYRA:70304610704

Ledson Germano de Lyra
Contador CRC-RJ 56.675/O-1



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 00-2023/594512-9 Data do protocolo: 02/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/08/2023 SOB O NÚMERO 00005611559 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3D341207DF7CFBB114F83A422B9A56077C6A6FFEF003A467735901F98AFE728E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 06/15

84

MJRE CONSTRUTORA LTDA
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em reais - centavos omitidos)
CNPJ: 05.851.921/0001-81

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro/Prejuízo líquido	8.592.097	2.144.536
Depreciação	1.795.533	172.293
Ajustes exercícios anteriores	1.327.853	(1.813.968)
Disponibilidades geradas pelas operações	11.715.484	502.861
Redução / (Aumento) nos Ativos Operacionais		
Variação de créditos a receber	(13.977.314)	(6.045.231)
Variação de estoques p/ prestação de serviços	18.899	(31.283)
Variação de impostos a recuperar	42.571	3.361.514
Variação adiantamentos de empregados	(2.943.192)	2.481.870
Variação partes relacionadas	2.657.094	(805.443)
Variação despesas antecipadas	(80.135)	(186.856)
Variação de depósitos judiciais	(209.178)	(83.000)
Variação de c/c correntes	(2.873.168)	(2.318.438)
Variação de depósitos em caução	179.018	(4.000)
	(5.469.921)	(3.128.005)
Aumento / (Redução) nos Passivos Operacionais		
Variação de fornecedores	1.828.059	(4.384.296)
Variação de empréstimos	1.858.114	116.956
Variação impostos e contribuições a recolher	6.695.467	(2.086.340)
Variação de parcelamentos	(3.451.396)	10.482.566
Variação de contingências trabalhistas	(32.375)	-
Variação de contas a pagar	1.279.981	(2.344.843)
Variação c/c sócios	-	(383.197)
Variação receita de exercícios futuros	3.623.634	9.744.245
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	6.331.563	8.017.085
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:		
Adições ao imobilizado	(9.373.327)	(1.184.046)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos	(9.373.327)	(1.184.046)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:		
Distribuição de lucros	(2.128.094)	(1.552.661)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	(2.128.094)	(1.552.661)
Disponibilidades geradas no exercício	(5.169.857)	5.280.379

DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES:

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.905.488	3.625.110
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.735.631	8.905.488
Disponibilidades geradas no exercício	(5.169.857)	5.280.379

RODRIGO DA
COSTA
EVANGELHO:0215
9516708

Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:0215
Data: 2023.08.02 15:32:37
+03'00'

Rodrigo da Costa Evangelho
Administrador

LEDSON
GERMANO DE
LYRA:70304610
704

Assinado de forma
digital por LEDSON
GERMANO DE
LYRA:70304610704
Data: 2023.08.02
16:43:10 -03'00'

Ledson Germano de Lyra
Contador CRC-RJ 56.675/O-1
CPF Nº 703.046.107-04



MJRE CONSTRUTORA LTDA

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em reais - centavos omitidos)

	Capital social	AFAC	Lucros/ Prejuízos acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	12.886.598	3.657.421	5.762.535	22.306.554
Lucro líquido do exercício			2.144.536	2.144.536
Ajustes de exercícios anteriores			(1.934.046)	(1.934.046)
Distribuição de lucros			(1.432.584)	(1.432.584)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	12.886.598	3.657.421	4.540.441	21.084.460
Lucro líquido do exercício			8.592.097	8.592.097
Ajustes de exercícios anteriores			1.327.853	1.327.853
Distribuição de lucros			(2.128.093)	(2.128.093)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	12.886.598	3.657.421	12.332.297	28.876.316

RODRIGO DA
COSTA
EVANGELHO-021
59516708
Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO-021 59516708
Codex: 2023.08.02
15:42:03 -03'00'

Rodrigo da Costa Evangelho
Administrador

LEDSON
GERMANO DE
LYRA-7030461070
4
Assinado de forma digital
por LEDSON GERMANO
DE LYRA-70304610704
Codex: 2023.08.02
16:40:06 -03'00'

Ledson Germano de Lyra
Contador CRC-RJ 56.675/O-1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 00-2023/594512-9 Data do protocolo: 02/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/08/2023 SOB O NÚMERO 00005611559 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3D341207DF7CFBB114F83A422B9A56077C6A6FEFEF003A467735901F98AFE728E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 08/15



MJRE CONSTRUTORA LTDA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais com centavos omitidos)

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A MJRE CONSTRUTORA LTDA, é uma sociedade limitada e está sediada no Brasil, com matriz localizada Rua Baldraco, 179, Bairro Cachambi, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. A Companhia possui uma unidade de usina de asfalto, localizada no município de Duque de Caxias.

A Sociedade tem como objetivo social a execução de obras de engenharia civil em geral, notadamente pavimentação asfáltica, fornecimento de asfalto, fresagem de pavimento, drenagem e urbanização além de um rigoroso controle laboratorial que garante qualidade e eficiência.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2022 e 2021, a sociedade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº. 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - RESOLUÇÃO CFC nº 1.330/11 (ITG 2000)

A sociedade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transmitidas via SPED obedecendo a legislação vigente.

A documentação contábil da sociedade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.



87

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 00-2023/594512-9 Data do protocolo: 02/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/08/2023 SOB O NÚMERO 00005611559 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3D341207DFTCFBB114F83A422B9A56077C6A6FFFEF003A467735901F98AFE728E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 09/15

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

4.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa:

Conforme determina a Resolução do CFC nº. 1.296/10 (NBC -TG 03) – Demonstração dos Fluxos de Caixa e Resolução do CFC nº. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos ao insignificante risco de mudança de valor.

4.2 - Aplicações de Liquidez Imediata:

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;

A MJRE CONSTRUTORA LTDA entende que os equivalentes de caixa possuem a finalidade de honrar compromissos de curto prazo. Quando é realizada operação de aplicação financeira, é avaliada a conversibilidade imediata em montante de caixa. O principal motivo da aplicação financeira é o de resguardar o valor de compra dos recursos aplicados. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos.

4.3 - Imobilizado:

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção ou reavaliação, deduzido da depreciação/amortização calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 09. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

4.4 - Passivos Circulantes:

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

4.5 - Prazos:

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

4.6 - As Despesas e as Receitas:

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.



88

4.7 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata. Estão registrados ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de mercado.

	2022	2021
Caixa	2.000	2.000
Bancos Conta Movimento	3.503.795	8.248.408
Total em Caixa e Bancos	3.505.795	8.248.408

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor aplicado, ajustadas pelos resultados correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Aplicações	2022	2021
Aplicação Banco Bradesco	0	342.935
Aplicação título capitalização	229.836	312.15
Total de Aplicações Financeiras	229.836	655.080
Caixa e Equivalentes de caixa	3.735.631	8.905.488

NOTA 05 – CLIENTES

A sociedade possui diversos contratos com prefeituras, concessionárias e clientes privados:

	2022	2021
Clientes	35.719.129	21.741.815
	35.719.129	21.741.815

NOTA 06 – CONTAS CORRENTES

A sociedade possui diversos contratos de mútuos com as sociedades pertencente ao grupo MPC - Machado Participações e Consultoria Ltda:

	2022	2021
Contas correntes	14.639.969	11.766.801
	14.639.969	11.766.801

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 00-2023/594512-9 Data do protocolo: 02/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/08/2023 SOB O NÚMERO 00005611559 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3D341207DE7CFB8114F83A422B9A56077C6A6FFEF003A467735901F98AFE728E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCECERJA
Assinado digitalmente

Pag. 11/15



NOTA 07 – IMOBILIZADO

O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição. As depreciações são computadas pelo método linear, tomando-se por base a estimativa de vida útil-econômica dos bens, como segue:

	<u>Anos</u>
Maquinas e equipamentos	10
Equipamentos de informática	5
Instalações	10
Móveis, utensílios	10
Imóveis	25

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em "Outros ganhos (perdas), líquidos" na demonstração do resultado.

NOTA 08 – FORNECEDORES – CONTAS A PAGAR

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor obrigações contabilizadas por competência e nota a nota.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fornecedores	5.105.459	3.277.400
	<u>5.105.459</u>	<u>3.277.400</u>

NOTA 09 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS- PARCELAMENTOS

Correspondem aos registros de valores relativos aos impostos sobre faturamento e folha de pagamento, de serviços de terceiros contratados pela sociedade que apenas repassa aos Órgãos Governamentais, e taxas sindicais. Os parcelamentos foram constituídos para sociedade melhorasse seu caixa devido à grande crise da COVID 19

NOTA 10 – EMPRÉSTIMOS - FINANCIAMENTOS

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado e os custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.

Os passivos de arrendamento: a Companhia reconhece os passivos, na data de início do arrendamento, ao valor presente dos pagamentos, utilizando a taxa de juros sobre seus empréstimos.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 00-2023/594512-9 Data do protocolo: 02/08/2023

CERTIFICADO DE ARQUIVAMENTO em 03/08/2023 SOB O NÚMERO 00005611559 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3D341207DF7CEBB114F83A422B9A56077C6A6FFEF003A467735901F98AFE728E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 12/15



90

NOTA 11 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido compreende o Patrimônio Social justado pelo Resultado do período - Lucro de R\$ 8.592.097 em 2022 e lucro de R\$ 2.144.535 em 2021.

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e também com a Resolução do CFC nº, 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

NOTA 13 – EVENTOS SUBSEQUENTES

A Administração está atenta para qualquer situação que crie impacto em sua oferta de serviços.

A Pandemia decretada a partir do crescimento o número de casos do Covid-19 e com alto grau de letalidade, fez com que as autoridades definissem medidas para reduzir o risco para a população. Um fator impactante é a aglomeração de pessoas. Desta forma a sociedade suspendeu parte de suas operações.

OBSERVAÇÃO:

Estas notas explicativas fazem parte e estão inclusa no ECD retificador do ano de 2022 e podem ser verificadas.

Rio de Janeiro 19 de maio de 2023

RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:0215951
6708

Assinado de forma digital por
RODRIGO DA COSTA
Dados: 2023.07.11
15:43:44 -03'00'

Rodrigo da Costa Evangelho
Administrador
CPF nº 021.595.167-08

LEDSON
GERMANO DE
LYRA:703046
10704

Assinado de forma
digital por LEDSON
GERMANO DE
LYRA:70304610704
Dados: 2023.07.11
15:43:44 -03'00'

Ledson Germano de Lyra
Contador – CRC/RJ nº 056.675/O-1
CPF nº 703.046.107-04

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MIRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-9 Protocolo: 00-2023/594512-9 Data do protocolo: 02/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/08/2023 SOB O NÚMERO 00005611559 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3D341207DF7CF8B114F83A422B9A56077C6A6FFEF003A467735901F98AFE728E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 13/15



MJRE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 05.851.921/0001-81

ÍNDICES FINANCEIROS – BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{43.664.828,91 + 15.220.036,87}{20.548.133,10 + 7.998.518,04} = \frac{58.884.865,78}{28.546.651,14} = \mathbf{2,06}$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{43.664.828,91}{20.548.133,10} = \mathbf{2,12}$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{70.790.846,03}{20.548.133,10 + 7.998.518,04} = \frac{70.790.846,03}{28.546.651,14} = \mathbf{2,48}$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE)

$$\text{IE} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{20.548.133,10 + 7.998.518,04}{28.876.316,62} = \frac{28.546.651,14}{28.876.316,62} = \mathbf{0,99}$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE)

$$\text{IE} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{20.548.133,10 + 7.998.518,04}{70.790.846,03} = \frac{28.546.651,14}{70.790.846,03} = \mathbf{0,40}$$

ÍNDICE DE GARANTIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS (IGC)

$$\text{IGC} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{28.876.316,62}{20.548.133,10 + 7.998.518,04} = \frac{28.876.316,62}{28.546.651,14} = \mathbf{1,01}$$

RODRIGO DA COSTA Assinado eletronicamente por
EVANGELHO:021595 (EVANGELHO:02159516708)
16708 Data: 2023.08.01 13:55:51
-01001

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761

LEDSON Assinado eletronicamente por
GERMANO DE LYRA:70304610704 (LYRA:70304610704)
-00001

Ledson Germano de Lyra
Contador
CRC-RJ 56675/O-1

Rua Baldraco, nº179, Cachambi
Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220
Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 332.0747213-8 Protocolo: 00-2023/594512-9 Data do protocolo: 02/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/08/2023 SOB o NÚMERO 00005611559 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3D341207DF7CFBB114F83A422B9A56077C6A6FFEF003A467735901F98AFE728E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pág. 14/15



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MJRE CONSTRUTORA LTDA, NIRE 33.2.0747213-8, PROTOCOLO 00-2023/594512-9, ARQUIVADO EM 03/08/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005611559, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
703.046.107-04	LEDSON GERMANO DE LYRA

03 de agosto de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MJRE CONSTRUTORA LTDA

NIRE: 33.2.0747213-8 Protocolo: 00-2023/594512-9 Data do protocolo: 02/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/08/2023 SOB O NÚMERO 00005611559 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3D341207DF7CFBB114F83A422B9A56077C6A6FFEF003A467735901F98AFE728E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



JUCERJIA
assinado digitalmente

Pag. 15/15



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LEDSON GERMANO DE LYRA
REGISTRO.....	: RJ-056675/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.046.107-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 29/05/2024 as 10:45:00.

Válido até: 27/08/2024.

Código de Controle: 959031.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.



94



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LEDSON GERMANO DE LYRA
REGISTRO.....	: RJ-056675/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.046.107-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRJ contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 29/05/2024 as 10:54:25.
Válido até: 27/08/2024.
Código de Controle: 493937.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.



95

AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA
Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA - LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica MJRE Construtora Ltda., estabelecida à Rua Baldraco, nº 179 – Cachambi – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20780-220, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1. CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº do contrato	Contrat.	Obra ou serviços	Valor do compromisso (R\$)	Valor já faturado (R\$)
1	033/2023	PCRJ	Obras de revitalização, infraestrutura, na rua das Orquídeas e outras, nos conjuntos Casinha Nova, Jardim do Amanhã e Vila Nova Cruzada, no bairro da Cidade de Deus, na área da I/SUBI/CGO/2ª GO – XXXIV RA – A.P 4.1.	R\$ 24.789.345,28	R\$ 7.449.916,31
2	003/2023	SEIC – Duque de Caxias	Contratação de empresa para a realização de serviços comuns de engenharia para recuperação de pavimentação asfáltica e sinalização horizontal em várias ruas Município de Duque de Caxias – RJ.	R\$ 90.989.998,02	R\$ 82.150.840,69
3	191/2022	PCRJ	Bairro Maravilha Norte – Obras de urbanização e revitalização na rua Viúva Garcia e outras, no bairro de Bonsucesso, na área da I/SUBI/CGO/1ª GO – X R.A – A.P 3.1.	R\$ 36.905.759,47	R\$ 28.132.194,54
4	008/2022	PCRJ	Serviços de fresagem, recapeamento asfáltico e sinalização horizontal em logradouros públicos na área da 3ª CRC – AP4 – Programa Asfalto Liso.	R\$ 130.746.871,32	R\$ 100.201.684,62
5	002/2022	PCRJ	Serviços de fresagem, recapeamento asfáltico e sinalização horizontal em logradouros públicos na área da 4ª CRC – AP5 – Programa Asfalto Liso.	R\$ 151.528.745,60	R\$ 118.359.573,56
6	001/2022	PCRJ	Serviços de fresagem, recapeamento asfáltico e sinalização horizontal em logradouros públicos na área da 2ª CRC – AP3 – Programa Asfalto Liso.	R\$ 175.191.481,72	R\$ 127.372.610,64
7	EPON-ENG-CT-00007/21	Ecoponte	Contratação de obras para a recuperação de pavimento flexível na Ponte Rio-Niterói e Alças de Acessos.	R\$ 27.436.917,08	R\$ 18.765.904,89
SOMATÓRIO (Σ) =				R\$ 637.589.118,49	R\$ 482.432.725,25

Σ Valor do compromisso = R\$ 637.589.118,49

Σ Valor já faturado = R\$ 482.432.725,25

SC = Σ Valor do compromisso - Σ Valor já faturado = R\$ 155.156.393,24

Onde:

SC = Saldo Contratual / SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

2. CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

ILC =	$\frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Passivo circulante}}$	=	$\frac{75.410.002,30}{39.708.687,62}$	1,8991
-------	---	---	---------------------------------------	--------

MJRE CONSTRUTORA LTDA

Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220

Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br

www.mjre.com.br



2.2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

ILG =	$\frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$	=	$\frac{95.099.753,22}{67.858.551,31}$	1,4014
-------	---	---	---------------------------------------	--------

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

GE =	$\frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}{\text{Ativo total}}$	=	$\frac{67.858.551,31}{120.435.015,88}$	0,5634
------	--	---	--	--------

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

VP =	$\frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Capital social}}$	=	$\frac{52.576.464,57}{12.886.598,00}$	4,0799
------	---	---	---------------------------------------	--------

2.5 CÁLCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

Capacidade	Índices (1)	Peso (2)	Intervalo de pontos (1) x (2)
Índice de Liquidez Corrente - ILC	1,8991	30	56,973
Índice de Liquidez Geral - ILG	1,4014	50	70,07
Valor Patrimonial - VP	4,0799	20	81,598

INTERVALO PONTOS (ILC)	K.5	INTERVALO PONTOS (ILG)	K.6	INTERVALO PONTOS (V P)	K.7
15,0 A 29,9	1,2	25,0 A 49,9	2,0	10,0 A 19,9	0,8
30,0 A 35,9	1,5	50,0 A 59,9	2,5	20,0 A 23,9	1,0
36,0 A 38,9	1,8	60,0 A 64,9	3,0	24,0 A 25,9	1,2
39,0 A 50,9	2,1	65,0 A 84,9	3,5	26,0 A 33,9	1,4
SUP. A 51,0	2,4	SU A 85,0	4,0	SU A 34,0	1,6

Valor assumido para K5 =	2,4	Valor assumido para K6 =	3,5	Valor assumido para K7 =	1,6
--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----

Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro

Kf = K5 + K6 + K7 =

7,50

2.6. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D = 1,25 x Kf x PL - SC =

R\$ 337.747.962,10

Onde:

PL = Patrimônio Líquido / SC = Saldo Contratual

2.7. OBSERVAÇÕES:

2.7.1. A Declaração deverá ser assinada pelo representante do licitante com poderes para tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuração caso não seja um dos representantes legais.

2.7.2. A não apresentação desta Declaração poderá implicar desclassificação do licitante.

2.7.3. A tabela poderá ser ampliada para a declaração de outros compromissos acima de 10 (dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstrações desta declaração correspondem à real situação financeira da empresa MJRE Construtora Ltda., CNPJ 05.581.921/0001-81.

Rio de Janeiro - RJ, 16 de Julho de 2024.

RODRIGO DA
COSTA
EVANGELHO:02159
516708

Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.16
09:20:44 -03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761
CPF 021.595.167-08

LEDSON GERMANO
DE
LYRA:70304610704

Assinado de forma digital
por LEDSON GERMANO DE
LYRA:70304610704
Dados: 2024.07.16 09:49:57
-03'00'

Ledson Germano de Lyra
Contador
CRC-RJ 56.675/0-1

**MJRE CONSTRUTORA LTDA**

Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220

Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br

www.mjre.com.br

98



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2024.528.18827

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ/CPF nº **05.851.921/0001-81**, **CERTIFICO**, para fins de prova em **Licitação Pública** que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os **Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro**, são em número de quatro, competindo: **I - ao 2º Ofício**: o registro dos feitos da competência das Varas Cíveis, Varas de Família, Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais, das Varas Empresariais, das Varas de Fazenda Pública, das Varas da Infância da Juventude do Idoso, dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários, dos Foros Regionais, Ações Penais, Procedimentos de competência originária da 2ª Instância e os contenciosos e administrativos das demais varas, que lhes forem distribuídos; **II- aos dos 5º e 6º Ofícios**: a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, subestabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de numeração ímpar e par, respectivamente, o registro das habilitações para casamento originárias das circunscrições de numeração ímpar e par, respectivamente e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a estes direitos; **III - ao do 8º Ofício**: a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **CERTIFICO** ainda, que, os **Cartórios de Registro de Protesto de Títulos** são em número de quatro, numerados: **1º, 2º, 3º e 4º**, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. **CERTIFICO** mais, que, ao **2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas**, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao **1º Registro Civil de Pessoas Naturais**. **CAPITAL 2º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua do Carmo 8, 3º andar - Centro; **CAPITAL 5º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Rio Branco, 131, 11º andar grupo de salas 1101, 1102, 1103 e 1104 - Centro; **CAPITAL 06º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 08º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua da Assembleia, 10 - salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 1º RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota - Ilha do Governador; **CAPITAL 1º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Avenida Erasmo Braga, 227 - 1º andar, grupos 101 a 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua do Carmo, 09 - 3º e parte do 4º andares - Centro; **CAPITAL 3º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10, salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembleia, 19, 9º andar - Centro. **CAPITAL 01 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Ouvidor, 63 2. andar - Centro; **CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 19 7. andar; **CAPITAL 03 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 04 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Carmo, 08 3 andar - Centro; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11 ANDAR GRUPO DE SALAS 1101, 1102, 1103 E 1104 - Centro; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227, 227 sala 201 - Centro; **CAPITAL 07 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 SALAS 2201 A 2212 - Centro; **CAPITAL 08 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 09 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Av. Nilo Pecanha, 26 Grupo 601 - Centro; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS**: AVENIDA ERASMO BRAGA, 227 1o. ANDAR, GRUPOS 101 A 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS**: RUA DO CARMO, 09 3o. e parte do 4o. andares - Centro; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10 salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembleia, 19 9. andar - Centro.

Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>

c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 09/07/2024 15:00:32.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ 29,39 GRERJ Nº 7173640388388



CERP : 2024.3122024.580-1

ELET-2024/137545-001

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ / Corregedoria / Extrajudicial / Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

2º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

Rua do Carmo, 8 - 3 andar - RJ - TEL (21) 98327-0657 - CNPJ : 28.011.955/0001-63

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ, observados os artigos 13, 28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde 10 de Junho de 2004 à 10 de Junho de 2024,

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpelações;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias, Sumaríssimas, Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpelações, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alínea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011), QUE CERTIFICA 7498482

CONSTA contra o nome de ***MJRE CONSTRUTORA LTDA, com CNPJ:**

05.851.921/0001-81, *****

dados estes fornecidos pelo requerente, conforme cópia do pedido de certidão arquivado nesta Serventia: *****

Vara: **14a Vara da Fazenda Pública*******

Processo: **0178342-64.2019.8.19.0001** - Data da Distribuição: 23/07/2019

Classe / Assunto: PROCEDIMENTO ORDINARIO/EXECUCAO CONTRATUAL / CONTRAT

OS ADMINISTRATIVOS*****

Réu Principal: 05.851.921/0001-81 - MJRE CONSTRUTORA LTDA*****

Autor Principal: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO*****

Rio de Janeiro, 13 de Junho de 2024

Emolumentos: ISENTOS.

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

FINALIDADE : CONCORRENCIA E LICITACAO

Protocolo: SE-2024/137545-001

(001/001)

Buscado por: ROBERTO

Eu, Oficial a assino:

Poder Judiciário - TJRJ
Corregedoria Geral e Justiça
Código Identificador de Certidão
CABQ00661 ISI

06/13-09:54:57

Consulte a validade em:

<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>
arqBusca : 20240610



SE-2024/137545-001



000661

101



RELATÓRIO PROCESSOS MJRE

Certidão Fiscal e Fazendária de registro de distribuição da Capital –
2º ofício – emitida em 13 de junho de 2024

Processo N°: 0178342-64.2019.8.19.0001

Autor: Município do Rio de Janeiro

Ré: MJRE Construtora LTDA

Juízo: 14ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital

Data de distribuição: 23/07/2019

Status: Em curso, não há trânsito em julgado.

Objeto: Trata-se, na origem, de ação de ressarcimento ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro em face da MJRE Construtora LTDA em razão de supostas irregulares na execução dos serviços do Contrato nº 041/2014, celebrado pela Secretaria Municipal de Obras, para execução das obras do Domínio do Complexo Deodoro.

Principais andamentos:

Sentença proferida em 15 de janeiro de 2020. O pedido do Município foi julgado procedente.

Interposição de recurso de apelação em 06 de maio de 2020. Decisão negando provimento.

Embargos de declaração opostos pela MJRE postulando nulidade do julgamento, sendo em 14 de abril de 2022, julgados procedentes, tenho sido anulado o acórdão que julgou improcedente o recurso de apelação. Documentos importantes apresentados pela MJRE deixaram de ser analisados e/ou considerados quando da prolação da sentença, em prejuízo aos princípios do contraditório e devido processo legal.

Em 13 de maio de 2022 a MJRE fez a requisição de extinção da ação, uma vez que a demanda tem por base única e exclusiva os levantamentos preliminares do TCM/RJ, entendimento que foi superado pela Corte de Contas e que fragilizou a pretensão autoral.

Apelação interposta pela MJRE, julgada em mesa. Embargos opostos em 20 de março de 2023, impugnando o julgamento em mesa, sem inclusão em pauta e sem possibilidade de distribuição de memoriais e despacho juntos com os gabinetes.

102



Reconhecida a nulidade do julgamento em mesa do acórdão, determinação de inclusão em pauta. Julgamento ocorreu em 03 de abril de 2024.

Acórdão publicado em 05 de abril de 2024 negando provimento ao recurso.

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2024.

LARA ELIAS

JOSE

PARENTE

Assinado de forma
digital por LARA ELIAS
JOSE PARENTE
Dados: 2024.06.20
09:24:53 -03'00'

Lara E J Parente

Jurídico MJRE Construtora LTDA.

OAB/RJ 215.592

MJRE

CONSTRUTORA

123





2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR
CERP: 2024.3154505.623-1

REQUERIDA EM: 19/06/2024

Pag: 00002

MODELO: (A) >> CERTIFICA A a L <<
PARA FINS DE: Pesquisa - Concorrência e Licitação

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA
CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.

CERTIFICA E DÁ FÉ

PROCESSO: CNPJ:05851921000181 - ENDEREÇO: RUA BALDRACO 179 - CACHAMBI - RIO DE JANEIRO - 20780220
CODIGO: 0810921-35.2023.8.19.0208

CERTIFICA AINDA MAIS QUE CONTRA O (S) NOME (S) DE MJRE CNPJ:05851921000181 O SEGUINTE --> CARTORIO
DA 12A VARA CÍVEL DISTRIBUIDA EM 24/04/2018 E REGISTRADA EM 25/04/2018 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL ASSUNTO: TÍTULO JUDICIAL / LIQUIDACAO / CUMPRIMENTO / EXECUCAO SENDO EXEQUENTE
SOLOTRAT ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA ONDE CONSTA COMO EXECUTADO, - QUALIFICACAO NO PROCESSO:
CNPJ:05851921000181 - ENDEREÇO:RUA BALDRACO 179 - CACHAMBI - RIO DE JANEIRO - 20780220 CODIGO:
0095189-70.2018.8.19.0001

CERTIFICA AINDA MAIS QUE CONTRA O (S) NOME (S) DE MJRE CONSTRUTORA LTDA CNPJ:05851921000262 O
SEGUINTE --> 3* VARA CÍVEL DA REGIONAL DO MEIER DISTRIBUIDA EM 11/05/2022 E REGISTRADA EM 12/05/2022
CLASSE: MONITORIA ASSUNTO: CONFISSAO DE DIVIDA SENDO AUTOR DUEVIE SINALIZACAO VIARIA LTDA E OUTRO
ONDE CONSTA COMO REU, - QUALIFICACAO NO PROCESSO: CNPJ:05851921000262 - ENDEREÇO: RUA BALDRACO 179 -
CACHAMBI - RIO DE JANEIRO - 20780220 CODIGO: 0808528-74.2022.8.19.0208

EMITIDA EM:25/06/2024, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL.
EU REGISTRADOR ASSINO TOTAL R\$ 0,00

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidão
CABP32555 EJR
Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



105

RELATÓRIO PROCESSOS MJRE

Certidão de registro de feitos ajuizados - 2º ofício

Emitida em 18 de junho de 2024

Processo Nº 0008745-87.2021.8.19.0208

Autor: ELSIO CRISPIM DA SILVA JUNIOR

Réu: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Juízo: 5ª Vara Cível

Data de distribuição: 08/04/2021

Objeto: Ação monitória

Status: Transitado em julgado em 03/08/2023

Processo Nº 0817523-54.2023.8.19.0204

Autor: ELSIO CRISPIM DA SILVA JUNIOR

Réu: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Juízo: 29º Juizado Especial Cível da Regional de Bangu

Data de distribuição: 30/06/2023

Objeto: Acidente de trânsito

Status: Transitado em julgado em 11/01/2024

Processo Nº 0808528-74.2022.8.19.0208

Autor: DUEVIE SINALIZACAO VIARIA LTDA

Réu: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Juízo: 3ª Vara Cível da Regional do Méier

Data de distribuição: 11/05/2022

Objeto: Ação monitória

Status: Arquivado definitivamente em 31/10/2022

Processo Nº 0125777-89.2020.8.19.0001

Autor: LUCIMAR CORREA DE LIMA-ME

Réu: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Juízo: 5ª Vara Cível

Data de distribuição: 23/06/2020

Objeto: Inadimplência contrato de locação de bem móvel

Status: Transitado em julgado em 25/08/2022

Processo Nº 0095189-70.2018.8.19.0001

Autor: SOLOTRAT ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA

Réu: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Juízo: 12ª Vara Cível

Data de distribuição: 24/04/2018

Objeto: Ação de cobrança

Status: Extinto o processo por ausência de condições da ação – arquivado em 02/05/2019

Processo nº 0840367-59.2022.8.19.0001

Autor: LEONARDO CASSURIAGA LIMA

Réu: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Juízo: 26ª Vara Cível da Comarca da Capital

Data de distribuição: 30/08/2022

Objeto: Ação monitória – acordo verbal

Status: MJRE ainda não foi intimada, restam custas a serem complementadas pelo autor, bem como a juntada de título executivo, o que não foi feito até a presente data.

Processo nº 0810921-35.2023.8.19.0208

Autor: TMJ INSTALACOES ELETRICAS HIDRAULICAS E GEOTECNIA LTDA.

Réu: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Juízo: 5ª Vara Cível da Regional do Méier

Data de distribuição: 03/05/2023

Objeto: Ação de cobrança – suposto crédito remanescente oriundos de contratação de prestação de serviços no ano de 2015 (prescrito).

Status: Manifestação do juízo requerendo que a autora junte as faturas não quitadas em 23 de maio de 2024, autora inerte até a presente data.

Processo nº 0805548-57.2022.8.19.0208

Autor: MACCAFERRI DO BRASIL LTDA

Réu: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Juízo: 4ª Vara Cível da Regional do Méier

Data de distribuição: 31 março 2022

Objeto: Ação monitória

Status: Arquivada definitivamente

Processo nº 0831869-13.2023.8.19.0203

Autor: BRUNO DOS SANTOS BASTOS

Réu: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Juízo: 14º Juizado Especial Cível da Regional de Jacarepaguá

Data de distribuição: 25 de agosto de 2023

Objeto: Reparação de danos morais

Status: Em fase de execução, decretada a revelia da Ré, entretanto não houve intimação válida, manifestação da MJRE requerendo que seja garantido o contraditório. Sem decisão até a presente data.

Processo nº 0801497442024.8.19.0204

Autor: LUAN DUTRA PINTO MELLO

Réu: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Juízo: 29º Juizado Especial Cível da Regional de Bangu

Data de distribuição: 25 jan 2024

Objeto: Acidente de trânsito

107



Status: Extinção da fase executória diante do cumprimento voluntário da sentença, dando quitação ao débito. Expedido o mandado de pagamento em favor do autor. Aguardando confirmação de recebimento para arquivar.

Processo Nº 0114060-17.2019.8.19.0001

Autor: CAHPI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

Réu: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Juízo: 33ª Vara Cível Capital - RJ

Data de distribuição: 15 de maio de 2019

Objeto: Execução de título extrajudicial

Status: Aguardando homologação de acordo extrajudicial.

Processo Nº 0025673-16.2021.8.19.0208

Autor: PARDOX INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA ME

Réu: MJRE CONSTRUTORA LTDA

Juízo: 2ª Vara Cível do foro regional do Méier

Data de distribuição: 25 de out de 2021

Objeto: Ação monitória

Status: Requisição de prova pericial pelo juízo, eis que, a MJRE alega tratar-se de dívida prescrita, sem título executivo.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2024.

LARA ELIAS
JOSE
PARENTE

Assinado de forma
digital por LARA ELIAS
JOSE PARENTE
Dados: 2024.06.28
15:18:41 -03'00'

Lara E J Parente
Jurídico MJRE Construtora Ltda.
OAB/RJ 215.592

108





Nº do Pedido:
20246216906918

CERP:
1557df8a-45fe-4633-86a8-2aed
8b26e03e



Para a validação deste documento
através do QR Code deverá ser
utilizado somente o aplicativo
validador e-cartoriorj, disponível na
apple store ou Google Play

CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELA

CERTIDÃO NEGATIVA

JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II, Titular do 1º RCPN da Cidade do Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos **NADA CONSTA** com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à tomada de decisão apoiada (art. 1.783- A, do Código Civil); CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência às Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, atual lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que **NADA CONSTA** com referência às interdições de direito (Artigo 92 - incisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal), desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA finalmente que **NADA CONSTA** com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data contra o nome **MJRE CONSTRUTORA LTDA, CPF/CNPJ 05.851.921/0001-81**. O referido é verdade e dou fé. Cidade de Rio de Janeiro, aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho (6) de dois mil e vinte e quatro (2024). Emolumentos: Tab.21 Item II + FUNARPEN 6% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% + RESSAG + ISS - TOTAL R\$ = 185,08. Eu, Elenice Araújo da Silva - Mat. 94-1741, assino.

Finalidade: Concorrência e Licitação

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO PODE SER MATERIALIZADA POR SERVIÇO EXTRAJUDICIAL, EM RESPEITO AO PROVIMENTO CNJ 46/2015, AO PROVIMENTO CGJ-RJ 37/2013 E À NOTA INTEGRANTE 28, DA TABELA 22 DA LEI 3.350/1999, INSERIDA PELA LEI 7.128/2015

1º RCPN e de interdições e Tutelas do Estado do Rio de Janeiro
Oficial Registrador: JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II
Município: RIO DE JANEIRO/RJ
Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Ilha do Governador
Site: 1rcpn.com.br
Telefone: (21) 3386-1504
Email: atendimento@ 1rcpn.com.br

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EESY53886-MMM
Consulte a validade do selo em:

<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

109



2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2º OFÍCIO DE REGISTRO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
OFICIAL: MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO
SUBSTITUTOS: ROBSON CARVALHO FILGUEIRAS
EUGÊNIO BUZHAR GERAISATI
MARCUS FERNANDO M. A. BRANDÃO
JANE BARROS DA SILVA LISBOA
 Rua da Assembléia, 19 - 9º andar - Centro - Tel.: 2533-1424 - CEP:20011-001

CERTIDÃO

M.ª. DA GLORIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial do Segundo Ofício do Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, NADA CONSTA na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, NADA CONSTA na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA mais que, revendo os mesmos livros, NADA CONSTA em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1.783-A do Código Civil Brasileiro); CERTIFICA, mais, que NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); CERTIFICA também, que observados os últimos 20 anos, NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); CERTIFICA, outrossim, que NADA CONSTA na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro); CERTIFICA, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 NADA CONSTA na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, CONTRA O NOME: **MJRE CONSTRUTORA LTDA-CNPJ: 05.851.921/0001-81**. O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, vinte e cinco de junho de dois mil e vinte e quatro. TAB 6_2= R\$127,31= EMOL.: R\$127,31 + SELO:R\$2,59 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R\$25,46 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 111/2006) + FUNARPENRJ: R\$7,63 (LEI Nº 10.234/2023) + TAB 6_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R\$2,54 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R\$6,83= TOTAL = R\$185,08. Eu EUGENIO BUZHAR GERAISATI, Escrevente Substituto - Cadastro:94-14921 assino pelo Oficial.

2

2

2

Finalidade:Concorrência e Licitação

MATRICULA:0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41



Poder Judiciário - TJERJ
 Corregedoria Geral da Justiça
 Selo de Fiscalização Eletrônico
EEST 72856 CFR
 Consulte a validade do selo em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

110



DOCUMENTO EMITIDO EM PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA. QUALQUER USO NÃO AUTORIZADO É CONSIDERADO ILÍCITO E PUNIVEL DE ACORDO COM O ART. 2º DO DECRETO Nº 7.661/2011.

PREVISTA CONTRA O CAMPE

BUSCA PROCEDE POR JUIZ HENRIQUES DE SOUZA

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

111





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.851.921/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/08/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MJRE CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 91.03-1-00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R BALDRACO	NÚMERO 179	COMPLEMENTO : PARTE;
--------------------------	---------------	-------------------------

CEP 20.780-220	BAIRRO/DISTRITO CACHAMBI	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
-------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DIR.CONTABIL@MJRE.COM.BR	TELEFONE (21) 2501-0353
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/07/2024 às 07:55:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

112





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda



ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	PROCESSO DE CONCESSÃO	ÚLTIMO PROCESSO DE DEFERIMENTO	IRLF/GRLF
0581578-9	05.851.921/0001-81	04/612.471/2013	04/852.121/2021	GRLF6 - Meier

CONCEDIDO A

MJRE CONSTRUTORA LTDA

PARA SE ESTABELECEER NO

RUA BALDRACO, 179, PARTE, CACHAMBI

COM AS SEGUINTEs ATIVIDADES DO CÓDIGO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CAE)

2.61.01.7 - TERRAPLENAGEM E ESCAVAÇÃO
2.18.01.4 - ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
2.61.28.9 - ENGENHARIA, SERVIÇOS DE
2.26.24.6 - EXECUÇÃO DE PARQUES E JARDINS
2.58.17.2 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
2.26.29.7 - PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA
2.60.35.5 - INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
2.60.39.8 - SUPERVISÃO DE OBRAS E DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
3.12.01.0 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-COMERCIO ATACADISTA
4.44.20.0 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL DE CARGAS SEM VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.61.11.4, 2.61.02.5, 2.60.08.8, 2.62.04.8, 2.61.03.3, 2.27.31.5, 2.15.94.5, 2.60.36.3, 2.17.07.7

COM AS SEGUINTEs RESTRIÇÕES

VEDADOS INCOMODOS E PREJUÍZOS A VIZINHANÇA
VEDADA A PRESTACAO DE SERVICOS NO LOCAL
VEDADO O EXERCICIO DA ATIVIDADE NO LOCAL
VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL
SIMPLES ESCRITORIO

OBSERVAÇÕES

A concessão deste Alvará não importa, entre outros, no reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção da saúde, condições de edificação, instalação de máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício de profissões.

Rio de Janeiro, 21 de Maio de 2021

2ª Via emitida pelo sistema Rio mais fácil negócios em
02/04/2024





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF

05.851.921/0001-81

Inscrição Estadual

77.952.292

Data da concessão da inscrição

04/08/2005

Nome empresarial

MJRE CONSTRUTORA LTDA

Título do estabelecimento**Natureza Jurídica**

Sociedade Empresária Limitada

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Regime de apuração

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Endereço do estabelecimento

RUA BALDRACO, 0179 PARTE
CACHAMBI - RIO DE JANEIRO RJ 20.780-220

Situação cadastral

Habilitada

Data da situação cadastral

12/01/2021

Atividades econômicas (CNAE)**Principal**

43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Secundárias

41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.91-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
43.11-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
46.79-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
49.30-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
49.30-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
70.20-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
71.19-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
77.11-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.31-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
78.20-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
91.03-1/00 - ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

ECOLÓGICAS E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Unidade de cadastro

AFR 64.09 - Capital

Tipo da Inscrição

Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação

Regime normal desde 01/11/2006. Documentos fiscais emitidos podem gerar crédito.





Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria de Tributação e Fiscalização
Coordenadoria do ISS e Taxas

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO
0.581.578-9	11/06/2013

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	MJRE CONSTRUTORA LTDA
NOME FANTASIA	-
CPF OU CNPJ	05.851.921/0001-81
ATIVIDADES ECONÔMICAS	261017 - TERRAPLENAGEM E ESCAVACAO 215945 - TRANSPORTE ROD NO AMB MUNICIPAL CARGA SEM VIG SANIT 217077 - ALUGUEL DE TRATORES E MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM 218014 - ALUGUEL DE VEICULOS AUTOMOTORES 226246 - EXECUCAO DE PARQUES E JARDINS 226297 - PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA 227315 - CONSULTORIA PARA EMPRESAS 258172 - LOCACAO DE MAO DE OBRA 260088 - DEMOLICOES 260355 - INSTALACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 260363 - CONSTRUCAO CIVIL 260398 - SUPERVISAO DE OBRAS E DE SERVICOS DE ENGENHARIA 261025 - URBANIZACAO DE LOGRADOUROS 261033 - CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS 261114 - OBRAS DE SANEAMENTO E REDES DE DISTRIBUICAO DE GAS 261289 - ENGENHARIA, SERVICOS DE 262048 - DRAGAGEM FLUVIAL E MARITIMA 312010 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO-COM ATAC 444200 - TRANSPORTE ROD INTERMUN/INTEREST CARGA SEM VIG SANIT
RESTRIÇÕES	VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A PRESTACAO DE SERVICOS NO LOCAL VEDADO O EXERCICIO DA ATIVIDADE NO LOCAL VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL SIMPLES ESCRITORIO
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	3
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	6
ENDEREÇO COMPLETO	RUA BALDRACO, 179, PARTE CACHAMBI 20780-220
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	18/06/2021

Aprovado pela Resolução SMF N° 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia 01/07/2024 às 07:55.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 05.851.921/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:41:07 do dia 09/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até **07/08/2024**.

Código de controle da certidão: **D9C2.5435.26A2.E655**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

117





CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 06-2024/2218539

Código de verificação de autenticidade: 215dd71c624caf1f9d0e2930657efc53

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 05.851.921/0001-81	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: MJRE CONSTRUTORA LTDA	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 12/06/2024 ÀS 09:05:49</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 10/09/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

118





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 17/02/2024, em referência ao pedido 52849/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

MJRE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ:

05.851.921/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

77.95229.2

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: LGW4.5210.9181.0005

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 17/02/2024 às 10:10:05.9

Esta certidão tem validade até 15/08/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 20/02/2024 às 10:17:55.8

119





Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033614412-16

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **05.851.921/0001-81**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 25/09/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO 5722702518
ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE 174942027

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

MJRE CONSTRUTORA LTDA
RUA BALDRACO 000179 PARTE
CACHAMBI RIO DE JANEIRO 20780--22 RJ

CNPJ

05.851.921/0001-81

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.581.578-9

CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 2

CERTIFICO que, em relação ao contribuinte acima qualificado, consta(m) a(s) seguinte(s) ocorrência(s):

Processo

043908062020 - PARCELAMENTO EM DIA NA SMFP
043918602020 - PARCELAMENTO EM DIA NA SMFP
000000000000 -
000000000000 -

Nota de Débito

000000000000 -
000000000000 -
000000000000 -
000000000000 -

Processo

043909972021 - PARCELAMENTO EM DIA NA SMFP
000000000000 -
000000000000 -
000000000000 -

Nota de Débito

000000000000 -
000000000000 -
000000000000 -
000000000000 -

Fica, ainda, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

"Esta Certidão produz os mesmos efeitos da certidão negativa, nos termos do disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional."

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 2 de maio de 2024.

HORA: 09:31:24

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www.rio.rj.gov.br/web/smf>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



121



CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 05.851.921/0001-81, inscrição municipal nº 0.581.578-9, com endereço no(a) R BALDRACO, nº 179 - RJ Cep: 20780-220, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/05/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 23/08/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

122



NÚMERO DA CERTIDÃO
00-6.040.766/2024-2



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E ENFITÊUTICA DO IMÓVEL

Proprietário ANTONIO MACHADO EVANGELHO	Data 01/07/2024	Folha 01/01
Endereço RUA BALDRACO 00179, - CACHAMBI	Inscrição 0104486-6	Cód. Lograd. 06617-5

QUADRO I - NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Ano/Lote/ Guia	MP	Natureza	Certidão Dívida Ativa	Vara	Tipo Trib.	IPTU	TCLLP/TCL	TIP	TSD	Dívida Apurada	Valor a Pagar
*****	*	*****	*****	**	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

QUADRO II - COTAS VENCIDAS NÃO INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA / COTAS A VENCER

ANO DO CARNÊ 2024 GUIA 00 Nº COTAS 10				ANO DO CARNÊ **** GUIA ** Nº COTAS **				ANO DO CARNÊ **** GUIA ** Nº COTAS **			
NORMAL				*****				*****			
QUITADA				*****				*****			
Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar	Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar	Cota	Vencimento	Valor Histórico das Parcelas	Valor a Pagar
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Total Lançado		Total a Pagar Total		Total Lançado		Total a Pagar Total		Total Lançado		Total a Pagar Total	
*****		*****		*****		*****		*****		*****	

QUADRO III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

--

QUADRO IV - SITUAÇÃO ENFITÊUTICA

IMÓVEL NÃO FOREIRO (não será necessário pagar laudêmio)

OBSERVAÇÕES:

01. AS COLUNAS DE IPTU, TCLLP/TCL, TIP, TSD, DÍVIDA APURADA E VALOR HISTÓRICO DAS PARCELAS APRESENTAM OS VALORES ORIGINAIS DOS DÉBITOS EXPRESSOS EM MOEDA DA ÉPOCA.
02. VALOR A PAGAR CALCULADO PARA A DATA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO É EXPRESSO EM REAIS.
03. MP - INDICA DÉBITOS ORIGINÁRIOS DA INSCRIÇÃO DA MAIOR PORÇÃO OU DE INSCRIÇÕES VINCULADAS.
04. NOS CASOS DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA JUDICIAL, O VALOR DEVERÁ SER ACRESCIDO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
05. PARA REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, DIRIJA-SE À PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA.
06. FICA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DE COBRANÇA DE QUALQUER DÉBITO QUE POSSA SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.
07. ESTA CERTIDÃO CONSIDERA OS PAGAMENTOS CUJA ARRECADAÇÃO JÁ CONSTE NOS REGISTROS DA PREFEITURA. PAGAMENTOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS 15 DIAS PODERÃO NÃO CONSTAR DA CERTIDÃO.
08. A PRESENTE CERTIDÃO É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS E SÓ SERÁ VÁLIDA SEM RASURAS E COM CHANCELA DO TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. OS INTERESSADOS PODERÃO CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <https://www.rio.rj.gov.br/web/smf>, PORTAL DA PREFEITURA, BUSCANDO "IPTU-SERVIÇOS ON LINE". PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS.
09. A COLUNA VALOR A PAGAR DO QUADRO II APRESENTA APENAS O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ASSIM, NÃO SÃO IMPRESSAS AS COTAS QUITADAS.
10. PARA O IMÓVEL FOREIRO AO MUNICÍPIO A LAVRATURA DO TÍTULO DEFINITIVO DE TRANSMISSÃO DO SEU DOMÍNIO ÚTIL SÓ PODERÁ SER FEITA MEDIANTE O PAGAMENTO DO LAUDÊMIO, EXCETO NOS CASOS DE "CAUSA MORTIS" OU DE FORMA GRATUITA "INTER VIVOS", OBSERVANDO O QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

123





CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
("CONTRATO Nº ADM.41.2022"), que fazem as partes
adiante qualificadas e na forma abaixo:

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locação, de um lado como **LOCADOR** (a) a Sra. **ANTONIO MACHADO EVANGELHO**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade sob o nº 1976100756, CREA/RJ e CPF sob o nº 241.394.677-20, residente Na Avenida Monsenhor Ascanio 30 apt 102, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22621-060, e de outro lado como **LOCATÁRIO** a Empresa **MJRE Construtora Ltda.**, empresa de construção e Engenharia, CNPJ 05.851.921/0001-81, domiciliado (Escritório) na Rua Baldraco nº 179, Bairro Cachambi, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20780-220, que contratam a Locação de imóvel no endereço: **Rua Baldraco, 179, Bairro Cachambi, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20780-220**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O PRAZO DE LOCAÇÃO

O prazo de Locação é de 30(trinta) meses, iniciando em 01.02.2022 até 01.08.2024, independentemente de qualquer aviso ou formalidade.

1.1 – Aos locatários, será facultado desocupar o móvel após os 06 (seis) meses de locação sem pagamento de multa, mediante um aviso por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência ou podendo ser feito aditivo desde contrato para prorrogação do mesmo.

CLÁUSULA SEGUNDA – O VALOR DA LOCAÇÃO

O aluguel mensal é de R\$ 1300,00 (Mil e trezentos reais) mensais.

2.1 – O pagamento do aluguel será feito no dia 01 de cada mês, por meio de transferência ou depósito bancário. As partes estabelecem que o prazo para pagamento será o dia 10 de cada mês seguinte ao vencido, acrescido de todos os impostos, taxas e contribuições que incidem ou venham a incidir sobre o imóvel, seguro contra incêndio, encargo de condomínio e as despesas ordinárias. O pagamento de qualquer importância deverá ser feito no local onde o Locador indicar ou através de boleto de compensação bancária. As contas pagas de luz e água, e de outras concessionárias de serviços públicos, serão pagas diretamente pela Locatária e, quando solicitadas, deverão ser entregues igualmente no mesmo endereço.



124



CLÁUSULA TERCEIRA – DA TRANSFERÊNCIA OU SUBLOCAÇÃO

O imóvel objeto da presente locação é destinado exclusivamente para as atividades que serão exercidas pela Locatária, não sendo permitida sob qualquer pretexto e a sem a prévia anuência do Locador, a sublocação ou cessão total ou parcial deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES

O locatário (a) se obriga a zelar pelo imóvel locado e suas dependências e a conservá-lo em perfeitas condições de higiene e segurança, mantendo em perfeito funcionamento as instalações, custeando por sua exclusiva responsabilidade os reparos e consertos no imóvel causados pelo Locatário, substituindo de incontinente qualquer pela ou utensílio que venha a se estragar.

4.1 – Durante a locação, o locador (a) não fará no prédio qualquer obra, conserto ou melhoramento, sem consulta e aprovação do locatário (a). Desta forma o locatário (a) declara haver recebido o apartamento em perfeitas condições e instalações, que contém ainda descriminação do estado de conservação das mesmas, art. 22 item V da lei 8245/91.

4.2 - O Locador (a) por si, procurador ou preposto, poderá vistoriar periodicamente o imóvel locado a fim de verificar o exato cumprimento das obrigações contratuais, tendo o cuidado de avisar o (a) locatário (a) com antecedência.

4.3 – Finda a locação, o imóvel será devolvido nas mesmas condições em que tenha recebido o locatário (a), procedendo-se a necessária vistoria, obrigando-se assim, se for o caso, a reparar o que estiver estragado, inclusive a pintura, que deverá estar nas mesmas condições em que foi entregue o apartamento ao locatário (a), bem como apresentar a quitação total de luz elétrica e outras taxas.

4.4 – Havendo danos no imóvel locado causados pelo Locatário (a) e se o locatário (a) não proceder de imediato o respectivo conserto, o (a) locador (a) ao propor ação pela indenização dos danos, terá direito à correção monetária do montante.

4.5 – Somente o recibo final da entrega das chaves, fornecido pelo (a) locador (a), fará acessar a responsabilidade do (a) locatário (a) e seus fiadores, dando como regularmente devolvido o imóvel locado. Está situação se verificará após o cumprimento de todos os termos deste contrato e da indenização por todos os danos por ventura causados ao imóvel.

4.6 – A CONTRATADA se obriga a seguir e cumprir o MPC-MAN-GPE-01 CÓDIGO DE ÉTICA, COMPLIANCE E PROGRAMA DE INTEGRIDADE DO GRUPO MPC que está disponível em www.mjre.com.br.



15º 15º Office de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAC

Rio de Janeiro: 20 de junho de 2024.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES
Escrivente - Mat: 94.10311

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 + 2,59 = Total: 13,68
Selo: EETG44925-AEJ

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaSelo/>

088641
AP864493

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

Fica eleito o Fórum Central da Comarca da Capital da cidade do Rio de Janeiro como o único competente para dirimir eventuais dúvidas ou contendas decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.


E por estarem assim justos e contratados, as Partes aceitam e assinam o presente instrumento, contendo 03 (três) laudas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores legais a qualquer título.


Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2022


ANTONIO MACHADO EVANGELHO


MJRE CONSTRUTORA LTDA

TESTEMUNHAS:

1- 
Nome: ISÉ GOMES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
CPF nº 081.974.267-83

2- 
Nome: THAYNA PEREIRA RANGEL
CPF nº 265.176.567-74

12º OFÍCIO DE NOTAS Rua do Rosário, 134 - Centro - CEP: 20041-002 - 0885
TABELÃO PEDRO CASTILHO
Reconhecido por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
ANTONIO MACHADO EVANGELHO
Rio de Janeiro, 13 de junho de 2022
EM TEST. da verdade
Petterson José Corrêa Herdy, Mat. 94.07997
Emol.: R\$ 6,89 TJ+Fundos: R\$ 2,74 Total: R\$ 9,63
Selo: EEP42128-RFE
Consulte em <https://www3.trj.jus.br/siterepublico>

12º OFÍCIO DE NOTAS Rua do Rosário, 134 - Centro - CEP: 20041-002 - 0885
TABELÃO PEDRO CASTILHO
Reconhecido por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
RODRIGO DA COSTA EVANGELHO
Rio de Janeiro, 13 de junho de 2022
EM TEST. da verdade
Petterson José Corrêa Herdy, Mat. 94.07997
Emol.: R\$ 6,89 TJ+Fundos: R\$ 2,74 Total: R\$ 9,63
Selo: EEP42141-RMJ
Consulte em <https://www3.trj.jus.br/siterepublico>

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouricó, 59 - Centro | Tel.: 21 3233-2400 | www.centronotais.com.br
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Lajes e 104 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7764
AF084494
Certifique e dou fe que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
AUTENTICACÃO DE SOUZA
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2024.
ANTONIO CARLOS DE SOUZA ROdrigues
Escrivente - Mat. 94.7031
Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos: R\$ 3,34 Total: R\$ 11,09
Selo: EETG44926-AQA
Consulte em <http://www3.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaSelo>

3/3





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CIDADE DO RIO DE JANEIRO
21.º OFÍCIO DE NOTAS

TRAVESSA DO OUVIDOR, 21 - B - Centro

neyribeiro@gbl.com.br

TEL.: 2242-7478 - FAX.: 2252-2190

RIO DE JANEIRO

VALTER R. CONCEIÇÃO

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

TRASLADO

ESCRITURA DE COMPRA, VENDA E CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS

OUTORGANTE(S) RICARDO AUGUSTO SOARES E OUTROS

OUTORGADO(A)(S) MJRE CONSTRUTORA LTDA

INTERVENIENTE(S) RICARDO AUGUSTO SOARES E OUTRO

Livro: 3251

Folhas: 121/127

Data: 20.06.2012

Lavrada Por BARBARA BASTOS

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF864495

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2012

ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES
Escrevente - Mat. 94-1031

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundo: R\$ 3,32 + 2,50 Total: R\$ 13,57

Selo: EETG44927-AEI

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaSelo/>

15º

128

MJRE CONSTRUTORA LTDA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CIDADE DO RIO DE JANEIRO

1.

21.º OFÍCIO DE NOTAS

Travessa do Ouvidor, 21 - B - Centro - Telefone 2242-7478 - Fax 2252-2190

neyribelro@gbl.com.br

MJRE.CVC

VALTER R. CONCEIÇÃO
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTECLAUDIO BASTOS
Substituto
CP 36863

Livro: 3251

Folhas: 121/127

Ato Notarial nº 022

Data: 20/06/2012

ESCRITURA DE COMPRA, VENDA E
CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS, na
forma abaixo:.....
.....

S A I B A M quantos esta virem que, no ano de dois mil e doze (2012), aos vinte (20) dias do mês de junho, nesta Cidade do Rio de Janeiro, Capital do Estado do Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil, em Cartório, na Travessa do Ouvidor, número 21-B, sendo Responsável pelo Expediente, **VALTER RODRIGUES DA CONCEIÇÃO**, perante mim, **BÁRBARA ALESSANDRA DO AMARAL BASTOS**, Escrevente do 21.º Ofício de Notas, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber: de um lado como **Outorgantes Vendedores**: 1) **RICARDO AUGUSTO SOARES**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 2100277-9 expedida pelo IFP em 25/10/84, inscrito no CPF sob o nº 091.115.907-00, residente e domiciliado nesta Cidade, na Av. Lucio Costa, nº 3.150, bloco 1, aptº 1.005, Barra da Tijuca; 2) **MARIO ROBERTO VAZ CARNEIRO**, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1998363, expedida pelo IFP-RJ em 08/12/1964, inscrito no CPF sob o nº 161.619.987-34, e sua mulher, **INES DE JESUS PINHEIRO CARNEIRO**, atendente, portadora da carteira de identidade nº 2.576.252, expedida pelo IFP-RJ em 10/03/1972, inscrita no CPF sob

15.º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3333-2400 | www.cartorios.com.br
Av. das Américas, 500 - Bloco II Lj 104 e 105 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3355-7801

AUTENTICACAO
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2012

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES
Escrevente - Matr: 94.10311
Emolumentos: R\$ 7,75 - T+Fundos: R\$ 3,34 - T+56 Tot: R\$ 11,09
Selo: EETG44928-ADN

Consulte em: <http://www.tijucas.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaExtrajudicial.aspx>

QR CODE

129



o nº 051.811.637-93, ambos brasileiros, casados sob o regime da comunhão de bens, anteriormente à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados nesta Cidade, na Rua Engenheiro Neves da Rocha, nº 42; e 3) **JENNY PAIVA DE LIMA**, brasileira, viúva, aposentada, portadora da carteira de identidade nº 01328480-9, expedida pelo Min. do Exército em 19/03/1945, inscrita no CPF sob o nº 020.745.677-15, residente e domiciliada nesta Cidade, na Av. Almirante Álvaro Alberto nº 210, aptº 201, São Conrado, doravante denominados simplesmente "Vendedores"; como **Outorgantes Cedentes: ADALBERTO SAVERIO FILHO**, portador da carteira de identidade nº 156106-D, expedida pelo CREA-RJ em 19/08/2002, inscrito no CPF sob o nº 849.294.807-87, e sua mulher, **MICHELE LEONARDO MONTEIRO SAVERIO**, portadora da carteira de identidade nº 11.241.354-7, emitida pelo Detran-RJ em 08/07/2008, e inscrita no CPF sob o nº 086.972.397-96, ambos brasileiros, empresários, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados nesta Cidade, na Rua Carlos Costa, nº 41, Loja A, Riachuelo, doravante denominados simplesmente "Segundos Cedentes"; de outro lado como **Outorgada Compradora e Cessionária: MJRE CONSTRUTORA LTDA.**, com sede no Município de Cabo Frio/RJ, na Estrada dos Passageiros, nº 169, Porto do Carro, inscrita no CNPJ sob o nº 05.851.921/0001-81, NIRE nº 33.2.0747213-8, neste ato representada por seu sócio, **RODRIGO DA COSTA EVANGELHO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 2006137761, emitida pelo CREA-RJ em 05/03/2008, válida até 04/03/2013, inscrito no CPF sob o nº 021.595.167-08, residente e domiciliado nesta Cidade, na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, nº 3.230, bloco 3, aptº 101, Barra da Tijuca, nos termos de sua 10ª Alteração e Consolidação de Contrato



3.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CIDADE DO RIO DE JANEIRO
21.º OFÍCIO DE NOTAS
Travessa do Ouvidor, 21 - B - Centro - Telefone 2242-7478 - Fax 2252-2190
neyribeiro@gbl.com.br
VALTER R. CONCEIÇÃO
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

MURE.CVC

CLAUDIO BASTOS
Substituto
DP 38863

Social de 05/01/2012, registrado na JUCERJA em 24/02/2012 sob o nº 00002295691, cuja cópia arquiva-se nestas Notas, doravante denominada simplesmente "Outorgada"; e, finalmente, como **Intervenientes**: 1) **RICARDO AUGUSTO SOARES**, acima qualificado, e 2) **REINALDO AUGUSTO SOARES**, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº RJ-28000/D, emitida pelo CREA-RJ em 14/11/2007, inscrito no CPF sob o nº 330.361.017-72, assistido de sua mulher, **NEIDA MARIA OLIVEIRA EYER**, empresária, portadora da carteira de identidade nº 04819158-9, emitida pelo IFP-RJ em 04/07/1978, inscrita no CPF sob o nº 720.871.457-68, ambos brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados nesta Cidade, na Av. Afonso Arinos de Melo Franco, nº 397, aptº 301, Barra da Tijuca, sendo ela, por ele representada nos termos da procuração lavrada na 12ª Circunscrição do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato, desta Cidade, no livro B-078, às fls. 012, Ato nº 011 (registrada nestas Notas em livro próprio de nº 248, fls. 130), confirmada sua validade junto à referida Serventia através de meio idôneo, na forma do art. 224, parágrafo único, da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça - Provimento nº 12/2009, publicada no DO de 14/08/2009), doravante denominados simplesmente "Intervenientes"; os presentes por mim reconhecidos como os próprios, conforme documentos mencionados, do que dou fé, bem como de que da presente será remetida nota ao Competente Ofício Distribuidor, na forma da Lei. E pelos contratantes, falando cada um por sua vez, foi-me dito: **PRIMEIRO**: Que os Vendedores, na proporção de 1/16 para o Primeiro, 1/3 para os Segundos e 1/16 para a Terceira, são donos, senhores e legítimos possuidores de **11/24** do imóvel constituído pelo **Galpão nº 446 (quatrocentos e quarenta e**

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 21 - Centro | Tel.: 2242-7478 | www.cartorios.com.br
Av. das Américas, s/n - Bloco II Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 2242-7478

AUTENTICACÃO
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2024.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES
Escrivente - Matr. 844/0311
Emolumentos: R\$ 7,75 - T.J.Fundos: R\$ 3,34 + 2,60 (T.O. 13.68)
Selo: EETG44930-AQG
Consulte em: <http://www.dj.rj.gov.br/Portal-Extrajudicial/certificacao>

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

088641
AF864498

131



seis), situado na Rua Miguel Ângelo, na Freguesia do Engenho Novo, desta Cidade, e respectivo terreno, cujas medidas e confrontações encontram-se devidamente descritas na Matrícula nº 53.331, aberta junto ao Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis, desta Cidade; inscrito no FRE sob o nº 0.557.699-6 CL 07.720-6 (bairro: Cachambi, CEP: 20.785-223).- **SEGUNDO:** Que dito imóvel foi adquirido da seguinte forma: a) 1/16 pelo primeiro Vendedor, nos termos do Formal de Partilha extraído dos bens deixados por falecimento de Conceição Vieira Soares, dado e passado pelo Juízo de Direito da 10ª VOS, desta Cidade, assinado pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Sidney Hartung Buarque, em 13/02/1987, contendo sentença de 04/02/87 e aditamento de 02/11/1988, devidamente registrado sob o nº R.3 na citada Matrícula; b) 1/3 pelos segundos Vendedores, por meio de doação com reserva de usufruto feita por Esperança dos Santos Alves, nos termos da escritura de 09/06/1997, do 6º Ofício de Notas, desta Cidade, lavrada às fls. 199 do livro 5463, devidamente registrada sob o nº R.5 na citada Matrícula; devido ao falecimento da usufrutuária Esperança dos Santos Alves, ocorrido em 02/09/2007, através de requerimento de 11/10/2007, instruído pela respectiva certidão de óbito, foi cancelado o usufruto sobre 1/3 do referido imóvel, consolidando-se, assim, a plena propriedade em nome dos segundos Outorgantes, conforme faz certo Av.11/M.53.331; c) 1/16 pela terceira Vendedora, por compra feita a Reinaldo Augusto Soares e sua ex-mulher, Dilce Sarmento Maurício Soares, nos termos da escritura de 03/03/1997, do 13º Ofício de Notas, desta Cidade, lavrada às fls. 030, ato 007, do livro 2549, devidamente registrada sob o nº R.8 na citada Matrícula. **Parágrafo Único** - Os 13/24 restantes do imóvel em tela são de propriedade do Sr. FRANCISCO AUGUSTO SOARES e foram por ele adquiridos da



MIRE.CVC

CLAUDIO BASTOS
Substituto
CP 26863

seguinte forma: 1/3 através do título registrado no Lº 3/BI, fls. 275, nº 57.257, em 10/05/1967 (Av.2/M.53.331); 3/8 nos termos do Formal de Partilha extraído dos bens deixados por falecimento de Conceição Vieira Soares, dado e passado pelo Juízo de Direito da 10ª VOS, desta Cidade, assinado pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Sidney Hartung Buarque, em 13/02/1987, contendo sentença de 04/02/87 e aditamento de 02/11/1988, devidamente registrado sob o nº R.3 na citada Matrícula, e 1/6 por compra feita a Maria Carolina Martins Soares, nos termos da escritura de 17/03/2000, do 24º Ofício de Notas, desta Cidade, lavrada às fls. 107 do livro SB 619, devidamente registrada sob o nº R.9 na citada Matrícula. **TERCEIRO:** Que, por escritura de 28/06/2010, destas Notas, lavrada às fls. 144/148 do livro 3079, ainda não levada a registro, o que é de ciência e aceitação dos Outorgados, os Vendedores e o Sr. FRANCISCO AUGUSTO SOARES prometeram vender aos Cedentes o imóvel antes descrito e caracterizado, pelo preço total, certo e ajustado de **R\$280.000,00** (duzentos e oitenta mil reais), integralmente pago e recebido da seguinte forma: a) R\$70.000,00 (setenta mil reais), em moeda corrente e legal do país, nos termos do aludido instrumento compromissório, e b) R\$210.000,00 (duzentos e dez mil reais) integralizados neste ato, cujo valor está incluído no cheque administrativo nº 0013431-7, banco 237, agência 2014, nominal ao Outorgante Cedente Adalberto Saverio Filho, sendo neste ato endossado em favor do outorgante Ricardo Augusto Soares, que se compromete a fazer o rateio dos valores que cabe a cada um dos outorgantes e intervenientes após a sua regular compensação quando então se dará a quitação do preço. **QUARTO:** Que dito e descrito imóvel encontra-se, livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus, real ou pessoal, judicial ou extrajudicial e bem assim



133



quite de impostos, taxas e demais responsabilidades e tributos até a presente data, conforme declaração expressa, feita neste ato pelos Cedentes, sob as penas da Lei.

QUINTO - DA CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS: Que assim sendo, pela presente escritura e nos melhores termos de direito, os Cedentes cedem e transferem à Outorgada os direitos à compra que detém sobre o antes descrito e caracterizado imóvel, pelo preço total, certo e ajustado de **R\$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais)**, integralmente recebidos da seguinte forma: (a) R\$67.949,60 (sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) já recebidos anteriormente, em moeda corrente e legal do país, e R\$312.050,40 (trezentos e doze mil, cinquenta reais e quarenta centavos) neste ato, estando incluso o valor mencionado na letra "B" do item TERCEIRO, através do cheque administrativo nº 013431, do banco 237, agência 2014, conferido e achado certo; pelo que assim pagos e satisfeitos, eles Cedentes dão à Outorgada a mais ampla, geral e irrevogável quitação, para nada mais terem a pedir ou reclamar, em juízo ou fora dele, sob qualquer título ou alegação, obrigando-se por si e sucessores a fazer a presente sempre boa, firme e valiosa, a qualquer tempo, ao passo que cedem e transferem, à ora Outorgada, todos os direitos, posse e ação que até então exerciam sobre o imóvel objeto da presente.

SEXTO - DA EFETIVAÇÃO DA COMPRA E VENDA DE 11/24 DO IMÓVEL: 6.1.- Que, tendo em vista a cessão de direitos aquisitivos realizada no item 5 supra, os Outorgantes Vendedores, efetivando, em parte, o compromisso ajustado pela escritura de 28/06/2010, mencionada na Cláusula Terceira supra, vendem, como de fato vendido fica aos ora Outorgados, os **11/24** que possuem do antes descrito e caracterizado imóvel; e por estarem integralmente pagos e satisfeitos do preço ajustado no



7.

21.º OFÍCIO DE NOTAS

Travessa do Ouvidor, 21 - B - Centro - Telefone 2242-7478 - Fax 2252-2190

neyribelro@gbt.com.br

VALTER R. CONCEIÇÃO

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

MIRE.CVC

CLAUDIO BASTOS
Substituto
CP 28863

referido instrumento compromissório, os Vendedores dão aos Outorgados a mais ampla, geral e irrevogável quitação, para nada mais terem a pedir ou reclamar, em juízo ou fora dele, sob qualquer título ou alegação, obrigando-se por si e sucessores a fazer a presente sempre boa, firme e valiosa, a qualquer tempo, ao passo que cedem e transferem, aos ora Outorgados, todos os direitos, domínio, posse e ação que até então exerciam sobre os 11/24 do imóvel ora vendido, não só por força desta Escritura, como em virtude da cláusula **constituti**, respondendo pela evicção de direito, na forma da Lei. **6.2.-** Dá-se a compra e venda de 11/24 acima efetivada o valor de R\$128.333,33 (cento e vinte e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). **SÉTIMO:** Que, os Intervenientes declaram que são os únicos interessados na sucessão tendo em vista o falecimento do Sr. FRANCISCO AUGUSTO SOARES, ocorrido nesta Cidade, cujo inventário encontra-se em trâmite perante a 4ª VOS, desta Cidade, processo nº 0366956-34.2011.8.19.0001. Declaram, ainda, os Intervenientes que irão diligenciar o que necessário for para obtenção do Alvará de Autorização junto ao citado Juízo, para efetivação da compra e venda de 13/24 do imóvel em tela em nome do finado FRANCISCO AUGUSTO SOARES em favor da Outorgada ou de que esta indicar, uma vez que o preço de R\$ 113.750,00 (cento e treze mil setecentos e cinquenta reais), correspondente a sua fração, foi devidamente recebido pelo cheque mencionado na letra "b" do item TERCEIRO, oportunidade na qual deverão ser apresentadas as certidões negativas do Espólio de FRANCISCO AUGUSTO SOARES, bem como as do imóvel. **OITAVO:** As partes retificam a escritura pública de Promessa de Compra e Venda, neste ato parcialmente efetivada, no que com esta colidir, em especial quanto à qualificação das partes para a constante da presente, e não como lá constou, ratificando



135



dito instrumento em todos os seus termos, cláusulas e condições. **NONO:** Que a Outorgada é neste ato imitida na posse do imóvel em tela, passando à sua responsabilidade, a partir desta data, o pagamento de todos os impostos, taxas e contribuições que sobre o imóvel recaem ou venham a recair. **DÉCIMO - MANDATO: 10.1.-** Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, por indicação da Outorgada, os Vendedores, os Cedentes e os Intervenientes nomeiam e constituem seu bastante procurador, RODRIGO DA COSTA EVANGELHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 2006137761, emitida pelo CREA-RJ em 05/03/2008, válida até 04/03/2013, inscrito no CPF sob o nº 021.595.167-08, residente e domiciliado nesta Cidade, na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, nº 3.230, bloco 3, aptº 101, Barra da Tijuca, a quem conferem os poderes específicos para assinarem as escrituras de rerratificação e/ou aditamento da presente, bem como da promessa de compra e venda neste ato parcialmente efetivada, que se fizerem necessárias, no caso da autoridade judiciária competente exigir autorização judicial para a cessão dos direitos aqui em questão ou para satisfazer quaisquer outros tipos de exigências porventura existentes, inclusive as feitas pelo RGI competente, podendo para tanto assinar as escrituras de rerratificação, representá-los perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais, municipais, autárquicas, Cartórios de Notas, Registro de Imóveis, concessionárias de serviços públicos, podendo nesses lugares, tudo assinar, requerer, recorrer, acordar, discordar, transigir, dar andamento em processos, fazer vistorias, pagar taxas, juntar e retirar provas e documentos, prestar declarações, enfim, praticar todos os demais atos mais necessários ao fiel e cabal desempenho do presente mandato.- **DÉCIMO PRIMEIRO:** Tendo em



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CIDADE DO RIO DE JANEIRO

9.

21.º OFÍCIO DE NOTAS

Travessa do Ouvidor, 21 - B - Centro - Telefone 2242-7476 - Fax 2252-2190

neyribelro@gbt.com.br

VALTER R. CONCEIÇÃO

RESPONSÁVEL PELO EXPI DIENTE

MJRE.CVC

CLAUDIO BASTOS
Substituto
CP 36863

vista que os promitentes vendedores propuseram em face dos promitentes compradores Ação Ordinária de Rescisão de escritura de promessa de compra venda cumulada com Reintegração de Posse relativa ao imóvel objeto da presente escritura, cujo processo nº 0136040-98.2011.8.19.0001, tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, sendo que até o momento não houve citação dos réus: por sua vez os promitentes compradores propuseram ação de reparação de danos em face dos promitentes vendedores, processo nº 0009338-68.2011.8.19.0208 em trâmite perante a 2ª Vara Cível Regional do Meier - Comarca da Capital, cuja citação dos réus também não foi efetivada; comprometem-se cada qual dos Autores requererem através de seus respectivos advogados e às suas expensas a desistência das mencionadas ações no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R\$10.000,00, dando-se as partes a mais ampla, geral e recíproca quitação, para nada mais reclamarem uma das outras quanto aos objetos dos referidos processos, assim como de eventuais danos de ordem material e moral daí decorrentes.- LAVRADA SOB MINUTA.- Foram apresentados e ficam arquivados nestas Notas os seguintes documentos, os quais foram examinados e aceitos pela Outorgada: a) certidões dos 1º ao 4º e 9º Ofícios do Registro de Distribuição, 1º e 2º Ofícios de Interdições e Tutelas, a do Serviço de Registro e Distribuição da Justiça Federal, esta nos termos da Portaria 67-GDF, de 11/10/2004, da JF/SJRJ, e as Consultas de Informação nºs 0072112062003893, 0072112062052424, 0072112062006194, 0072112062055762, 0072112062001030, 0072112062050243, 0072112062053093, 0072112062042505, 0072112062049909, 0072112062037716, 0072112062025455 e 0072112062014025, emitidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro em 20/06/2012, válidas por 30 dias, conforme dispõe



137



o Artigo 242, Inciso VI, alíneas "h" e "i", do provimento CGJ nº 72/2.009, que alterou o provimento CGJ nº 12/2009 (Consolidação Normativa Extrajudicial), as Certidões Negativas de Débitos Trabalhistas de nºs 4838449/2012, 4838494/2012, 4838578/2012, 4838628/2012, 4838682/2012 e 4838729/2012, respectivamente em nome dos Vendedores e Cedentes, emitidas pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em 20/06/2012, válidas por 180 dias, nelas nada constando contra os nomes da Outorgante Vendedora e dos Outorgantes Cedentes, salvo: as certidões dos 2º, 3º, 4º e 9º Of. Distribuição e a da Justiça Federal em nome do Primeiro Vendedor; 3º Of. Distribuição da Terceira Vendedora; 2º, 3º, 4º Of. Distribuição em nome do Primeiro Cedente e 2º e 3º Of. Distribuição em nome da Segunda Cedente, das quais constam feitos distribuídos contra os seus nomes, declarando os mesmos, neste ato, que tais feitos não são impeditivos à presente e nem recaem sobre o imóvel em tela, responsabilizando-se, a qualquer tempo, por eventuais ônus deles decorrentes, isentando a Outorgada de quaisquer responsabilidades que, por sua vez, declara ter ciência dos mesmos e aceita; b) certidão de ônus reais expedida pelo RI competente, nela nada constando contra o imóvel desta objeto; c) certidão do 9º Ofício do Registro de Distribuição, dela constando distribuição relativa a débito de IPTU para o exercício de 2006, declarando os Vendedores, neste ato, que tal débito já encontra-se pago, restando apenas a baixa do mesmo junto ao citado Ofício Distribuidor, o que é de ciência e aceitação da Outorgada; e d) a certidão de situação enfiteuticária e de situação fiscal imobiliária, da qual consta que o imóvel em tela não é foreiro à esta municipalidade, bem como encontra-se quito de IPTU até o exercício de 2012 (cotas 01 a 05).- Os Outorgantes Vendedores e Cedentes declaram que pessoalmente



11.

CIDADE DO RIO DE JANEIRO
21.º OFÍCIO DE NOTAS

Travessa do Ouvidor, 21 - B - Centro - Telefone 2242-7478 - Fax 2252-2190

neyribeiro@gbl.com.br

VALTER R. CONCEIÇÃO

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

MIRE.CVC



CLAUDIO BASTOS
Substituto
CP 36883

não contribuem e nunca contribuíram para Previdência Social como empregadores. Os Intervenientes declaram que são os únicos herdeiros de FRANCISCO AUGUSTO SOARES, sendo, portanto, os únicos interessados na referida sucessão. Pela Outorgada me foi dito que aceita a presente como está redigida e que a veracidade do que é declarado pelos Outorgantes foi por ela verificada, exonerando, portanto, este Cartório de qualquer responsabilidade por seu conteúdo.- Finalmente, pelos contratantes me foi dito que aceitam a presente na forma em que se encontra redigida.- Certifico e porto de fé que: 1) os impostos de transmissão devidos pelo presente ato são os seguintes: da Compra e Venda, no valor de R\$14.205,84 (imposto R\$9.763,46, mora R\$4.442,38), foi recolhido pela guia nº 1690784 (Base de Cálculo - R\$433.047,10), em 19/06/2012; e da Cessão de Direitos, no valor de R\$13.617,39, foi recolhido pela guia nº 1688780 (Base de Cálculo - R\$680.869,03), em 19/06/2012, cujos originais ficam arquivados nestas Notas; 2) pelo presente ato são devidos emolumentos no valor da Tabela 7, item 1, R\$1.510,65, mais R\$10,23 (= 3 Informáticas - Tabela 1 item 9), mais R\$5,23 (DOI - Tabela 1 item 6), mais R\$3,41 (Informática - Tabela 1 item 9), mais R\$18,05 (Procuração - Tabela 7 item 2, letra "B"), mais R\$3,41 (Informática - Tabela 1 item 9), mais R\$24,04 (= 2 Registros de Procuração - Tabela 7 item 2, letra "B"), mais R\$47,77 (Tabela 2 item 1, da Portaria nº 823/2006 CGJ), totalizando: R\$1.622,79, sendo acrescido dos 20% devidos ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça (Lei 3217/99), no valor de R\$324,55, mais 5% do FUNDPERJ (Lei 4664/05), no valor de R\$81,13, mais 5% do FUNPERJ (Lei Complementar 111/06), no valor de R\$81,13, mais mútua dos Magistrados e outras entidades no valor de R\$61,50.- **EM TEMPO:** A 3ª Outorgante, JENNY PAIVA DE LIMA, é neste ato representada por seu procurador,



139



PAULO FERNANDO PAIVA DE LIMA, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 2.256.083-3, expedida pelo Detran-RJ em 14/12/2005, e inscrito no CPF sob o nº 329.556.697-68, residente e domiciliado nesta Cidade, na Rua Henrique Dodsworth, nº 180, aptº 503, conforme lavrada no 3º Ofício de Notas, desta Cidade, no livro 748, fls. 156/157, Ato nº 081 (registrada nestas Notas em livro próprio de nº 248, fls. 131, confirmada sua validade junto à referida Serventia através de meio idôneo, na forma do art. 224, parágrafo único, da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça - Provimento nº 12/2009, publicada no DO de 14/08/2009). Assim o disseram do que dou fé e me pediram lhes lavrasse a presente que lhes li em voz alta, aceitam e assinam. Eu, **(BÁRBARA ALESSANDRA DO AMARAL BASTOS)**, Escrevente, CTPS nº 51.608, Série 128-RJ, lavrei o presente ato, colhendo as assinaturas. E eu, Responsável pelo Expediente, subscrevo e encerro.- (As.).- **RICARDO AUGUSTO SOARES.- MARIO ROBERTO VAZ CARNEIRO.- INES DE JESUS PINHEIRO CARNEIRO.- PAULO FERNANDO PAIVA DE LIMA.- ADALBERTO SAVERIO FILHO.- MICHELE LEONARDO MONTEIRO SAVERIO.- RODRIGO DA COSTA EVANGELHO.- RICARDO AUGUSTO SOARES.- REINALDO AUGUSTO SOARES.- REINALDO AUGUSTO SOARES.- TRASLADADA** mesma data.- Eu,  datilografei e conferi. E eu,  Responsável pelo Expediente subscrevo e assino-.....



TESTEMUNHO


DA VERDADE.

CLAUDIO BASTOS
Substituto
CP 35863



140

00843659201 6 20629602169 7 07841000009 1 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS/		1770276 01. INSCRIÇÃO 602-1	
02. NOME E NÚMERO SOCIAL DO ADQUIRENTE ADALBERTO SAVERIO FILHO E S/M		03. ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUÍVEL 0557699-6	
04. DATA DO VENCIMENTO 29/06/2012		05. DATA DA EMISSÃO 1 de 1	
06. VALOR DO DEBITO 1690784		07. DATA DA EMISSÃO DO DOCUMENTO 1690784	
08. VALOR DO DEBITO 1690784		09. VALOR DO DEBITO 1690784	
10. VALOR DO DEBITO 1690784		11. VALOR DO DEBITO 1690784	
12. VALOR DO DEBITO 1690784		13. VALOR DO DEBITO 1690784	
14. VALOR DO DEBITO 1690784		15. VALOR DO DEBITO 1690784	
16. VALOR DO DEBITO 1690784		17. VALOR DO DEBITO 1690784	
18. VALOR DO DEBITO 1690784		19. VALOR DO DEBITO 1690784	
20. VALOR DO DEBITO 1690784		21. VALOR DO DEBITO 1690784	
22. VALOR DO DEBITO 1690784		23. VALOR DO DEBITO 1690784	
24. VALOR DO DEBITO 1690784		25. VALOR DO DEBITO 1690784	
26. VALOR DO DEBITO 1690784		27. VALOR DO DEBITO 1690784	
28. VALOR DO DEBITO 1690784		29. VALOR DO DEBITO 1690784	
30. VALOR DO DEBITO 1690784		31. VALOR DO DEBITO 1690784	
32. VALOR DO DEBITO 1690784		33. VALOR DO DEBITO 1690784	
34. VALOR DO DEBITO 1690784		35. VALOR DO DEBITO 1690784	
36. VALOR DO DEBITO 1690784		37. VALOR DO DEBITO 1690784	
38. VALOR DO DEBITO 1690784		39. VALOR DO DEBITO 1690784	
40. VALOR DO DEBITO 1690784		41. VALOR DO DEBITO 1690784	
42. VALOR DO DEBITO 1690784		43. VALOR DO DEBITO 1690784	
44. VALOR DO DEBITO 1690784		45. VALOR DO DEBITO 1690784	
46. VALOR DO DEBITO 1690784		47. VALOR DO DEBITO 1690784	
48. VALOR DO DEBITO 1690784		49. VALOR DO DEBITO 1690784	
50. VALOR DO DEBITO 1690784		51. VALOR DO DEBITO 1690784	
52. VALOR DO DEBITO 1690784		53. VALOR DO DEBITO 1690784	
54. VALOR DO DEBITO 1690784		55. VALOR DO DEBITO 1690784	
56. VALOR DO DEBITO 1690784		57. VALOR DO DEBITO 1690784	
58. VALOR DO DEBITO 1690784		59. VALOR DO DEBITO 1690784	
60. VALOR DO DEBITO 1690784		61. VALOR DO DEBITO 1690784	
62. VALOR DO DEBITO 1690784		63. VALOR DO DEBITO 1690784	
64. VALOR DO DEBITO 1690784		65. VALOR DO DEBITO 1690784	
66. VALOR DO DEBITO 1690784		67. VALOR DO DEBITO 1690784	
68. VALOR DO DEBITO 1690784		69. VALOR DO DEBITO 1690784	
70. VALOR DO DEBITO 1690784		71. VALOR DO DEBITO 1690784	
72. VALOR DO DEBITO 1690784		73. VALOR DO DEBITO 1690784	
74. VALOR DO DEBITO 1690784		75. VALOR DO DEBITO 1690784	
76. VALOR DO DEBITO 1690784		77. VALOR DO DEBITO 1690784	
78. VALOR DO DEBITO 1690784		79. VALOR DO DEBITO 1690784	
80. VALOR DO DEBITO 1690784		81. VALOR DO DEBITO 1690784	
82. VALOR DO DEBITO 1690784		83. VALOR DO DEBITO 1690784	
84. VALOR DO DEBITO 1690784		85. VALOR DO DEBITO 1690784	
86. VALOR DO DEBITO 1690784		87. VALOR DO DEBITO 1690784	
88. VALOR DO DEBITO 1690784		89. VALOR DO DEBITO 1690784	
90. VALOR DO DEBITO 1690784		91. VALOR DO DEBITO 1690784	
92. VALOR DO DEBITO 1690784		93. VALOR DO DEBITO 1690784	
94. VALOR DO DEBITO 1690784		95. VALOR DO DEBITO 1690784	
96. VALOR DO DEBITO 1690784		97. VALOR DO DEBITO 1690784	
98. VALOR DO DEBITO 1690784		99. VALOR DO DEBITO 1690784	
100. VALOR DO DEBITO 1690784		101. VALOR DO DEBITO 1690784	
102. VALOR DO DEBITO 1690784			

91610000136 0 17393659201 8 20705602168 7 87800000009 0		1420605	
 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		DT. EMISSÃO 602-1	
10. NOME / RAZÃO SOCIAL DO ANTESSERVIDOR MJRE CONSTRUCCES LTDA		02. DATA DO VENCIMENTO 05/07/2012	
11. ENDEREÇO RUA MIGUEL ANGELO 446 - CACHAMBI		04. VALOR 1 de 1	
12. DATA DE EMISSÃO 05/06/2012 / 06/06/2012		05. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 05.851.921/0001-81	
13. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 07720-6		06. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 1688780	
14. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 021) NDO/RESIDENCIAL		07. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
15. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		08. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
16. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		09. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
17. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		10. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
18. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		11. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
19. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		12. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
20. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		13. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
21. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		14. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
22. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		15. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
23. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		16. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
24. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		17. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
25. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		18. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
26. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		19. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
27. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		20. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
28. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		21. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
29. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		22. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
30. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		23. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
31. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		24. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
32. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		25. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
33. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		26. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
34. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		27. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
35. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		28. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
36. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		29. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
37. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		30. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
38. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		31. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
39. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		32. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
40. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		33. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
41. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		34. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
42. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		35. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
43. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		36. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
44. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		37. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
45. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		38. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
46. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		39. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
47. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87		40. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.294.907-87	
48. VALOR DA ANTESSERVIDORIA 040.2			

15^o 15^o Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3533-2600 | www.cartorios.com.br
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641
AF864508

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi
apresentado.

AUTENTICADO

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2024.

ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES
Escrivente - Mat. 94-10311

Emolumentos: R\$ 7,75 - TJ+Fundos, R\$ 3,34 + 2,59 Total: R\$ 13,68
Selo: EETG44940-AQI
Consulta em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

15^o DE JUNHO DE 2024

ANTONIO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES
ESCREVENTE

15^o DE JUNHO DE 2024
Mat.: 94-10311



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.851.921/0001-81
Razão Social: MJRE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R BALDRACO 179 PARTE / CACHAMBI / RIO DE JANEIRO / RJ / 20780-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/07/2024 a 07/08/2024

Certificação Número: 2024070906161324709967

Informação obtida em 11/07/2024 09:39:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



142



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: MJRE CONSTRUTORA LTDA

INSCRIÇÃO: 05.851.921/0001-81

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/07/2024, às 08:49:18, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: G3CBD2RDL3

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

143





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MJRE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.851.921/0001-81

Certidão n°: 30748533/2024

Expedição: 03/05/2024, às 08:26:06

Validade: 30/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MJRE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.851.921/0001-81, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).



Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

144



<div data-bbox="220 91 325 188"></div> <div data-bbox="341 114 624 170"><p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p></div> <div data-bbox="676 91 778 188"></div> <div data-bbox="365 199 639 224"><p>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO</p></div> <div data-bbox="217 228 635 250"><p>N.º de registro no banco de dados do Ibama: 2476309</p></div> <div data-bbox="217 275 445 295"><p>CPF/CNPJ: 05.851.921/0001-81</p></div> <div data-bbox="217 313 488 407"><p>Nome/Razão Social/Endereço MJRE CONSTRUTORA LTDA RUA BALDRACO CACHAMBI RIO DE JANEIRO/RJ 20780-220</p></div> <div data-bbox="217 450 488 470"><p>Atividades Potencialmente Poluidoras</p></div> <div data-bbox="217 477 357 497"><p>Categoria / Detalhe</p></div> <div data-bbox="217 501 783 580"><p>Uso de Recursos Naturais / Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais - Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014; 7º, II Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981; art. 10</p></div>	<p>Observações:</p> <p>1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.</p> <p>3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.</p> <p>4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.</p> <p>5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.</p> <p>6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.</p> <p>7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.</p> <p>Data de emissão: 01/07/2024 Autenticação: eeue.xh98.fhsn.qvix</p>
---	---

145





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 42974032

Emitido em: 01/07/2024

Válida até: 31/07/2024

INTERESSADO: MJRE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CPF: 05.851.921/0001-81

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
2476309	01/07/2024	01/07/2024	01/10/2024

Dados básicos:

CNPJ : 05.851.921/0001-81
Razão Social : MJRE CONSTRUTORA LTDA
Nome fantasia : MJRE
Data de abertura : 12/08/2003

Endereço:

logradouro: RUA BALDRACO
N.º: 179 Complemento:
Bairro: CACHAMBI Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 20780-220 UF: RJ

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
20-63	Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais - Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014: 7º, II
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	MIIA9L3WCPNWLKBA
-----------------------	------------------



147

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

148





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/4
Data: 21/02/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

27828/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2005200965
Razão Social: MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 05.851.921/0001-81
Data Registro: 15/08/2005
Endereço: RUA BALDRACO 179 CACHAMBI - RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 20780-220

RAMOS ATIVIDADE :

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
201-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA
501-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA
3022-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA /
SERVICOS DE INSTALACAO,MONTAGEM, / OS ENG
MECANICA / SERVICOS DE INSTALACAO,MONTAGEM,

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 12.886.598,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, PROJETOS, REFORMAS, SANEAMENTO, DRAGAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS URBANOS E DE ESTRADAS, TERRAPLANAGEM, URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, CONSERVAÇÃO DE REDE DE MICRO, MESO E MACRO DRENAGEM, OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS AUXILIARES E PROJETOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, TRANSPORTE DE RESÍDUOS EM GERAL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL EM GERAL, PROJETOS E CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ASFALTICOS E DERIVADOS, TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

PARÁGRAFO ÚNICO: A SOCIEDADE PODERÁ OPERAR POR SI SÓ, EM ASSOCIAÇÃO OU CONSÓRCIOS COM OUTRAS COMPANHIAS E MEDIANTE QUAISQUER OUTRAS FORMAS DE CONTRATOS OU RELAÇÃO DE NEGÓCIOS COM EMPRESAS PRIVADAS OU ESTATAIS, PODENDO, AINDA, PARTICIPAR EM OUTRAS SOCIEDADES CIVIS OU SUAS SUCESSORAS (AQUI ENTENDIDAS, EXEMPLIFICATIVAMENTE, COMO SOCIEDADES EMPRESARIAIS), COMERCIAIS COMO SÓCIA, ACIONISTA OU QUOTISTA, RESPEITADAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS.

POSSUI FILIAL ESTABELECIDADA NA ESTRADA VELHA DO PILAR, QUADRA 21, LOTE 30, CHÁCARA RIO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

27828/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Página: 2/4
Data: 21/02/2024

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 27828/2024)

PETRÓPOLIS. 2 DISTRITO, MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CEP 25.243-260, INCLUINDO AS SEGUINTE ATIVIDADES : TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS -CNPJ -05.851.921/0005-05.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

ANTONIO JOSE SOARES JUNIOR

Carteira Nº RJ-831044307/D

RNP: 2001055625

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 19/05/2015

Expedida em: 19/04/1993 pelo Crea-RJ

Registro: 1983104430 expedido em 17/12/1983

Inclusão como RT: 19/05/2015

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

ANTONIO MACHADO EVANGELHO

Carteira Nº RJ-29755/D

RNP: 2001448198

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 15/08/2005

Expedida em: 19/07/2019 pelo Crea-RJ

Registro: 1976100756 expedido em 27/12/1975

Inclusão como RT: 15/08/2005

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

CARLOS ALBERTO ROCHA FERRAO

Carteira Nº RJ-831026830/D

RNP: 2004939370

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 09/05/2014

Expedida em: 12/03/2019 pelo Crea-RJ

Registro: 1983102683 expedido em 13/08/1983

Inclusão como RT: 09/05/2014

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

CARLOS BENICIO CARDOSO ALVES

RNP: 2004526530

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 01/09/2008

Registro: 2007124670 expedido em 02/10/2007

Inclusão como RT: 01/09/2008

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

ERICSON BARBOSA DUARTE

Carteira Nº RJ-10569/D

RNP: 2000589197

TÍTULO: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - MECÂNICA

Atribuições: RES 218/73 - ART 22

Inclusão como QT: 23/11/2012

Expedida em: 28/04/2005 pelo Crea-RJ

Registro: 1973102676 expedido em 26/12/1973

Inclusão como RT: 23/11/2012



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

27828/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Página: 3/4

Data: 21/02/2024

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 27828/2024)

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / SERVICOS DE INSTALACAO,MONTAGEM, / OS ENG MECANICA / SERVICOS DE INSTALACAO,MONTAGEM,

JAMILEH COSTA MACHADO

RNP: 2006961403

Registro: 2009104092 expedido em 29/01/2009

TÍTULO: ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Atribuições: RES 218/73 - ART 05 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 03/02/2009

Inclusão como RT: 03/02/2009

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA

MAURICIO ALVES DE MIRANDA

RNP: 2017924555

Registro: 2018119741 expedido em 15/09/2018

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 26/11/2020

Inclusão como RT: 26/11/2020

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

RENATO ANTONIO OLIVEIRA DOS REIS

Carteira Nº RJ-911010387/D

Expedida em: 18/07/2017 pelo Crea-RJ

RNP: 2002838755

Registro: 1991101038 expedido em 04/04/1991

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 19/05/2015

Inclusão como RT: 19/05/2015

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

ROBERTO STANZEL PEITL

Carteira Nº SP-5060484294/D

Expedida em: 06/08/1997 pelo Crea-SP

RNP: 2605383369

Registro: 2005102874 expedido em 20/07/1995

TÍTULO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuições: ART 05 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA E DECRETO FEDERAL 23196 DE 12.10.1933.

Inclusão como QT: 23/03/2022

Inclusão como RT: 23/03/2022

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA

RODOLFO MANTUANO

Carteira Nº RJ-861033273/D

Expedida em: 21/01/1992 pelo Crea-RJ

RNP: 2000220517

Registro: 1986103327 expedido em 13/08/1986

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 27/06/2022

Inclusão como RT: 27/06/2022

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

RODRIGO DA COSTA EVANGELHO

RNP: 2001321163

Registro: 2006137761 expedido em 19/01/2007

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 31/01/2007

Inclusão como RT: 31/01/2007

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

VINICIUS MARTINEZ MACHADO

RNP: 2008931501

Registro: 2010140647 expedido em 27/09/2010

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 30/12/2010

Inclusão como RT: 30/12/2010

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

27828/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Página: 4/4

Data: 21/02/2024

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 27828/2024)

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência pública

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 27828/2024

Emitida às: 21/02/2024 08:07 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.10755957130817462

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.

152





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO –
CREA-RJ**

Ofício nº 139/2023-SPAC

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2023.

A
MJRE Construtora Ltda
Rua Baldraco, nº 179 – Cachambi
20780-220 – Rio de Janeiro.RJ

E-mail: jurídico@mjre.com.br

Assunto: Inclusão de Filiais de outros Estados na Certidão de Registro do Crea-RJ.
Referência: Mensagem Eletrônica – Processo nº 2023500635

Prezado Senhor,


Em atenção à consulta formulada por Vossa Senhoria, relativamente à possibilidade de serem incluídas filiais de outros Estados da Federação nas Certidões de Registro emitidas por este Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, passamos a responder.

O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea e os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia – Creas formam o Sistema Confea/Creas e, embora atuando de forma associada e com unidade de ação, exercem suas funções institucionais no Estado onde se encontra estabelecido.

Pelo que o Crea-RJ, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro e jurisdição em todo o território do Estado, exerce seu papel institucional tão somente no âmbito de sua jurisdição – Estado do Rio de Janeiro.

Assim, a fiscalização e o registro de pessoa jurídica no Crea-RJ, se dá na jurisdição deste Estado, razão pela qual filiais de outros Estados da Federação, por não possuírem registro neste Conselho, impossibilita que constem nas certidões emitidas.

Atenciosamente,


Ana Maria de Andrade Sanches
Subprocuradora Adjunta Consultiva
OAB-RJ 48.087



153

Página 1 de 1





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 20/02/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

27628/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ANTONIO JOSE SOARES JUNIOR	Data de Registro:	17/12/1983
Registro:	1983104430	Emitida em:	19/04/1993
Carteira:	RJ-831044307/D		
CPF:	657.926.537-04		
RNP:	2001055625		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENG DE VOLTA REDONDA-FUND OSWALDO ARANHA

Data colação de grau: 17/12/1983

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 27628/2024

Emitida às: 20/02/2024 15:51 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.7283840016980319

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



154



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 20/02/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

27626/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ANTONIO MACHADO EVANGELHO	Data de Registro:	27/12/1975
Registro:	1976100756	Emitida em:	19/07/2019
Carteira:	RJ-29755/D		
CPF:	241.394.677-20		
RNP:	2001448198		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK)

Formado pelo(a): FAC DE ENG-FUND TECNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES

Data colação de grau: 27/12/1975

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições:

RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FAC DE ENG-FUND TECNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES

Data colação de grau: 03/08/1976

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 27626/2024

Emitida às: 20/02/2024 15:50 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5360294259709145

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

27630/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Página: 1/1

Data: 20/02/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	CARLOS ALBERTO ROCHA FERRAO	Data de Registro:	13/08/1983
Registro:	1983102683	Emitida em:	12/03/2019
Carteira:	RJ-831026830/D		
CPF:	870.391.687-15		
RNP:	2004939370		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE GAMA FILHO

Data colação de grau: 13/08/1983

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 27630/2024

Emitida às: 20/02/2024 15:52 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.44670155088936503

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

27613/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Página: 1/1

Data: 20/02/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: CARLOS BENICIO CARDOSO ALVES

Registro: 2007124670

Carteira: RJ-/D

CPF: 082.003.977-26

RNP: 2004526530

Data de Registro: 02/10/2007

Emitida em:

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições:

RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)

RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE SANTA URSULA

Data colação de grau: 02/05/2007

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 27613/2024

Emitida às: 20/02/2024 15:41 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.6936820147278326

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

27614/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Página: 1/1

Data: 20/02/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: ERICSON BARBOSA DUARTE
Registro: 1973102676
Carteira: RJ-10569/D
CPF: 102.794.317-91
RNP: 2000589197

Data de Registro: 26/12/1973
Emitida em: 28/04/2005

Título: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - MECÂNICA

Atribuições:

RES 218/73 - ART 22

Formado pelo(a): FAC DE ENG-FUND TECNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES

Data colação de grau: 26/12/1973

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 27614/2024

Emitida às: 20/02/2024 15:42 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8290943851274056

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

158





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 20/02/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

27617/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: JAMILEH COSTA MACHADO
Registro: 2009104092
Carteira: RJ-/D
CPF: 113.852.297-05
RNP: 2006961403

Data de Registro: 29/01/2009
Emitida em:

Título: ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Atribuições:

RES 218/73 - ART 05 (AT.01 A 18)

Formada pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 26/01/2009

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 27617/2024

Emitida às: 20/02/2024 15:46 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.10746711874419679

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 20/02/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

27611/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	MAURICIO ALVES DE MIRANDA	Data de Registro:	15/09/2018
Registro:	2018119741	Emitida em:	01/07/2019
Carteira:	RJ-/D		
CPF:	079.204.117-85		
RNP:	2017924555		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): CENTRO UNIVERSITARIO AUGUSTO MOTTA

Data colação de grau: 15/09/2018

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 27611/2024

Emitida às: 20/02/2024 15:40 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.3412949323285108

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



160



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 20/02/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

27599/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	RENATO ANTONIO OLIVEIRA DOS REIS	
Registro:	1991101038	Data de Registro: 04/04/1991
Carteira:	RJ-911010387/D	Emitida em: 18/07/2017
CPF:	020.897.907-76	
RNP:	2002838755	

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): FAC DE ENG-FUND TECNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES

Data colação de grau: 16/01/1999

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 27599/2024

Emitida às: 20/02/2024 15:34 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5487060336530262

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

161





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 20/02/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
27619/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ROBERTO STANZEL PEITL	Data de Registro:	20/07/1995
Registro:	2005102874	Emitida em:	06/08/1997
Carteira:	SP-5060484294/D		
CPF:	117.649.228-40		
RNP:	2605383369		

Título: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuições:

ART 05 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA E DECRETO FEDERAL 23196 DE 12.10.1933.

Formado pelo(a): FAC DE AGRONOMIA MANOEL CARLOS GONCALVES

Data colação de grau: 20/07/1995

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 27619/2024
Emitida às: 20/02/2024 15:47 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.7195179474171125

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



162



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

27943/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Página: 1/1

Data: 21/02/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: RODOLFO MANTUANO
Registro: 1986103327
Carteira: RJ-861033273/D
CPF: 672.271.127-72
RNP: 2000220517

Data de Registro: 13/08/1986
Emitida em: 21/01/1992

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): FACULDADES INTEGRADAS AUGUSTO MOTTA-FINAM

Data colação de grau: 01/08/1986

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 27943/2024

Emitida às: 21/02/2024 10:22 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.566010445595363

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

163





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

27857/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Página: 1/1
Data: 21/02/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	RODRIGO DA COSTA EVANGELHO	Data de Registro:	19/01/2007
Registro:	2006137761	Emitida em:	
Carteira:	RJ-/D		
CPF:	021.595.167-08		
RNP:	2001321163		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE GAMA FILHO

Data colação de grau: 19/01/2007

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 27857/2024

Emitida às: 21/02/2024 09:03 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5820924184752833

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 20/02/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

27609/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: VINICIUS MARTINEZ MACHADO
Registro: 2010140647
Carteira: RJ-/D
CPF: 053.021.307-93
RNP: 2008931501

Data de Registro: 27/09/2010
Emitida em:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES

Data colação de grau: 26/07/2010

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 27609/2024

Emitida às: 20/02/2024 15:38 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8236210965986179

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

165



AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA – LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O abaixo assinado Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. n.º 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF n.º 021.595.167-08, na qualidade de responsável legal pela empresa, **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, vem, pela presente, indicar a V.Sas. os profissionais Responsáveis Técnicos, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/66 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos a vencer a referida licitação.

1. Engenheiro Responsável Técnico pelos serviços contratados:

Nome: Antônio Machado Evangelho

CREA: 1976100756

Assinatura:

ANTONIO MACHADO
EVANGELHO:24139467720

Assinado de forma digital por ANTONIO
MACHADO EVANGELHO:24139467720
Dados: 2024.07.09 16:10:00 -03'00'

2. Engenheiro Co – responsável:

Nome: Rodrigo da Costa Evangelho

CREA: 2006137761

Assinatura:

RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:0215951670
8

Assinado de forma digital por
RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.09 15:56:57 -03'00'

3. Engenheiro Co – responsável:

Nome: Vinicius Martinez Machado

CREA: 2010140647

Assinatura:

VINICIUS MARTINEZ
MACHADO:05302130793

Assinado de forma digital por
VINICIUS MARTINEZ
MACHADO:05302130793
Dados: 2024.07.09 16:09:22 -03'00'

Rio de Janeiro - RJ, 09 de Julho de 2024.

RODRIGO DA
COSTA
EVANGELHO:02159
516708
MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761

Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.09 15:56:45
-03'00'





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO DA COSTA EVANGELHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO DA COSTA EVANGELHO**.....

Registro: **2006137761** RNP: **2001321163**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº IN01265090 - de 07/07/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 19/09/2016 por: CONCLUSAO.....

Executante: **MJRE CONSTRUTORA LTDA** Registro: 2005200965.....

Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

Complemento:

(1): CONCRETO

(2): OUTROS

Informação Complementar:

IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE BRT ENTRE TRANSOLÍMPICA (MAGALHÃES BASTOS) E ...
TRANSBRASIL (DEODORO) - NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/5* GO - XVII AR - AP 5.1. .
- PROCESSO ADMINISTRATIVO: 06/ 371.164/13

Nº do contrato: 064/2014.....

Quantificação: 3.000,00 m.....

Data de Início: 24/06/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 540 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 6004.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 105.968.265,46.....

Endereço: AVENIDA IPE S/N - VILA MILITAR.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº OL00461336 - de 01/09/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 19/10/2016 por: CONCLUSAO.....

Executante: MJRE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2005200965.....

Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 91476/2021)

Endereço: RUA SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): CONCRETO
(2): OUTROS
Informação Complementar:
4º TERMO ADITIVO Nº 184/2015. DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR 60 ..
DIAS CORRIDOS.
Nº do contrato: 064/2014.....
Quantificação: 3.000,00 m.....
Data de Início: 24/06/2014.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 600 dia(s).....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 6004.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 105.968.265,46.....
Endereço: AVENIDA IPE S/N - VILA MILITAR.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01265090 - Data de Pagamento: 07/07/2014.....
Profissional: RODRIGO DA COSTA EVANGELHO.....
RNP: 2001321163 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº OL00461428 - de 01/09/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/10/2016 por: CONCLUSAO.....
Executante: MJRE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2005200965.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: RUA SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): CONCRETO

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 91476/2021)

(2): OUTROS
 Informação Complementar:
 1º TERMO ADITIVO Nº 008/2015 DE ADEQUAÇÃO DO NOVO CRONOGRAMA
 FÍSICO-FINANCEIRO.
 Nº do contrato: 064/2014.....
 Quantificação: 3.000,00 m.....
 Data de Início: 24/06/2014.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 540 dia(s).....
 Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 6004.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 105.968.265,46.....
 Endereço: AVENIDA IPE S/N - VILA MILITAR.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Vinculada a ART principal Nº: IN01265090 - Data de Pagamento: 07/07/2014.....
 Profissional: RODRIGO DA COSTA EVANGELHO.....
 RNP: 2001321163 ENGENHEIRO CIVIL

 ART Nº OL00461459 - de 01/09/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....
 Baixada em: 19/10/2016 por: CONCLUSAO.....
 Executante: MJRE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2005200965.....
 Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
 Endereço: RUA SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): EXECUCAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade:
 (1): DRENAGEM.....
 (2): PAVIMENTACAO.....
 Complemento:
 (1): CONCRETO
 (2): OUTROS
 Informação Complementar:
 2º TERMO ADITIVO Nº 079/2015 DE MODIFICAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORIGINAL.
 Nº do contrato: 064/2014.....
 Quantificação: 3.000,00 m.....
 Data de Início: 24/06/2014.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 540 dia(s).....
 Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 6004.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 91476/2021)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 105.968.265,46.....
Endereço: AVENIDA IPE S/N - VILA MILITAR.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01265090 - Data de Pagamento: 07/07/2014.....
Profissional: RODRIGO DA COSTA EVANGELHO.....
RNP: 2001321163 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00461469 - de 01/09/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/10/2016 por: CONCLUSAO.....
Executante: MJRE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2005200965.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: RUA SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): CONCRETO
(2): OUTROS
Informação Complementar:
3º TERMO ADITIVO Nº 135/2015 DE MODIFICAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ,
ORIGINAL.
Nº do contrato: 064/2014.....
Quantificação: 3.000,00 m.....
Data de Início: 24/06/2014.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 540 dia(s).....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 6004.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 105.968.265,46.....
Endereço: AVENIDA IPE S/N - VILA MILITAR.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01265090 - Data de Pagamento: 07/07/2014.....
Profissional: RODRIGO DA COSTA EVANGELHO.....
RNP: 2001321163 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00461486 - de 01/09/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/10/2016 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 91476/2021)

Executante: MJRE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2005200965.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: RUA SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): CONCRETO
(2): OUTROS
Informação Complementar:
5º TERMO ADITIVO Nº 198/2015. DE MODIFICAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA
PLANILHA ORIGINAL.
Nº do contrato: 064/2014.....
Quantificação: 3.000,00 m.....
Data de Início: 24/06/2014.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 600 dia(s).....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 6004.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 105.968.265,46.....
Endereço: AVENIDA IPE S/N - VILA MILITAR.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01265090 - Data de Pagamento: 07/07/2014.....
Profissional: RODRIGO DA COSTA EVANGELHO.....
RNP: 2001321163 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº OL00461570 - de 01/09/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/10/2016 por: CONCLUSAO.....
Executante: MJRE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2005200965.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: RUA SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 91476/2021)

Complemento:

(1): CONCRETO

(2): OUTROS

Informação Complementar:

6º TERMO ADITIVO Nº 035/2016 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 30 DIAS CORRIDOS E ADITIVO DE VALOR CONTRATUAL.

Nº do contrato: 064/2014.....

Quantificação: 3.000,00 m.....

Data de Início: 15/05/2016.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 30 dia(s).....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 6004.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 3.992.317,83.....

Endereço: AVENIDA IPE S/N - VILA MILITAR.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01265090 - Data de Pagamento: 07/07/2014.....

Profissional: RODRIGO DA COSTA EVANGELHO.....

RNP: 2001321163 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00461574 - de 01/09/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 19/10/2016 por: CONCLUSAO.....

Executante: MJRE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2005200965.....

Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

Complemento:

(1): CONCRETO

(2): OUTROS

Informação Complementar:

REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE MODIFICAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORIGINAL. 7º TERMO ADITIVO Nº 076/2016.

Nº do contrato: 064/2014.....

Quantificação: 3.000,00 m.....

Data de Início: 24/06/2014.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 91476/2021)

Prazo do Contrato: DETERMINADO 630 dia(s).....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 6004.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 109.960.583,29.....
Endereço: AVENIDA IPE S/N - VILA MILITAR.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01265090 - Data de Pagamento: 07/07/2014.....
Profissional: RODRIGO DA COSTA EVANGELHO.....
RNP: 2001321163 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00489409 - de 20/10/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/10/2016 por: CONCLUSAO.....
Executante: MJRE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2005200965.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: RUA SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): OUTROS

Informação Complementar:
PROJETO DE MICRO E MESODRENAGEM, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ...
BRT ENTRE A TRANSOLÍMPICA (MAGALHÃES BASTOS) E TRANSBRASIL (DEODORO),
Nº do contrato: 064/2014.....
Quantificação: 3.000,00 m.....
Data de Início: 24/06/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 540 dia(s).....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 6004.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 105.968.265,46.....
Endereço: AVENIDA IPE S/N - VILA MILITAR.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01265090 - Data de Pagamento: 07/07/2014.....
Profissional: RODRIGO DA COSTA EVANGELHO.....
RNP: 2001321163 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº OL00489420 - de 20/10/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 91476/2021)

Baixada em: 20/10/2016 por: CONCLUSAO.....
 Executante: MJRE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2005200965.....
 Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
 Endereço: RUA SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): PROJETO.....
 Especificação da Atividade:
 (1): RESTAURACAO.....
 (2): OUTROS.....
 Complemento:
 (1): PISTA DE ROLAMENTO
 (2): OUTROS
 Informação Complementar:
 PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZAÇÃO / REURBANIZAÇÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO
 DO CORREDOR DE BRT ENTRE A TRANSOLÍMPICA (MAGALHÃES BASTOS) E TRANSBRASIL ,
 (DEODORO).
 Nº do contrato: 064/2014.....
 Quantificação: 3.000,00 m.....
 Data de Início: 24/06/2014.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 540 dia(s).....
 Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 6004.....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 105.968.265,46.....
 Endereço: AVENIDA IPE S/N - VILA MILITAR.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Vinculada a ART principal Nº: IN01265090 - Data de Pagamento: 07/07/2014.....
 Profissional: RODRIGO DA COSTA EVANGELHO.....
 RNP: 2001321163 ENGENHEIRO CIVIL

 ART Nº OL00489429 - de 20/10/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Executante: MJRE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2005200965.....
 Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
 Endereço: RUA SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica:
 (1): PROJETO.....
 Especificação da Atividade:
 (1): PAVIMENTACAO.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 91476/2021)

Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): OUTROS
Informação Complementar:
PROJETO EXECUTIVO DE VIA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE BRT ENTRE A TRANSOLÍMPICA (MAGALHÃES BASTOS) E TRANSBRASIL (DEODORO).
Nº do contrato: 064/2014.....
Quantificação: 3.000,00 m.....
Data de Início: 24/06/2014.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 540 dia(s).....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 6004.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 105.968.265,46.....
Endereço: AVENIDA IPE S/N - VILA MILITAR.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01265090 - Data de Pagamento: 07/07/2014.....
Profissional: RODRIGO DA COSTA EVANGELHO.....
RNP: 2001321163 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº OL00489439 - de 20/10/2016 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 20/10/2016 por: CONCLUSAO.....
Executante: MJRE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2005200965.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: RUA SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): OUTROS.....
Complemento:
(1): ESTRUTURA
(2): OUTROS
Informação Complementar:
PROJETO ESTRUTURAL, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE BRT ENTRE A ... TRANSOLÍMPICA (MAGALHÃES BASTOS) E TRANSBRASIL (DEODORO).
Nº do contrato: 064/2014.....
Quantificação: 3.000,00 m.....
Data de Início: 24/06/2014.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 540 dia(s).....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 91476/2021)

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 6004.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 105.968.265,46.....
Endereço: AVENIDA IPE S/N - VILA MILITAR.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01265090 - Data de Pagamento: 07/07/2014.....
Profissional: RODRIGO DA COSTA EVANGELHO.....
RNP: 2001321163 ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO EXECUTIVO E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS; INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE DE COMPUTADOR, PARA-RAIO, TRANSFORMADOR, DE
CONTROLADOR DE TRÁFEGO, DE BLOCO SEMAFÓRICO E DE ATERRAMENTO E PROJETO DE
INTERSEÇÃO SEMAFÓRICA], ENGENHARIA MECÂNICA [INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO] E
ENGENHARIA AGRÔNOMICA [PLANTIO DE GRAMA, IRRIGAÇÃO DE GRAMA E DESTOCAMENTO DE
ÁRVORES] o(s) qual(is) e(são) atribuição(ões) que exigem responsabilidade técnica
de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO AGRÔNOMO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas o atestado contendo 53 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 91476/2021

Emitida às: 11/11/2021 18:19 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.33122703678930476

Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 2021

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 91476/2021)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SigntChecker.jsf>. Utilize o código: NNQP-1VUL-DANU-6FYQ



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Atestamos para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa MJRE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CREA/RJ sob o nº 2005200965, estabelecida RUA BALDRACO 179 PARTE CACHAMBI, RIO DE JANEIRO/RJ, inscrita no CNPJ 05.851.921/0001-81, executou para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - 5a. Gerência de Obras, CNPJ 42.498.733/0001-48, as obras de IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE BRT ENTRE TRANSOLÍMPICA (MAGALHÃES BASTOS) E TRANSBRASIL (DEODORO) - NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/5a GO - XVII AR - AP 5.1., objeto do Processo nº 0006/371164/2013 e o contrato nº 64/2014 no prazo total de 630 (SEISCENTOS E TRINTA) dias, com data de início em 24/6/2014 e data término em 12/8/2016, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor de R\$ 109.929.803,13 (CENTO E NOVE MILHÕES NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS), incluindo valores aditivos e de Reajustamento, tendo como Fiscal(is) EDUARDO FAGUNDES CARVALHO, matrícula nº 2454239, ALZAMIR DE FREITAS ARAUJO, matrícula nº 2485787, EDSSON SIQUEIRA DE PAULA, matrícula nº 2781938, e como Responsável Técnico pela empresa: RODRIGO DA COSTA EVANGELHO, CREA Nº RJ - 2006137781, e responsável técnico solidário: ANTONIO MACHADO EVANGELHO - CREA nº 1976100756, VINICIUS MARTINEZ MACHADO - CREA nº RJ 2010140647, CARLOS BENICIO CARDOSO ALVES - CREA nº 2007124670. Os serviços foram aceitos provisoriamente pelo Processo nº 0006/371324/2016, com publicação no D.O. RIO de 21/09/2016 as fis. 08 e executados os seguintes serviços:

Item 00001	SE05050100(/)	Perfuracao manual de solo, a trado, com diametro de 20cm. Cinco Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois m *****	5.462,0000 m
Item 00002	SE20050200(/)	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente. Sete Mil Seiscentos e Vinte e Cinco virgula Quatro m 2 *****	7.625,4000 m2
Item 00003	SE25050050(A)	Elaboracao de projeto de micro e mesodrenagem (va zao ate 10m3/seg.) em conformidade com as normas estabelecidas pela RIO-AGUAS. Servicos medidos p or quilometro de projeto efetivamente concluido, os quais apos aprovacao serao entregues a fiscali zacao sendo a memoria de calculo digitalizada, de senhos em Autocad (original em disquete, uma via plotada em vegetal, duas em papel opaco). Compos icao elaborada com base na producao de projetos d esenvolvidos pelo Departamento de Drenagem para p roducao de 1Km de projeto. Seis virgula Nove Oit o Km *****	6,9800 Km
Item 00004	SE25100150(A)	Projeto executivo para urbanizacao/reurbanizacao (geométrico, cortes e detalhes) para tratamento p aisagistico de areas publicas, apresentado em Aut ocad nos padroes da contratante, inclusive as ope racoes pertinentes e a coordenacao dos projetos c omplementares. Tres virgula Sete Oito ha *****	3,7800 ha
Item 00005	SE25100550(A)	Projeto executivo de via para veiculos e pedestre s em ruas e avenidas urbanas, com calçadas em amb os os lados e 2 faixas de rolamento com largura m axima de 13m, apresentado em Autocad nos padroes da contratante. Tres virgula Dois ha *****	3,2000 ha

8/7/2016

Página 1 de 53

179



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00006	SE25700550(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalação e elétrica em Autocad aprovado na concessionária em urbanização, considerando a área acima de 15000m2 . Trinta e Dois Mil m2 *****	32.000,0000 m2
Item 00007	SE25900200(I)	Serviços de elaboração de projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) em concreto armado e/ou protendido ou estrutura de aço, apresentado em plantas e memória de cálculo obedecendo a orientação da PCRJ para obras com área de projeção horizontal inferior a 500m2. Dois Mil Oitocentos e Trinta vírgula Dois m2 *****	2.830,2200 m2
Item 00008	SE25900300(I)	Serviços de elaboração de projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) em concreto armado e/ou protendido ou estrutura de aço, apresentado em plantas e memória de cálculo obedecendo a orientação da PCRJ para obras com área de projeção horizontal de 500 a 5000m2. Um Mil Trezentos e Oitenta e Quatro vírgula Um m2 *****	1.384,1000 m2
Item 00009	CO05100100(A)	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e 1,50m de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário a sua utilização, exclusive: transporte dos elementos do andaime, até a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100). Cento e Oitenta e Cinco m2.mes *****	185,0000 m2.mes
Item 00010	MT05050050(I)	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. Cinco Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois vírgula Zero Seis m3 *****	5.552,0600 m3
Item 00011	MT05350050(B)	Escoramento simples, aberto, de vala de pouca profundidade, inclusive fornecimento dos materiais (peças de madeira serrada - 1" x 12" e 3" x 6"). Quatorze Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco vírgula Três Quatro m2 *****	14.665,3400 m2
Item 00012	MT05400050(I)	Cerca protetora de borda de vala, construída com montantes de (7,5 x 7,5)cm de madeira serrada, com 1,50m de comprimento, ficando 0,50m enterrado, com intervalo de 2m e 2 tabuas de madeira serrada de (2,5 x 30)cm e (2,5 x 20)cm, horizontais, com 0,40m de separação, com reaproveitamento da madeira por 3 vezes. Dez Mil Duzentos e Noventa vírgula Três Seis m *****	10.290,3800 m

8/7/2016

Página 2 de 53

429

Página 13 de 64



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00013	MT05400200(/)	Retirada e colocação de cerca protetora de borda de vala, construída com montantes de (3"x3") de Pinho de 3a, com 1,50m de comprimento, com inter valo de 2m e 2 tabuas de (1"x12") e (1"x9"), hori zontais, com 0,40m de separação, exceto materiais . Dez Mil Duzentos e Noventa e Um virgula Tres S eis m *****	10.291,3600 m
Item 00014	MT10050050(/)	Escavação mecânica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Esca vadeira. Nove Mil Seiscentos e Setenta e Dois vi rgula Zero Cinco m3 *****	9.672,0500 m3
Item 00015	MT10100050(/)	Escavação mecânica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Escavadeira Hidráulica de 0,78m3. Cento e Doze Mil Trezentos e Seis virgula Seis Oito m3 *****	112.306,6800 m3
Item 00016	MT10250150(/)	Escavação em material de 2a categoria (moledo ou rocha muito decomposta), com equipamento de ar co mprimido, sem utilização de explosivos, em talude s ou valas com largura mínima de 3m ate 1,50m pro fundidade, exclusive escoramento e limpeza. Cent o e Sessenta e Seis virgula Nove Cinco m3 *****	166,9500 m3
Item 00017	MT15050050(/)	Aterro com material de 1a categoria, compactado m anualmente em camadas de 20cm, incluindo 2 tiros de pa, inclusive espalhamento e rega, exclusive m aterial e transporte. Um Mil Trezentos e Treze v irgula Seis m3 *****	1.313,6000 m3
Item 00018	MT15050100(/)	Compactação de aterro em camadas de 15cm, com mac o. Duzentos e Setenta e Quatro m3 *****	274,0000 m3
Item 00019	MT15050250(/)	Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas d e 30cm de espessura máxima, com material de boa q ualidade. Cinco Mil Novecentos e Quarenta e Tres virgula Quatro Cinco m3 *****	5.943,4500 m3
Item 00020	MT15050300(/)	Reaterro de vala, com po-de-pedra, compactado man ualmente, inclusive fornecimento do material. Vi nte e Nove Mil Cento e Oito virgula Cinco Oito m3 *****	29.108,5800 m3
Item 00021	MT15100050(/)	Aterro com material de 1a categoria, espalhado co m motoniveladora, em camadas de 20cm de material adensado, regado por Caminhão Tanque e compactad o a 95% com Rolo Pe de Carneiro, auto propelido, intervindo 2 serventes, exclusive o fornecimento do material. Sete Mil Oitocentos e Vinte e Cinco v irgula Dois Oito m3 *****	7.825,2800 m3
Item 00022	MT15150050(A)	Preparo de solo ate 30cm de profundidade, compree dendo escavação e acerto manuais e compactação me canica com remoção ate 20m. Treze Mil Cinquenta e Tres virgula Sete Quatro m2 *****	

8/7/2016

Página 3 de 53



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

		*****	13.053,7400 m2
Item 00023	TC05050350(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusi ve as despesas de carga e descarga tanto da esper a do caminhao como de servente ou equipamento aux iliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminh ao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t. Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Oito vir gula Um Cinco t.Km *****	2.568,1500 t.Km
Item 00024	TC05050650(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusi ve as despesas de carga e descarga tanto de esper a do caminhao como do servente ou equipamento aux iliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminh ao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 17t. Quatro Milhoes Seiscentos e Noventa e Qu atro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um virgula Tr es t.Km *****	4.694.451,3000 t.Km
Item 00025	TC05100050(/)	Transporte horizontal de material a granel em car rinho de mao, inclusive carga a pa. Dezesseis Mi l Cento e Sessenta e Seis virgula Zero Cinco t.da m *****	16.166,0500 tdam
Item 00026	TC10050050(/)	Carga e descarga manual de material que exija o c oncurso de mais de 1 servente para cada peca, ver galhoes, cancoeiras, caixas, meio-fios, em Caminh ao de Carroceria Fixa, a oleo diesel, com capacid ade util de 7,5t, inclusive o tempo de carga, des carga e manobra. Dois virgula Um Nove t *****	2,1900 t
Item 00027	TC10050150(/)	Carga manual e descarga mecanica de material a gr anel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, d escarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregando 2 s erventes na carga. Vinte e Tres virgula Nove Sei s t *****	23,9600 t
Item 00028	TC10050300(/)	Carga manual e descarga mecanica de material a gr anel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, d escarga e manobras do Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 12t, empregando 4 serventes na carga. Um Mil Cento e Quarenta e Um virgula Dois Sete t *****	1.141,2700 t
Item 00029	TC10050350(/)	Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas p ara o caminhao a espera, manobra, carga e descarg a e quanto a carregadeira, espera e operacao. Du zentos e Dezenove Mil Trezentos e Cinquenta e Qua tro virgula Dois Seis t *****	219.354,2600 t



8/7/2016

Página 4 de 53

191

Página 15 de 64



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00030	TC10050700(/)	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposicao. Duzentos e Vinte e Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco virgula Um Quatro Oito Um t *****	222.475,1481 t
Item 00031	SC05050250(/)	Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico. Cento e Cinquenta m *****	150,0000 m
Item 00032	SC05050700(A)	Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico. Nove virgula Sete Cinco m3 *****	9,7500 m3
Item 00033	SC05050950(/)	Demolicao manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posicao espacial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro. Sessenta e Quatro virgula Oito Um m3 *****	64,8100 m3
Item 00034	SC05052450(/)	Remocao de cobertura de telha de fibro-cimento convencional, ondulada, inclusive madeiramento medindo o conjunto em projecao horizontal. Dois Mil Duzentos e Trinta e Dois m2 *****	2.232,0000 m2
Item 00035	SC05100150(/)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto simples, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servicos. Quatrocentos e Cinquenta virgula Quatro m3 *****	450,4000 m3
Item 00036	SC05100300(/)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servicos. Noventa e Um virgula Oito m3 *****	91,8000 m3
Item 00037	SC10050250(/)	Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais). Oito Mil Oitocentos e Oitenta h *****	8.880,0000 h
Item 00038	SC10050450(/)	Eletricista (inclusive encargos sociais). Tres Mil Setecentos h *****	3.700,0000 h
Item 00039	SC10050900(/)	Marteleteiro (inclusive encargos sociais). Tres Mil Setecentos h *****	3.700,0000 h
Item 00040	SC10051100(/)	Operador de maquinas em construcao civil (inclusive encargos sociais). Dezessete Mil Setecentos e Sessenta h *****	17.760,0000 h
Item 00041	SC10051450(/)	Servente (inclusive encargos sociais). Vinte e Dois Mil Duzentos h *****	22.200,0000 h

8/7/2016

Página 5 de 53

192



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00042	SC10100050(/)	Operador de trafego, nivel ajudante, com todo o seu EPI, colete, capa, bone, apito, (inclusive encargos sociais). Trinta e Um Mil Oitenta h *****	31.080,0000 h
Item 00043	SC10100100(/)	Operador de trafego, nivel junior, com todo o seu EPI, colete, capa, bone, apito, (inclusive encargos sociais). Treze Mil Trezentos e Vinte h *****	13.320,0000 h
Item 00044	SC15050150(/)	Areia grossa lavada. Fornecimento. Cento e Oitenta e Seis virgula Cinco Um m3 *****	186,5100 m3
Item 00045	SC15050400(/)	Po-de-pedra, inclusive transporte ate 20km. Fornecimento. Um Mil Cento e Um virgula Oito Dois m3 *****	1.101,8200 m3
Item 00046	SC15050550(/)	Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento. Cinquenta e Um Mil Oitocentos e Vinte e Dois virgula Quatro Cinco m3 *****	51.822,4500 m3
Item 00047	SC15100050(/)	Chapa de aco de 3/4", para passagem de veiculos sobre valas, compreendendo colocacao, uso e retirada, medida pela area da chapa em cada aplicacao, inclusive mobilizacao, transporte, carga e descarga e o travamento com grampos. Quinhentos m2 *****	500,0000 m2
Item 00048	DR05050150(/)	Tampao de ferro fundido completo, articulado, de 0,60m de diametro, padrao RIOLUZ, tipo leve, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, exclusive o tampao. Assentamento: Cento e Cinquenta e Sete un *****	157,0000 un
Item 00049	DR05150100(/)	Tubo de concreto simples, classe PS-1, para coletor de aguas pluviais, de 0,40m de diametro, aterro e compactacao ate a altura da geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento. Cento e Quinze m *****	115,0000 m
Item 00050	DR05200050(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,40m, aterro e compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento. Duzentos e Sessenta e Dois virgula Cinco m *****	262,5000 m
Item 00051	DR05200150(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,60m, aterro e compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento. Sessenta m *****	60,0000 m

8/7/2016

Página 6 de 53

193

Página 17 de 64



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00052	DR05200250(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 0,80m, aterro e compactação até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento. Trinta m *****	30.0000 m
Item 00053	DR05200300(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 0,90m, aterro e compactação até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento. Cinco m *****	5.0000 m
Item 00054	DR05200450(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 1,20m, aterro e compactação até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento. Duzentos e Quarenta m *****	240.0000 m
Item 00055	DR05200500(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 1,50m, aterro e compactação até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento. Cem m *****	100.0000 m
Item 00056	DR05250050(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 0,40m, aterro e compactação até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento. Seiscentos e Quarenta e Seis virgula Cinco m *****	646.5000 m
Item 00057	DR05250150(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 0,60m, aterro e compactação até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento. Duzentos e Dez m *****	210.0000 m
Item 00058	DR05250200(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 1,00m, aterro e compactação até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento. Duzentos e Trinta e Nove m *****	239.0000 m

[Assinatura]

8/7/2016

Página 7 de 53

184

Página 18 de 64



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00059	DR05450053(A)	Tubo de PVC rígido - PBA, classe 12, para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal de 75mm, compreendendo carga e descarga, colocacao n a vala, montagem e reaterro ate a geratriz superi or do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecim ento e assentamento. Cinquenta e Nove virgula Tr es m *****	59,3000 m
Item 00060	DR05450056(A)	Tubo de PVC rígido - PBA, classe 12, para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal de 1 00mm, compreendendo carga e descarga, colocacao n a vala, montagem e reaterro ate a geratriz superi or do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecim ento e assentamento. Cinquenta e Oito virgula Se is m *****	58,6000 m
Item 00061	DR05450153(/)	Tubo de PVC rígido - PBA, classe 20, para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal de 7 5mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superio r do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecime nto e assentamento. Duzentos e Vinte m *****	220,0000 m
Item 00062	DR05500450(/)	Curva de 90o de PVC rígido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, inclusive fornecimento do mater ial para junta (anel de borracha e lubrificante) diametro de 50mm. Fornecimento e assentamento. Dez un *****	10,0000 un
Item 00063	DR05500600(/)	Curva curta de 90o de PVC rígido para esgoto pred ial com 1 ponta e 1 bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha e lubri ficante) diametro de 100mm. Fornecimento e assen tamento. Dez un *****	10,0000 un
Item 00064	DR20100050(A)	Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo i nternamente (1,20x1,20x1,40)m, utilizando no pree nchimento dos vazios dos blocos, concreto para ca mada preparatoria, revestimento interno das pared es com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em con creto fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura em c oncreto fck=20MPa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 0,40m a 0,70m de diametro, exclusive a escavacao e reat erro. Dezesseis un *****	16,0000 un



8/7/2016

Página 8 de 53

185

Página 19 de 64



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00065	DR20100053(A)	Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo internamente (1,30x1,30x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 0,80m de diametro, exclusive a escavacao e reaterro. Oito un *****	8,0000 un
Item 00066	DR20100059(B)	Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura, medindo internamente (1,50x1,50x1,60)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa, tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 1,00m de diametro; exclusive a escavacao e reaterro. Oito un *****	8,0000 un
Item 00067	DR20100065(A)	Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura, medindo internamente (1,70x1,70x1,80)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15Mpa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20Mpa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 1,20m de diametro, exclusive a escavacao e reaterro. Trinta e Quatro un *****	34,0000 un
Item 00068	DR20100068(A)	Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura, medindo internamente (2,00x2,00x2,10)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15Mpa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20Mpa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 1,50m de diametro, exclusive a escavacao e reaterro. Vinte e Cinco un *****	25,0000 un

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Circular stamp: NITRO CONSULTORIA]

8/7/2016

Página 9 de 53

186

Página 20 de 64



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00069	DR20100072(A)	Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura, medindo internamente (2,50x2,50x2,60)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatória, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 e m volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15Mpa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20Mpa, degraus de ferro fundido para utilização em coletor de águas pluviais de 2,00m de diametro, exclusive a escavacao e reaterro. No ve un *****	9,0000 un
Item 00070	DR30150100(A)	Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto simples para camadas preparatorias (180Kg de cimento /m3), em paredes de 1/2 vez (0,15m), de (0,30x0,90x0,90)m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples (fck=11MPa), grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavacao e reaterro. Duzentos e Cinquenta e Seis un *****	256,0000 un
Item 00071	DR35050250(I)	Tampao de ferro fundido completo, articulado, pesado, de 0,60m de diametro, tipo avenida, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 e m volume. Fornecimento e assentamento. Cento e Sessenta e Tres un *****	163,0000 un
Item 00072	DR35050300(B)	Tampao de ferro fundido completo, de 3 secoes, medindo (1,50x0,90)m, com 690Kg, assentamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, fixado com concreto simples, dosado para um fck=13,5MPa. Fornecimento e assentamento. Quarenta e um un *****	40,0000 un
Item 00073	DR35100100(I)	Grelha de ferro fundido completa, de (30x90)cm, com 135Kg, para caixa de ralo, articulada, assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, padrao Prefeitura-RJ. Fornecimento e colocacao. Treze un *****	13,0000 un
Item 00074	DR55050050(I)	Camada horizontal de brita, inclusive fornecimento e espalhamento. Trinta e Cinco virgula Tres Doze m3 *****	35,3200 m3
Item 00075	DR55050450(A)	Embasamento de tubulacao, feito com po-de-pedra. Tres Mil Quatrocentos e Vinte e Tres virgula Um Seis m3 *****	3.423,1600 m3
Item 00076	DR55050500(I)	Enrocamento com pedra-de-mao jogada, inclusive fornecimento desta. Trinta e Tres Mil Setecentos e Setenta e Quatro virgula Dois Nove m3 *****	33.774,2900 m3



8/7/2016 Página 10 de 53



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00077	DR65050100(/)	Manta Bidim ou similar tipo OP-30 em drenos subterrâneos, gabioes, filtros de transição, drenos profundos ou valetas. Fornecimento e colocação. Vinte e Um Mil Quinhentos e Sessenta e Dois virgula a Oito Um m2 *****	21.562,8100 m2
Item 00078	DR65050106(/)	Manta Bidim ou similar tipo OP-60 em drenos subterrâneos, gabioes, filtros de transição, drenos profundos ou valetas. Fornecimento e colocação. Cento e Noventa e Oito virgula Dois Oito m2 *****	198,2800 m2
Item 00079	BP05050025(/)	Base de brita graduada, inclusive fornecimento de materiais, exclusive transporte do canteiro para a pista, medida após compactação. Sete Mil Três virgula Seis Seis m3 *****	7.003,6600 m3
Item 00080	BP05050050(/)	Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação. Sessenta e Um virgula Seis Nove m3 *****	61,6900 m3
Item 00081	BP05050300(A)	Construção de reforço de subleito, conforme Caderno de Encargos - PCRJ; exclusive escavação e carga, transporte e fornecimento dos materiais. Dezessete Mil Duzentos e Trinta e Seis virgula Oito Quatro m3 *****	17.236,8400 m3
Item 00082	BP05050400(A)	Imprimação de base de pavimentação, conforme Caderno de Encargos - PCRJ. Vinte e Nove Mil Seiscientos e Quarenta e Sete virgula Um Sete m2 *****	29.647,1700 m2
Item 00083	BP05050450(B)	Regularização de subleito, conforme Caderno de Encargos - PCRJ. O preço indeniza as operações de execução e transporte de água e se aplica a área efetivamente regularizada, exclusive transporte e escavação de corretivos. Trinta e Quatro Mil Seiscientos e Noventa e Nove virgula Zero Um m2 *****	34.699,0100 m2
Item 00084	BP10050050(A)	Concreto betuminoso usinado a quente, para camada intermediária (BINDER), de acordo com as especificações da PCRJ; exclusive transporte da usina para a pista e espalhamento da mistura. Quatrocentos e Doze virgula Três Seis t *****	412,3600 t
Item 00085	BP10050100(A)	Concreto betuminoso usinado a quente, para camada de rolamento, de acordo com as especificações da PCRJ; exclusive transporte da usina para a pista e espalhamento da mistura. Quatrocentos t *****	400,0000 t



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00086	BP10050170(/)	Concreto Asfáltico Usinado a Quente, com asfalto borracha, utilizando no mínimo 15% de borracha gr anulada de pneus, satisfazendo as propriedades da Norma do DER/PR-ES-P-28/5, atendendo as normas de segurança e do meio ambiente, para camada de rolamento, de acordo com as especificações da PCRJ, exclusive o transporte da usina para pista e espalhamento da mistura. Quatrocentos e Noventa e Tres virgula Oito Tres t *****	493,8300 t
Item 00087	BP10050303(/)	Espalhamento com vibro acabadora eletrônica e com compactação mecânica de qualquer tipo de concreto asfáltico usinado a quente, executado de acordo com as especificações da PCRJ. Um Mil Trezentos e Seis virgula Um Nove t *****	1.306,1900 t
Item 00088	BP10050400(B)	Pintura de ligação, inclusive limpeza do trecho a ser trabalhado. Tres Mil Oitocentos e Quatro virgula Sete Seis m2 *****	3.804,7600 m2
Item 00089	BP10150050(A)	Junta de retração, serrada com disco de diamantes, para pavimentos de placas de concreto, com 5cm de profundidade, somente o corte, exclusive preenchimento e barras de ligação e de transferência. Quatro Mil Trezentos e Doze virgula Cinco Seis m *****	4.312,5600 m
Item 00090	BP20150059(A)	Sarjeta e meio-fio conjugados, de concreto simples (fck=15MPa), moldado no local, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, medindo 0,65m de base e com altura de 0,30m, rejuntamento de argamassa de cimento e areia no traço 1:4; inclusive o fornecimento de todos os materiais. Sete Mil Duzentos e Noventa e Sete virgula Oito m *****	7.297,8000 m
Item 00091	PJ05100100(/)	Plantio de grama em placas, tipo São Carlos, Bataias ou Larga, inclusive o fornecimento da grama e preparo de terreno. Treze Mil Seiscentos e Quarenta e Seis virgula Nove m2 *****	13.646,9000 m2
Item 00092	PJ05100109(/)	Plantio de grama, tipo Stenotaphrum Secundatum Varietate Variegatum, inclusive transporte e fornecimento. Seiscentos e Oitenta m2 *****	680,0000 m2
Item 00093	PJ20050060(/)	Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. Fornecimento. Quatrocentos e Setenta e Tres virgula Um Seis m3 *****	473,1600 m3
Item 00094	PJ20050200(/)	Aterro com terra preta simples, para execução de gramados. Sessenta e Oito m3 *****	68,0000 m3
Item 00095	PJ20050451(A)	Irrigação de gramado e/ou canteiros com Caminhão Pipa, inclusive fornecimento da água. Um Milhão Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil Noventa e Tres m2 *****	1.465.090,3000 m2



8/7/2016 Página 12 de 53



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00096	PJ20050750(I)	Retirada de material proveniente de poda de varre dura ou de limpeza diversas, a ser feita em caminho com no mínimo 4m3 de capacidade, compreendendo a carga, descarga e transporte até 30Km de distância. Duzentos e Nove virgula Cinco m3 **** *****	209,5500 m3
Item 00097	PJ20100103(I)	Destocamento de arvores de grande porte acima de 61cm DAP e raízes profundas, com auxílio mecânico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante até 30Km. Cinquenta un **** *****	50,0000 un
Item 00098	PJ25150050(C)	Baliza de futebol, tamanho oficial, em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 4" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação. Dois un **** *****	2,0000 un
Item 00099	PJ25150204(A)	Baliza de volei em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação. Um par **** *****	1,0000 par
Item 00100	PJ25150206(I)	Rede de volei oficial com cabo de aço. Fornecimento. Um un **** *****	1,0000 un
Item 00101	FD05100150(A)	Cravacao de estaca pre-moldada, de concreto armado o centrifugado, tipo Scac Standard ou similar, com o diametro de 33cm e capacidade de carga de 40t a 60t, inclusive fornecimento e exclusividade emendas e transporte de Bate Estaca. Seiscentos e Seis m **** *****	606,0000 m
Item 00102	FD05100300(I)	Emenda metalica em estaca pre-moldada tipo Scac Standard ou similar, com diametro de 33cm e capacidade de carga de 40t a 60t. Cinquenta e Tres un **** *****	53,0000 un
Item 00103	FD05400100(B)	Arrasamento de estaca de concreto armado, de 31 a 50cm de lado ou de diametro. Duzentos e Noventa e Tres un **** *****	293,0000 un
Item 00104	FD05650200(I)	Estaca raiz com diametro de 12", perfurada em solo, incluindo a perfuracao, o fornecimento de todos os materiais e a injecao. Tres Mil Duzentos e Sessenta e Quatro m **** *****	3.264,0000 m

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.ares-n.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf>. Utilize o código: NNQP-1VUL-2BNU-8FVQ

8/7/2016

Página 13 de 53

190

Página 24 de 64



Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulins (Curti)



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00105	FD10050100(/)	Ensecadeira de estacas-prancha de aço, tipo Armco ou similar, bitola MSG-7 tipo encaixe, em valas de ate 3m de largura, medida apenas a superficie util cobrindo a parede da vala, esta com profundidade ate 3m, em terreno de fraca resistencia a penetração sendo a cravacao com compressor e a extração com escavadeira. Fornecimento, execucao e retirada de todos os materiais. Prumos, estroncas e guias em madeira serrada, usadas 3 vezes e espadadas para igual tensao nas estacas. Dez Mil Seiscentos e Trinta e Oito virgula Oito m2 *****	10 638,8000 m2
Item 00106	FD10100050(/)	Ensecadeira simples (escoramento fechado) de estacas-prancha em madeira serrada, sem encaixe, em valas de ate 3m de largura, medida apenas a superficie util cobrindo a parede da vala, esta com profundidade ate 3m, em terreno de fraca resistencia a penetração, sendo a cravacao com compressor e a extração com escavadeira. Fornecimento, execucao e retirada de todos os materiais. As estacas usadas 4 vezes, as guias 3 vezes e as estroncas 2 vezes. Tres Mil Trezentos e Quarenta e Um virgula Tres Quatro m2 *****	3,341,3400 m2
Item 00107	ET05250403(A)	Lancamento de concreto em pecas sem armadura, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao normal. Quatrocentos e Oitenta e virgula Nove Seis m3 *****	480,9600 m3
Item 00108	ET05250406(/)	Lancamento de concreto em pecas sem armadura, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao baixa. Seis Mil Duzentos e Sessenta e Oito virgula Oito Sete m3 *****	6.268,8700 m3
Item 00109	ET05250703(A)	Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao normal. Tres Mil Seiscentos e Quarenta e Um virgula Dois Dois m3 *****	3.641,2200 m3
Item 00110	ET05300100(A)	Concreto simples dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de 15MPa, inclusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte. Trinta e Seis virgula Dois Quatro m3 *****	36,2400 m3
Item 00111	ET05350050(A)	Concreto dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de 15MPa, inclusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte. Dezenove virgula Sete Cinco m3 *****	19,7500 m3



8/7/2016 Página 14 de 53

794

Página 25 de 64



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00112	ET05400150(C)	Concreto ciclopico, confeccionado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) de 15MPa, tendo 30% do volume real ocupado por pedra-de-mao, inclusive preparo, lancamento e adensamento mecanico. Exclusive transporte manual dentro do canteiro de obra. Quinhentos e Sessenta virgula Dois Tres m3 *****	560,2300 m3
Item 00113	ET05550050(/)	Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de solo, medida pela area coberta. Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e transpasse. Vinte e Um Mil Quinhentos e Sessenta e Dois virgula Oito Um m2 *****	21.562,8100 m2
Item 00114	ET05600050(A)	Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia caracteristica a compressao de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de aço CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoramento. A utilizacao deste item e recomendada para quantidades inferiores a 20m3. Quinze virgula Zero Quatro m3 *****	15,0400 m3
Item 00115	ET05650100(/)	Guarda-rodas de concreto armado tipo New Jersey, forma trapezoidal, com 15cm de topo, 38cm de base e 90,50cm de altura, engastado em sobre-laje de 12cm de espessura, exclusive esta, inclusive armadura de engaste. Duzentos m *****	200,0000 m
Item 00116	ET10050077(/)	Aço CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliencia ou moessa, coeficiente conformacao minima (aderencia) igual a 1, diametro igual a 25mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Trinta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Oito virgula Oito Um Kg *****	39.278,8100 Kg
Item 00117	ET10050100(/)	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou moessa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Sessenta e Cinco Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove virgula Quatro Nove Kg *****	65.659,4900 Kg
Item 00118	ET10050103(/)	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou moessa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Noventa e Tres Mil Noventa e Dois virgula Um Nove Kg *****	93.092,1900 Kg

8/7/2016 Página 15 de 53

192

Página 26 de 54



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00119	ET10050106(/)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Quarenta e Oito Mil Cento e Noventa e Sete virgula Quatro Três Kg *****	48.197,4300 Kg
Item 00120	ET10050109(/)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Cento e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Nove virgula Quatro Quatro Kg *****	105.759,4400 Kg
Item 00121	ET10050112(/)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 16mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Noventa e Um Mil Novecentos e Setenta e Nove virgula Sete Cinco Kg *****	91.979,7500 Kg
Item 00122	ET10050115(/)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 20mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Seis Mil Duzentos e Oitenta e Três virgula Nove Kg *****	6.283,9000 Kg
Item 00123	ET10050118(/)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 25mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Setecentos e Cinquenta e Seis Kg *****	756,0000 Kg
Item 00124	ET10050159(/)	Aco CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Cento e Oitenta e Quatro Kg *****	184,0000 Kg
Item 00125	ET10100054(/)	Corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, aco CA-25, barra redonda com diâmetro maior ou igual a 10mm. Trinta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Oito virgula Oito Um Kg *****	39.278,8100 Kg
Item 00126	ET10100056(/)	Corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diâmetro igual a 6,3mm. Sessenta e Seis Mil Duzentos e Quinze virgula Nove Um Kg *****	66.215,9100 Kg
Item 00127	ET10100061(/)	Corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diâmetro entre 6,3mm e 12,5mm. Duzentos e Quarenta e Sete Mil Quarenta e Nove virgula Zero Seis Kg *****	247.049,0600 Kg



8/7/2016 Página 16 de 53



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00128	ET10100062(/)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro acima de 12,5mm. Cento e Quinze Mil Seiscentos e Noventa e Oito virgula Seis Cinco Kg **** *****	115.698,6500 Kg
Item 00129	ET15100150(/)	Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento. Vinte e Dois Mil Oitocentos e Oitenta virgula Oito Dois m2 *****	22.880,8200 m2
Item 00130	ET15100500(A)	Formas de madeira serrada, com aproveitamento da madeira por 4 vezes, destinada a moldagem de cinta sobre baldrame, inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem. Trezentos e Oitenta e Sete virgula Tres Oito m2 *****	387,3800 m2
Item 00131	ET15200103(/)	Forma de chapas de madeira plastificada, de 17mm de espessura, servindo 2 vezes, para viadutos, incluindo pecas de transferencia para escoramento metalico, exclusive este, inclusive fornecimento de materiais e desmoldagem. Tres Mil Quinhentos e Oitenta e Sete virgula Seis Tres m2 *****	3.587,6300 m2
Item 00132	ET20050050(/)	Escoramento de pontilhoes, pontes e viadutos, de concreto armado, com madeira serrada, com 30% de aproveitamento da madeira, medido pelo volume do escoramento, inclusive montagem e desmontagem. Novecentos e Quarenta e Seis m3 *****	946,0000 m3
Item 00133	ET20300050(/)	Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundacao e ou paramentos verticais ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada. Dezesesseis Mil Duzentos e Trinta e Nove virgula Oito Cinco m2 *****	16.239,8500 m2
Item 00134	ET20300100(/)	Escoramento de formas de paramentos verticais de mais de 1,50m e ate 5m de altura, utilizando madeira serrada, com 30% do aproveitamento da madeira, inclusive retirada. Trezentos e Sessenta e Nove virgula Um Dois m2 *****	369,1200 m2
Item 00135	ET20300200(/)	Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50m ate 5m, utilizando madeira serrada, com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada. Dez Mil Duzentos e Oitenta e Dois virgula Sete Um m2 *****	10.282,7100 m2
Item 00136	ET25050170(B)	Estrutura metalica para cobertura em telhas metalicas, exclusive as telhas. Fornecimento e montagem. Oitocentos e Sessenta e Sete virgula Dois m2 ***** *****	867,2000 m2

8/7/2016

Página 17 de 53



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00137	ET25050180(B)	Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI-SAC, Corten ou similar), para torres de elevadores, escadas, vigas e colunas de edificaciones existentes (pequenas intervecoes) e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou "H", cantoneiras e chapas, unificadas com eletrodo, inclusive protecao anti-ferrugem. Fornecimento e montagem. Quatorze Mil Setecentos e Trinta e Sete virgula Dois Tres Kg *****	14.737,2300 Kg
Item 00138	ET25050200(B)	Estrutura metalica em especial resistente a corrosao (aco USI SAC, ASTM ou similar) para obras prediais de ate 04 pavimentos, incluindo projetos e detalhes executivos, pilares, vigas principais e secundarias, escadas, patamares e chapas das bases da fundacao, pintura protetora e de acabamento, fornecimento de todos os materiais e montagem. Exclusiva a laje de concreto. Quatorze virgula Zero Oito m2 *****	14,0800 m2
Item 00139	ET25050290(/)	Estrutura metalica em aco especial resistente a corrosao (aco USI-SAC ou similar) para pontes, viadutos, passarelas. Fornecimento do aco. Trezentos e Noventa e Quatro virgula Um Oito t *****	394,1800 t
Item 00140	ET25050310(/)	Estrutura metalica (montagem) em aco especial resistente a corrosao (aco USI-SAC ou similar) para pontes, viadutos e passarelas, incluindo fornecimento de materiais e de todos os servicos necessarios, inclusive pintura protetora, exclusive o fornecimento do aco. Trezentos e Noventa e Quatro virgula Um Oito t *****	394,1800 t
Item 00141	ET30050050(/)	Aparelho de apoio de Neoprene, fretado (1,40kg/dm3), inclusive preparo do berco. Fornecimento e colocacao. Quinhentos e Vinte e Dois virgula Dois Kg *****	522,2000 Kg
Item 00142	ET30100150(/)	Junta de dilatacao e vedacao confeccionada com aplicacao de Sikaflex 1A sobre superficie limpa, na espessura de 20mm e profundidade de 15mm, inclusive limpeza. Fornecimento e colocacao. Quatro Mil Trezentos e Doze virgula Cinco Seis m *****	4.312,5600 m
Item 00143	ET40050103(A)	Tela de aco soldada Telcon Q-138 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 4,2mm e 2,2Kg/m2. Fornecimento. Quatrocentos e Dezenove virgula Oito Cinco m2 *****	419,8500 m2
Item 00144	ET40050156(/)	Tela de aco soldada Telcon Q-92 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com diametro de 4,2mm e 1,48Kg/m2. Fornecimento e colocacao. Quinhentos e Sessenta e Quatro m2 *****	564,0000 m2



8/7/2016 Página 18 de 53

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00145	ET45100071(/)	Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento. Cento e Oito virgula Dois Oito m3 *****	108,2800 m3
Item 00146	ET55100100(A)	Canal pre-fabricado, em concreto protendido e/ou armado, com seção em U, medido pela área do perímetro interno da seção vezes o comprimento do canal, inclusive transporte das peças até a obra. Fornecimento e assentamento. Quatorze Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois virgula Dois Nove m2 *****	14,462,2900 m2
Item 00147	ET55100150(A)	Cobertura de canal pre-fabricado, em concreto armado, para vãos de até 5m, inclusive transporte das peças até a obra. Fornecimento e colocação. Cinco Mil Duzentos e Sessenta e Um virgula Zero Três m2 *****	5,261,0300 m2
Item 00148	ET55100301(/)	Superestrutura de concreto protendido pre-fabricada de passarela para pedestre, com 2,00m de largura. Incluindo guarda-corpos metálicos com pintura, transporte até a obra e montagem. Vão livre entre 7,50 a 15,00m. Dois Mil Vinte e Dois virgula Nove Nove m *****	2,022,9900 m
Item 00149	ET60050051(/)	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de fck=10MPa. Trezentos e Trinta e Dois virgula Nove Seis m3 *****	332,9600 m3
Item 00150	ET60050071(/)	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de fck=25MPa. Novecentos e Cinquenta virgula Três e Dois m3 *****	950,3200 m3
Item 00151	ET60050074(/)	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de fck=30MPa. Três Mil Trezentos e Dezoito virgula Sete Quatro m3 *****	3,318,7400 m3
Item 00152	AL05100150(/)	Alvenaria de tijolo maciço (7x10x20)cm, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:6, em paredes de 1 vez (0,20m), de superfície corrida, até 1,50m de altura, e medida pela área real. Seis virgula Sete e Dois m2 *****	6,7200 m2
Item 00153	AL05250053(/)	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traço 1:8, em paredes corridas de 0,10m de espessura, de 3m a 4,50m de altura, e medida pela área real. Duzentos e Vinte virgula Seis Seis m2 *****	220,6600 m2





8/7/2016 Página 19 de 53



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00154	AL05250100(/)	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia, no traco 1:8, em paredes com vãos e arestas de meia vez (0,10m), até 3m de altura, e medida pela área real. Dezoito m2 *****	18,0000 m2
Item 00155	AL05250350(/)	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes corridas de 0,20m de espessura, até 3m de altura, e medida pela área real. Duzentos m2 ***	200,0000 m2
Item 00156	AL05250353(/)	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes corridas de 0,20m de espessura, de 3m a 4,50m de altura, e medida pela área real. Cento e Vinte e Nove virgula Tres Um m2 *****	129,3100 m2
Item 00157	AL05250450(/)	Alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superfície corrida, até 3m de altura, e medida pela área real. Dezois Mil Seiscentos e Trinta e Seis virgula Um Quatro m2 *****	10.636,1400 m2
Item 00158	AL05300050(A)	Parede de blocos vazados (cobogo), em tijolos cerâmicos (10x10x10)cm, assentes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, levando um vergalhão de 5,0mm em cada junta, preso nas extremidades à estrutura ou alvenaria existente. Fornecimento e assentamento. Um virgula Quatro Quatro m2 *****	1,4400 m2
Item 00159	AL05300200(/)	Parede de elementos vazados (cobogo), em placas de concreto modelo 22-B, Neo-Rex ou similar, medindo: (33x33x10)cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4. Fornecimento e assentamento. Nove virgula Seis m2 *****	9,6000 m2
Item 00160	RV10050050(/)	Chapisco de superfície de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Trezentos e Sessenta e Quatro virgula Seis Cinco m2 *****	364,6500 m2
Item 00161	RV10050106(A)	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco. Novecentos e Quarenta e Quatro virgula Um Cinco m2 *****	944,1500 m2
Item 00162	RV10050150(/)	Revestimento interno, de 1 vez, emboço paulista, com argamassa de cimento, cal, saibro e areia fina no traco 1:4:4:4, com acabamento a camurça ou saco, com 2,50cm de espessura. Trezentos e Cinquenta e Cinco virgula Um Nove m2 *****	355,1900 m2



8/7/2016 Página 20 de 53



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00163	RV10150203(A)	Revestimento de paredes com cerâmica Gail, coleção natural ou similar, de (24x11,60x0,09)cm, assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:3:5, juntas reentrantes de 1cm de largura. Sessenta e Oito virgula Sete Seis m2 *****	68,7600 m2
Item 00164	RV10300103(/)	Forro falso de gesso, com placas pre-moldadas, de (60x60)cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas, exclusive o emprego de andaimes. Fornecimento e colocação. Cinquenta e Nove virgula Sete m2 *****	59,7000 m2
Item 00165	RV15050056(/)	Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 2,5cm. Nove virgula Quatro Seis m2 *****	9,4600 m2
Item 00166	RV15050059(/)	Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 3cm. Dois Mil Oitocentos e Oitenta virgula Zero Oito m2 *****	2.880,0800 m2
Item 00167	RV15050201(A)	Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, sobre base existente. Oitenta e Quatro virgula Seis m2 *****	84,6000 m2
Item 00168	RV15150081(/)	Revestimento de piso com ladrilhos cerâmicos anti-derrapante, Eliane ou similar, (40 x 40)cm, linha Arqtec Panna No-slip, assentes sobre superfície em osso, com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:2:3, rejuntados com cimento branco. Fornecimento e colocação. Nove virgula Quatro Seis m2 *****	9,4600 m2
Item 00169	RV15200400(/)	Revestimento de granito Cinza Andorinha, com acabamento serrado, para piso, em placas de (150x60x3)cm. Fornecimento. Quarenta e Nove virgula Seis m2 *****	49,6000 m2
Item 00170	RV15250100(C)	Piso de concreto simples com resistência de 15 MPa (traço em volume: 1:2 1/2:4), preparado em betão neira com 8cm de espessura, inclusive preparo manual do terreno. Oitenta e Quatro virgula Seis m2 *****	84,6000 m2
Item 00171	RV15250150(/)	Patio de concreto, 8cm de espessura, no traço 1:3:3, em volume, formando quadros de (1,00x1,00)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, exclusive preparo terreno. Onze Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis virgula Quatro Dois m2 *****	11.446,4200 m2

8/7/2016

Página 21 de 53





O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00172	RV15950100(/)	Piso de sinalizacao ceramico linha ARQTEC Go ou S top, Eliane ou similar, na cor Amarela, com pecas de 24,5 x 24,5cm. Fornecimento e assentamento. Trezentos e Noventa e Dois virgula Cinco Cinco m 2 *****	392,5500 m2
Item 00173	RV30050200(/)	Rodape de madeira aparelhada, com secao de (5 x 2)cm, pregado em tacos embutidos na alvenaria. Vi nte e Quatro virgula Cinco Dois m *****	24,5200 m
Item 00174	ES05100050(/)	Porta corta-fogo de (90x210)cm com 4,5cm de espes sura, revestida de chapa de aco, tendo marcos do mesmo material e 3 pares de dobradicas com mola, fabricacao Brasmet ou similar. Fornecimento e in stalacao. Dezoito un *****	18,0000 un
Item 00175	ES05250650(C)	Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, e xecutado em painel de aco galvanizado, soldado (g ramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200 x50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, fixado po r fixadores de poliamida e parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco galvanizado de (60 x40)mm (gramatura minima de 275g/m2), chumbados e m base de concreto (exclusive esta), revestidos e m poliester por processo de pintura eletrostatic a, espessura minima de 100 microns (gradil e post e), nas cores verde ou branca. Forneciemnto e in stalacao. Seiscentos e Sete virgula Dois Cinco m 2 *****	607,2500 m2
Item 00176	ES05300140(/)	Guarda-corpo metalico com 1,00m de altura, em mod ulos de 1,88m com montantes em chapa de aco USI-S AC 350, chumbado no concreto atraves de chumbador es de aco inoxidavel, interligados por dois tubos horizontais superiores com diametro de 2 1/2" e dois tubos horizontais inferiores com diametro de 1" em aco galvanizado, inclusive pintura. Forne cimento e instalacao. Cento e Sessenta virgula Q uatro Dois m *****	160,4200 m
Item 00177	ES10100050(/)	Porta compensada, de (70x210)cm, folheada nas 2 f aces. Fornecimento e instalacao exclusive fornec imento de ferragens, aduela e alizares. Um un * *****	1,0000 un
Item 00178	ES10100103(B)	Porta compensada, de (70 x 210 x 3)cm, folheada n as 2 faces, inclusive guarnicao, sendo a aduela d e (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimen to e instalacao, exclusive fornecimento de ferrag ens. Dois un *****	2,0000 un



8/7/2016 Página 22 de 53

199

Página 33 de 64



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00179	ES40050100(I)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de sanitários ou chuveiros coletivos, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: 1 fecho de sobrepor livre-ocupado referência 719 e 3 dobradiças de ferro galvanizado (3"x2 1/2"), com pino e bolas de ferro, referência 1410, La Fonte ou similar. Dois un *****	2,0000 un
Item 00180	ES40050650(I)	Ferragens para portas, 1 folha de vidro temperado de 10mm; so fornecimento, exclusive mola hidráulica de piso. Dois un *****	2,0000 un
Item 00181	ES45050050(A)	Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura de madeira aparelhada. Fornecimento e instalação. Cinco virgula Zero Quatro m2 *****	5,0400 m2
Item 00182	ES45050256(I)	Vidro laminado, com espessura de 6mm. Fornecimento e instalação. Quarenta e Dois virgula Um Cinco m2 *****	42,1500 m2
Item 00183	ES45050262(I)	Vidro laminado, com espessura de 10mm. Fornecimento e instalação. Duzentos e Cinquenta e Seis virgula Um m2 *****	256,1000 m2
Item 00184	ES45100050(A)	Vidro temperado incolor(liso ou martelado) com espessura de 10mm. Fornecimento e instalação. Dez e nove virgula Dois Oito m2 *****	19,2800 m2
Item 00185	IT05100153(A)	Tubo de PVC rígido, soldável, para água fria, com diâmetro de 25mm (3/4"), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação. Vinte e Quatro virgula Dois Um m *****	24,2100 m
Item 00186	IT05150603(I)	Joelho de PVC rígido, 90º, roscável, diâmetro nominal de 1". Fornecimento e instalação. Vinte un *****	20,0000 un
Item 00187	IT05350050(I)	Adaptador de PVC rígido soldável, linha Irriga LF 08, Tigre, ou similar, com bolsa soldável e rosca macho, diâmetro nominal de 50mm. Fornecimento. Dez un *****	10,0000 un
Item 00188	IT10250306(I)	Abrigo para hidrometro de 1/2" ou 3/4" nas dimensões de (80x40x50)cm, em alvenaria de tijolo macio o de (7x10x20)cm, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4, tampão de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de ferro em barras horizontais de 1 1/4"x1/4", a cada 10cm, inclusive instalação e cadeado de 30mm. Nove un *****	9,0000 un
Item 00189	IT10300050(I)	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1/2". Fornecimento e instalação. Dois un *****	2,0000 un

8/7/2016

Página 23 de 53

200

Página 34 de 64



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00190	IT10300053(I)	Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3/4". Fornecimento e instalacao. Dez un *****	10,0000 un
Item 00191	IT10400050(A)	Ligacao domiciliar de agua, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro. Dez un *****	10,0000 un
Item 00192	IT15050100(A)	Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto, com diametro de 40mm, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. Cinco virgula Zero Oito m ****	5,0800 m
Item 00193	IT15050103(I)	Tubo de PVC rigido para esgoto, com diametro de 50mm. Fornecimento e instalacao. Dez m *****	10,0000 m
Item 00194	IT15050109(A)	Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. Cento e Dezesesseis m ****	116,0000 m
Item 00195	IT15050159(I)	Tubo de PVC rigido, soldavel, com diametro de 40mm. Fornecimento. Seis m *****	6,0000 m
Item 00196	IT15100250(I)	Joelho de PVC rigido, serie R, 90o, ponta e bolsa, diametro de 50mm. Fornecimento e instalacao. Vinte un *****	20,0000 un
Item 00197	IT15100600(I)	Te sanitario, de PVC rigido, serie R, diametro de (50x75)mm. Fornecimento e instalacao. Dez un *****	10,0000 un
Item 00198	IT15100603(I)	Te sanitario de PVC rigido, serie R, diametro de (100x75)mm. Fornecimento e instalacao. Vinte un *****	20,0000 un
Item 00199	IT15400050(A)	Ralo sifonado de PVC rigido, cilindrico, altura regulavel, com diametro de 75mm e saida de 40mm. Fornecimento e instalacao. Doze un *****	12,0000 un
Item 00200	IT15450050(I)	Fossa septica, de camara submersa, tipo Inhoff de concreto pre-moldado, com capacidade para 5 contribuintes, inclusive escavacao e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalacao. Dez un *****	10,0000 un
Item 00201	IT15500200(A)	Filtro anaerobico para 200 contribuintes, em concreto armado, inclusive escavacao e reaterro. Dez un *****	10,0000 un
Item 00202	IT15550050(I)	Sumidouro para 10 contribuintes ligado a fossa, e exclusive fossas e manilhas. Fornecimento e instalacao. Dez un *****	10,0000 un



8/7/2016 Página 24 de 53



P. 37/417015 27-04-2016 Folha: 00000

O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00203	IT15600056(I)	Ligacao domiciliar de esgoto sanitario, compreendendo de manilha ceramica vidrada e juncao ceramica com diametro de 100mm, caixa de inspecao de anel de concreto pre-moldado (0,30x0,37)m, com tampa e caixilho de ferro fundido. Dez un *****	10,0000 un
Item 00204	IT20050250(I)	Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho. Instalacao e assentamento. Dez un *****	10,0000 un
Item 00205	IT20050400(I)	Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rigido de 3/4", 3m de tubo PVC rigido de 40mm, e conexoes. Instalacao e assentamento. Dois un *****	2,0000 un
Item 00206	IT20050553(A)	Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rigido de 3/4", 3m tubo de PVC rigido de 50mm e conexoes. Instalacao e assentamento. Um un *****	1,0000 un
Item 00207	IT20050800(A)	Ralo simples de PVC rigido, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm em PVC rigido com 2m de extensao e ligacao ao ralo sifonado. Fornecimento e instalacao. Um un *****	1,0000 un
Item 00208	IT20051109(A)	Vaso sanitario individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e valvula), compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes e efluente primario ate a caixa de inspecao, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm, com conexoes. Instalacao e assentamento. Doze un *****	12,0000 un
Item 00209	IT20100050(I)	Instalacao e assentamento de 1 chuveiro em bateria, exclusive fornecimento do aparelho e registro. Dois un *****	2,0000 un
Item 00210	IT25040056(A)	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. Oito Mil Cento e Cinquenta e Dois virgula Dois m *****	8.152,2000 m
Item 00211	IT25040065(A)	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 2", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. Dez m *****	10,0000 m
Item 00212	IT25100115(I)	Linha de duto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3"), lancado diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavacao e reaterro. Vinte e Um Mil Quinhentos e Trinta e Quatro virgula Dois Quatro m *****	21.534,2400 m

Documento assinado digitalmente. Verificacao em: https://docflow.ree-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf Utilize o código: NNQP-1VUL-DBNU-6FVQ

8/7/2016 Página 25 de 58

202

Página 36 de 64

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00213	IT25130500(/)	Tomada 2P+T - 10A/250V padrao brasileiro, sistema "X" fabricacao Pial Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao. Quatro un *****	4,0000 un
Item 00214	IT25140065(/)	Eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 50mm (2"), exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. Cinquenta m *****	50,0000 m
Item 00215	IT25140109(A)	Eletroduto tipo pesado, com diametro de 32mm(1 1/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. Quatrocentos e Sessenta m *****	480,0000 m
Item 00216	IT25180150(/)	Eletrocalha perfurada U, medindo (100x100)mm, sem tampa. Fornecimento. Um Mil Cento e Noventa e Sete m *****	1,197,0000 m
Item 00217	IT25200100(/)	Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. Quarenta e Seis un *****	46,0000 un
Item 00218	IT25220050(/)	Instalacao de ponto de forza ate 2 CV, equivalent e a 2 varas de eletroduto pesado de 1/2", Apollo ou similar. Dois un *****	2,0000 un
Item 00219	IT25220150(A)	Instalacao de ponto de forza ate 5 CV, equivalent e a 2 varas de eletroduto pesado de 3/4" Apollo, 20m de fio 4mm2, caixas e conexoes. Trinta un *	30,0000 un
Item 00220	IT25260025(/)	Instalacao de ponto de tomada com 1 vara em eletroduto de PVC, rigido 3/4", 10,5m de diametro 2,5mm2, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria. Seis un *****	6,0000 un
Item 00221	IT25260109(A)	Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto pesado Apollo ou similar de 3/4", 19,5m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. Trinta un *****	30,0000 un
Item 00222	IT25260112(/)	Fornecimento e instalacao de tomada fosforescente Universal, linha Silentoque, da Pial ou similar, externa, com placa. Trezentos e Quarenta un **	340,0000 un
Item 00223	IT25260118(A)	Instalacao para ponto de rede de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 6,5m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria. Noventa un *****	






8/7/2016 Página 26 de 53



15/07/2016 22:09:23 0006/371164/2013 00000

O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

		*****	90,0000 un
Item 00224	IT25280059(/)	Instalacao de interruptor simples, referencia 110 0, 10A-250V, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, inclusive fornecimento. Vinte un *	20,0000 un
Item 00225	IT25320056(/)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastic o, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em el etrodutos em bitola de 2,5mm2 com tensao nominal de 450/750V. Fornecimento e instalacao. Trinta e Cinco Mil Noventa e Tres virgula Sete Quatro m	35.093,7400 m
Item 00226	IT25320059(/)	Cabo de cobre rigido, 750V, com isolamento termop lastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 4mm2. Fornecimento e instalacao. Tres Mil Quinhentos e Setenta e Do is virgula Cinco Um m	3.572,5100 m
Item 00227	IT25340364(/)	Cabo de cobre rigido, isolado, antichama, unipola r, 16mm2, 1000V, referencia Sintenax, Pirelli ou similar. Fornecimento e instalacao. Quatrocentos e Nove m	409,0000 m
Item 00228	IT25460050(/)	Caixa estampada de 2"x4", inclusive buchas e arru elas. Fornecimento e instalacao. Cento e Sessen ta e Quatro un	164,0000 un
Item 00229	IT25460053(/)	Caixa estampada de 3"x3", inclusive buchas e arru elas. Fornecimento e instalacao. Quatrocentos e Oitenta un	480,0000 un
Item 00230	IT25460056(/)	Caixa estampada de 4"x4", inclusive buchas e arru elas. Fornecimento e instalacao. Quatrocentos e Vinte un	420,0000 un
Item 00231	IT25480400(/)	Quadro de distribuicao de energia para disjuntore s termo-magneticos unipolares, de embutir, com po rta e barramento neutro e trifasico, para instala cao de ate 50 disjuntores, com dispositivo para c have geral. Fornecimento e instalacao. Dez un	10,0000 un
Item 00232	IT25500050(/)	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30 A. Fornecimento e instalacao. Duzentos e Dez u n	210,0000 un
Item 00233	IT25500212(/)	Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletr omar ou similar. Fornecimento e instalacao. Dez un	10,0000 un
Item 00234	IT25700150(A)	Para-raio de distribuicao em corpo polimerico de ZNO, para 15Kv/10Ka. Fornecimento e instalacao. Quinze un	15,0000 un



8/7/2016 Página 27 de 53

204

Página 38 de 64



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00235	IT25740059(A)	Bracadeira para fixacao de eletroduto de ferro galvanizado, diametro de 25mm (1"). Fornecimento e instalacao. Tres Mil Sessenta e Sete virgula Seis Cinco un *****	3 067,6500 un
Item 00236	CI05050150(A)	Madeiramento para cobertura de telhas ceramicas, (francesa, portuguesa, duplana, colonial ou similar), constituido de cumeeira, tercas, caibros, pontalletes e ripas de madeira serrada, pregados sem tesoura, medido pela projecao horizontal. Doze virgula Dois Cinco m2 *****	12,2500 m2
Item 00237	CI05100150(A)	Terca em serrada de (7,5cm x 15cm / 3" x 6"), para estrutura de telhados e coberturas. Fornecimento e colocacao. Setenta e Oito virgula Quatro m *****	78,4000 m
Item 00238	CI05400403(A)	Telha de aluminio, com acabamento em verniz em 1 face e pintado na outra, no modelo trapezoidal ou ondulada, na espessura de 0,5mm, Alcoflon ou similar. Fornecimento e colocacao. Um Mil Quinhentos e Trinta e Seis m2 *****	1,536,0000 m2
Item 00239	CI05450156(A)	Cobertura em telhas onduladas, sem amianto, com espessura de 8mm, nas dimensoes uteis de (2,30 x 0,50)m, fixadas por parafusos galvanizados, inclusive vedacao, exclusive o madeiramento, Modulada da Eternit ou similar. Fornecimento e colocacao. Cento e Vinte e Seis virgula Quatro Cinco m2 *****	126,4500 m2
Item 00240	PT05100100(I)	Caiacao interna ou externa sobre revestimento liso, com adocao de fixador, com 2 demaos. Vinte e Quatro virgula Seis m2 *****	24,6000 m2
Item 00241	PT05150106(A)	Pintura com tinta plastica fosco aveludada a base de PVA, para interior, equivalente a Suvinil Latex ou similar, inclusive demao de massa, lixamento e 2 demaos de acabamento. Setenta e Quatro virgula Dois Nove m2 *****	74,2900 m2
Item 00242	PT05150150(I)	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, sobre tijolo, concreto liso, cimento amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento. Setecentos e Trinta e Sete m2 *****	737,0000 m2
Item 00243	PT05150153(A)	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento. Um Mil Cento e Treze virgula Sete m2 *****	



8/7/2016

Página 28 de 53

205

Página 39 de 64



14/07/2016 12:29:29 - Set-2016 Folha: 000000

O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

		*****	1.113,7000 m2
Item 00244	PT05250109(/)	Pintura interna ou externa sobre madeira, com esmalte sintético equivalente a Duralack ou similar, inclusive lixamento, demão de verniz isolante, de tinta de fundo e 2 demãos de acabamento. Um virgula Quatro Sete m2 *****	1,4700 m2
Item 00245	PT05650100(/)	Pintura externa antipichação sobre concreto ou aço em superfície preparada. Exclusive o preparo. Dois Mil Trezentos e Setenta e Oito virgula Tres Um m2 *****	2.378,3100 m2
Item 00246	AP05050200(/)	Lavatorio, de (42x30)cm, na cor branca, torneira de 1/2", valvula, sifão de PVC rígido e rabicho de plástico. Fornecimento. Dez un *****	10,0000 un
Item 00247	AP05050212(/)	Lavatorio, na cor branca, de (52x43)cm, fixação, sifão de 1"x1 1/4", aparelho com valvula simples, arrejador e rabicho cromado de 1/2". Fornecimento. Dois un *****	2,0000 un
Item 00248	AP05050300(/)	Papeleira com rolete de plástico, na cor branca. Fornecimento e colocação. Dez un *****	10,0000 un
Item 00249	AP05050400(/)	Porta-toalha de plástico, de 24", com consolos de louca, na cor branca. Fornecimento e colocação. Dez un *****	10,0000 un
Item 00250	AP05050512(/)	Vaso sifonado, linha Azaleia, na cor branca, Celite ou similar, e caixa de descarga de louca acoplada. Fornecimento. Doze un *****	12,0000 un
Item 00251	AP05100150(A)	Cuba aço inoxidável de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, valvula americana, sifão de 1 1/2"x1 1/2", exclusive torneira. Fornecimento e colocação. Um un *****	1,0000 un
Item 00252	AP05150350(/)	Rabicho plástico de 30cm com saída de 1/2". Fornecimento. Dez un *****	10,0000 un
Item 00253	AP05150500(/)	Sifão roscável para pia ou lavatorio de PVC rígido, diametro de 1". Fornecimento. Um un *****	1,0000 un
Item 00254	AP05200118(/)	Duchinha manual, com registro de pressão. Fornecimento. Dez un *****	10,0000 un
Item 00255	AP05200250(/)	Rabicho cromado de 30cm com saída de 1/2". Fornecimento. Dez un *****	10,0000 un
Item 00256	AP05200500(/)	Torneira para jardins, modelo 1153-38C, de 1/2", Deca ou similar. Fornecimento. Quinze un *****	15,0000 un



8/7/2016 Página 29 de 53

206

Página 40 de 54



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00257	AP05200560(/)	Torneira de fechamento automatico Acquapress para lavatorio, com arejador anti-vandalismo, acabamento cromado, referencia 1180-AV, Fabrimar ou similar. Fornecimento. Dez un *****	10,0000 un
Item 00258	AP05200650(/)	Torneira de pressao, Aquarius 1193-A, de 1/2", da Fabrimar ou similar. Fornecimento. Dois un *****	2,0000 un
Item 00259	AP10100050(/)	Bebedouro eletrico tipo pressao em aco inoxidavel, modelo de pe, adulto/crianca, capacidade 80l/h. Fornecimento. Dez un *****	10,0000 un
Item 00260	AP10150100(/)	Chuveiro eletrico, automatico, maxi-ducha, com braco cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de pressao de 3/4". Fornecimento. Dois un *****	2,0000 un
Item 00261	AP10200100(/)	Condicionador de ar, tipo Split convencional, 9.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Confort ou similar. Fornecimento. Nove un *****	9,0000 un
Item 00262	AP35050050(/)	Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 500l, com alcas de ancoragem e transporte, tampa com fechamento por meio de travas, diametro de 131cm e altura de 72cm, modelo Aqualev ou similar. Fornecimento. Dez un *****	10,0000 un
Item 00263	AP50050550(/)	Banca de granito Preto Tijuca, com 3cm de espessura, sem abertura para cuba, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento. Um virgula Cinco m2 *****	1,5000 m2
Item 00264	EQ05050200(A)	Caminhao basculante, com capacidade de 10m3 a 12m3, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 220CV. Custo horario produtivo. Vinte e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Seis h *****	21.476,0000 h
Item 00265	EQ05050203(/)	Caminhao basculante, com capacidade de 10m3 a 12m3, com motorista, material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 220CV. Custo horario improdutivo (motor funcionando). Oito Mil Cento e Vinte e Quatro h *****	8.124,0000 h

8/7/2016

Página 30 de 53

207

Página 41 de 64



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00266	EQ05050450(C)	Caminhao Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga util, lanca com cesto duplo com alcance de 16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horario produtivo. Tres Mil Trezentos e Cinquenta e Oito virgula Tres Tr	3 358,3300 h
Item 00267	EQ05100050(A)	Caminhao com carroceria fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico com lanca de extensao e malhal. Custo horario diurno (entre 05:00h e 22:00h). Dois Mil Oitenta e Oito virgula Oito Nove h	2.088,8900 h
Item 00268	EQ05100053(A)	Caminhao com carroceria fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico com lanca de extensao e malhal. Custo horario noturno (entre 22:00h e 05:00h). Cinquenta e Cinco h	55,0000 h
Item 00269	EQ15050500(A)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de segurança, capacidade coroadada de 0,76m3, força de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevacao maxima, profundidade de escavacao de 100mm; escavadeira com capacidade coroadada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, força de escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario produtivo. Vinte e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Seis h	21.476,0000 h

8/7/2016 Página 31 de 53

209

Página 42 de 54



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00270	EQ15050503(/)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador e material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranca, capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevacao maxima, profundidade de escavacao de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, forca de escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario improdutivo (motor funcionando). Oito Mil Cento e Vinte e Quatro h *****	8.124,0000 h
Item 00271	EQ35100200(A)	Bomba centrifuga submersivel eletrica, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e particulas abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com material de operacao, energia eletrica e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor eletrico de 6CV a 3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentacao e comandos eletricos. Custo horario produtivo. Dez Mil Oitenta h *****	10.080,0000 h
Item 00272	EQ35100450(/)	Moto-bomba sobre rodas, com bomba centrifuga auto-escorvante de rotor aberto de 4CV, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e particulas abrasivas, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 4CV, succao de 2" e recalque de 1 1/2", com respectivas mangueiras e acessorios. Custo horario produtivo. Quatro Mil Duzentos e Setenta e Tres virgula Cinco h *****	4.273,5000 h
Item 00273	EQ35100453(/)	Moto-bomba sobre rodas, com bomba centrifuga auto-escorvante de rotor aberto de 4CV, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e particulas abrasivas, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 4CV, succao de 2" e recalque de 1 1/2", com respectivas mangueiras e acessorios. Custo horario improdutivo. Um Mil Oitocentos e Trinta e Um virgula Cinco h *****	1.831,5000 h
Item 00274	EQ45050059(/)	Mangueira para compressor de ar, duas lonas, diametro de 3/4". Custo horario corrido por decametro. Trinta Mil Duzentos e Quarenta h.dam *****	30.240,0000 h.dam
Item 00275	EQ45050100(B)	Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 40CV, pressao de trabalho de 102PSI, descarga livre de 170PCM. Custo horario produtivo. Dez Mil Oitenta h *****	10.080,0000 h

8/7/2016 Página 32 de 53

209

Página 43 de 64

O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00276	EQ45050600(A)	Rompedor Pneumatico, peso de 32,6Kg, com material de manutencao, exclusive o operador, ponteiro e mangueira, com as seguintes especificacoes minimas: consumo de ar de 38,8l/s, frequencia de impactos 1110 impactos/min. Custo horario produtivo. Dez Mil Oitenta h *****	10.080,0000 h
Item 00277	EQ45100150(A)	Grupo gerador estacionario, com potencia de 139/1 50Kva, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 180CV a 1800RPM e partida automatica. Custo horario produtivo. Nove Mil Trezentos e Dezenove h *****	9.319,0000 h
Item 00278	EQ45100158(/)	Grupo gerador estacionario, com potencia de 139/1 50Kva, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 180CV a 1800RPM e partida automatica. Custo horario improdutivo. Tres Mil Novecentos e Noventa e Quatro h *****	3.994,0000 h
Item 00279	EQ60990500(/)	Teodolito eletronico, com tripe, bateria, recarregador e demais acessorios, sem equipe de topografia. Custo horario produtivo. Oito Mil Oitocentos e Oitenta h *****	8.880,0000 h
Item 00280	IP05050250(/)	Poste de concreto, com secao circular, reto, com 11m de comprimento, tipo leve, com cabeca de concreto, inclusive transporte. Fornecimento. Quatro un *****	4,0000 un
Item 00281	IP05050256(/)	Poste de concreto, com secao circular, reto, com 11m de comprimento, tipo pesado, com cabeca de concreto, inclusive transporte. Fornecimento. Doze un *****	12,0000 un
Item 00282	IP05250650(/)	Poste de concreto, circular reto de 11m, com cabeca de concreto; exclusive fornecimento do poste e da cabeca. Assentamento. Doze un *****	12,0000 un
Item 00283	IP10050100(/)	Armacao secundaria vertical de 1 estribo. Fornecimento. Dez un *****	10,0000 un
Item 00284	IP10100550(/)	Ferragens singelas e 3 chaves fusiveis, em 1 linha de 13,8Kv, horizontal, poste ao centro, exclusive fornecimento das chaves fusiveis dos isoladores e ferragens da linha existente. Instalacao. Um un *****	1,0000 un
Item 00285	IP10300050(/)	Conector de aterramento tipo KC 22H, Burndy ou similar. Fornecimento e instalacao. Cento e Quarenta e Cinco un *****	145,0000 un
Item 00286	IP10300100(/)	Conector para haste de aterramento de para-raio, com uma descida de 5/8". Fornecimento. Trinta e Cinco un *****	35,0000 un

35,000, ur

8/7/2016

Página 33 de 53



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00287	IP10300250(/)	Conector tipo estribo para condutor de alumínio, 1/0AWG. Fornecimento. Quinze un ***** *****	15,0000 un
Item 00288	IP10300509(/)	Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por efeito de mola. Modelo tipo no 4, padrao RIOLUZ, tipo V, AMP ou similar. Fornecimento e instalacao. Setenta e Oito un ***** *****	78,0000 un
Item 00289	IP10300527(/)	Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre, por efeito de mola. Modelo no 10, padrao RIOLUZ, tipo F, AMP ou similar. Fornecimento e instalacao. Oitenta un ***** *****	80,0000 un
Item 00290	IP10300555(/)	Conector perfurante para rede aerea, tensao de aplicacao: 0,6/1 KV, corpo isolado resistente as intemperies, na cor preta, contato dentado: liga de cobre estanhado, com camada de espessura minima de 8 um e condutividade eletrica minima de 98% IACS a 20o C, parafuso torquimetrico: liga de aluminio, capuz: material elastomerico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de protecao: IP-65, para cabos: principal: 6mm2 - 185mm2 e derivacao: 1,5mm2 - 10mm2. Fornecimento. Quarenta e Oito un ***** *****	48,0000 un
Item 00291	IP10300560(/)	Conector perfurante para rede subterranea, tensao de aplicacao: 0,6/1 KV, corpo isolado resistente ao ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de aluminio estanhado, com camada de espessura minima de 8 um e condutividade eletrica minima de 98% IACS a 20o C, parafuso torquimetrico: liga de aluminio, selador e capuz: material elastomerico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de protecao: IP-68, para cabos: principal: 6mm2 - 70mm2 e derivacao: 1,5mm2 - 6mm2. Fornecimento. Trezentos e Sessenta un ***** *****	360,0000 un
Item 00292	IP10300660(/)	Conector perfurante para rede subterranea, tensao de aplicacao: 0,6/1 KV, corpo isolado resistente ao ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de aluminio estanhado, com camada de espessura minima de 8 um e condutividade eletrica minima de 98% IACS a 20o C, parafuso torquimetrico: liga de aluminio, selador e capuz: material elastomerico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de protecao: IP-68, para cabos: principal: 35mm2 - 120mm2 e derivacao: 25mm2 - 50mm2. Fornecimento. Duzentos e Oitenta un ***** *****	280,0000 un
Item 00293	IP10301100(/)	Grampo de linha viva em aluminio. Fornecimento. Quinze un ***** *****	15,0000 un

8/7/2016

Página 34 de 53



241

Página 45 de 64



11/04/2013 20:00:20 - Fone: 2012

O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00294	IP15150050(I)	Isolador de baixa tensao (BT), tipo carretel, na cor marrom, medindo (72x72)mm. Fornecimento. De z un *****	10.0000 un
Item 00295	IP15250100(I)	Cabo de cobre nu, secao de 16mm2. Fornecimento. (1Kg = 7,04 metros) Seiscentos e Sessenta e Sete virgula Seis Um Kg *****	667,6100 Kg
Item 00296	IP15250109(I)	Cabo de cobre nu, secao de 25mm2. Fornecimento. (1Kg = 4,51 metros) Um Mil Quatrocentos e Trinta virgula Um Seis Kg *****	1 430.1600 Kg
Item 00297	IP15300106(I)	Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x2,5mm2, PVC/70oC. Fornecimento Um Mil Oitocentos m ***	1.800,0000 m
Item 00298	IP15350450(I)	Cabo de cobre rigido, 1Kv, 25mm2, PVC/ 70oC. For necimento. Cento e Oitenta m *****	180,0000 m
Item 00299	IP15350456(I)	Cabo de cobre rigido, secao de 25mm2, formados po r condutores em fios de cobre nu, encordoamento c lasse 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reti culado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com cap a de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificacao Riolut EM-RIOLUZ-74. Fornec imento. Trezentos m *****	300,0000 m
Item 00300	IP15400300(I)	Cabo de aluminio WPP, 1Kv, 1/0AWG. Fornecimento. Quinhentos e Noventa e Quatro m *****	594,0000 m
Item 00301	IP15400505(I)	Cabo de aluminio, secao de 25mm2, formado por con dutores em fios de aluminio nu, encordoamento cla sse 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticu lado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7 287 e especificacao Riolut EM-RIOLUZ-74. Forneci mento. Doze Mil Novecentos m *****	12.900,0000 m
Item 00302	IP15400512(A)	Cabo de aluminio, secao de 35mm2, formados por co ndutores em fios de aluminio nu, encordoamento cl asse 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticu lado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificacao Riolut EM-RIOLUZ-74. Forneci mento. Um Mil Duzentos m *****	1 200,0000 m
Item 00303	IP15430200(I)	Cabo de aluminio multiplexado auto sustentado, co m tres condutores fase de aluminio compactado (CA), com isolamento composto de polietileno reticul ado (XLPE), 90oC, isolamento para 1Kv, secao 16mm 2 e condutor neutro de aluminio compactado, nao i solado, com alma de aco (CAA), secao 16mm2 (3 x 1 x 16 + 16), conforme NBR 8182. Fornecimento. O itocentos m *****	800,0000 m

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



8/7/2016

Página 35 de 53



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00304	IP15450106(/)	Colocacao de 3 condutores singelos em linha de du tos; exclusive fornecimento de condutor e dos dut os. Sete Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro m * *****	7,644,0000 m
Item 00305	IP15450109(/)	Colocacao de 4 condutores singelos em linha de du tos; exclusive fornecimento de condutor e dos dut os. Quatro Mil Setecentos m *****	4,700,0000 m
Item 00306	IP15550125(/)	Transformador de distribuicao, trifasico, potenci a de 15Kva, tensao primaria de 13,8Kv, tensao sec undaria de 220/127V, classe 15Kv, montado com buc ha de AT classe 25Kv, montagem em poste, resfriam ento natural, fornecido com oleo isolante e todos os acessorios standart, conforme desenho A4-1250 PD-EM RIOLUZ-12. Fornecimento. Cinco un *****	5,0000 un
Item 00307	IP15600100(/)	Transformadores de 5Kva ate 112,5Kva, sob linha d e 13,8Kv, exclusive ferragens de suporte, chave s fusiveis com respectivas ferragens e transforma dores; inclusive interligacao de alta tensao (AT) e baixa tensao (BT), sendo esta ultima com conec tores de linha, exclusive conectores. Instalacao . Cinco un *****	5,0000 un
Item 00308	IP20050050(/)	Aterramento de caixa Hand-Hole. Cento e Quinze un *****	115,0000 un
Item 00309	IP20050056(A)	Aterramento de tampao, inclusive fornecimento dos materiais. Cento e Quinze un *****	115,0000 un
Item 00310	IP20050103(/)	Haste para aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m de comprimento. Fornecimento. Trinta e Cinco un *****	35,0000 un
Item 00311	IP20050106(/)	Haste para aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m a 3m de comprimento. Colocacao. Trinta e Cinco un *****	35,0000 un
Item 00312	IP20050150(/)	Conjunto de aterramento para transformador (ver d esenho A2-134-CP). Instalacao. Cinco un *****	5,0000 un
Item 00313	IP25100153(/)	Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concre to, padrao RIOLUZ, com dimensoes (0,60x0,60)m; in clusive escavacao e reaterro, exclusive tampao. Fornecimento e assentamento. Cento e Vinte e Nov e un *****	129,0000 un
Item 00314	IP25200250(/)	Tampao de ferro fundido nodular, articulado (para tensao minima de 3,54Kg/cm2), diametro interno d e 60cm, com tranca, com eixo de aco inoxidavel na articulacao, dotado de furacao rosqueada para in stalacao de conectores para aterramento, com insc ricao RIOLUZ em alto relevo, desenho A4-1992-PD E M-RIOLUZ-10. Fornecimento. Cento e Vinte e Nove un *****	129,0000 un



8/7/2016

Página 36 de 53

213

Página 47 de 64



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00315	IP30050150(A)	Eletroduto de aço galvanizado, diametro de 25mm (1"). Fornecimento. Quarenta e Tres m *****	43,0000 m
Item 00316	IP30050200(A)	Eletroduto de aço galvanizado, diametro de 38mm (1 1/2"). Fornecimento. Vinte e Cinco m *****	25,0000 m
Item 00317	IP30050250(A)	Eletroduto de aço galvanizado, diametro de 50mm (2"). Fornecimento. Quinze m *****	15,0000 m
Item 00318	IP30100112(I)	Curva longa de 90o para eletroduto, de aço galvanizado, de 50mm (2"). Fornecimento. Cinco un **	5,0000 un
Item 00319	IP30100512(I)	Luva para eletroduto, de aço galvanizado, de 50mm (2"). Fornecimento. Dez un *****	10,0000 un
Item 00320	IP30200109(I)	Curva de 90o para eletroduto, de PVC rigido, roscavel, de 50mm (2"). Fornecimento. Cinco un ***	5,0000 un
Item 00321	IP30300115(I)	Box curvo de aluminio com bucha e arruela de 50mm (2"). Fornecimento. Cinco un *****	5,0000 un
Item 00322	IP35150050(I)	Comando em grupo CRJ-04 ou similar, 85A. Fornecimento. Dois un *****	2,0000 un
Item 00323	IP35150400(I)	Comando para IP, com caixa trifasico, capacidade de 45A, tipo CRJ-07, 220/127V. Fornecimento. Cinco un *****	5,0000 un
Item 00324	IP35200200(I)	Colocacao de equipamentos de comando de circuito, padrao RIOLUZ; exclusive o fornecimento das ferragens de fixacao e do comando. Cinco un *****	5,0000 un
Item 00325	IP40050300(I)	Chave corta circuito, de 100A, 15Kv, com fusivel de cartucho tipo S-1, exclusive elos fusiveis. Fornecimento. Quinze un *****	15,0000 un
Item 00326	IP40100200(I)	Elo-fusivel, tipo H, de 100A. Fornecimento. Quinze un *****	15,0000 un
Item 00327	IP40150106(I)	Disjuntor termomagnetico, bipolar de 20A. Fornecimento. Duzentos un *****	200,0000 un
Item 00328	IP45050275(I)	Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo FAIL-OFF, tensao de alimentacao de 105V e 305V, potencia da carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latao estanhado, devendo atender a especificacao EM-RIOLUZ-66 e A NSI CI36.10 e NBR 5126, no que couber. Fornecimento. Cento e Quarenta e Cinco un *****	145,0000 un

[Assinatura]

[Assinatura]



8/7/2016 Página 37 de 53



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00329	IP45100100(/)	Colocacao de rele fotoeletrico individual, com base, em ponta de braco ou poste curvo (aco ou conc reto) de acordo com o padrao da RIOLUZ, com fornecimento das ferragens de fixacao; exclusive fornecimento do rele e base. Cento e Quarenta e Cinco un *****	145,0000 un
Item 00330	IP50050157(/)	Luminaria LRJ-34 para lampada vapor de sodio ou m ultivapor metalico de 150W, IP-66, vidro curvo ou policurvado, corpo em aluminio injetado alta pressao, para encaixe em tubo com diametro de 60,3mm, com equipamento auxiliar integrado 220V (EM-RIOLUZ 30), refletor em chapa de aluminio de alta pureza (99,85%), conforme especificacao EM-RIOLUZ no 82. Fornecimento. Quarenta un *****	40,0000 un
Item 00331	IP50050253(/)	Luminaria LRJ-33 para lampada vapor de sodio ou m ultivapor metalico de 250W, IP-66, vidro curvo, corpo em aluminio injetado, para encaixe em tubo com diametro de 60,3mm, com equipamento auxiliar integrado (EM-RIOLUZ no 30), refletor em chapa de aluminio 99,85% conforme especificacao EM-RIOLUZ no 63. Fornecimento. Cento e Cinco un *****	105,0000 un
Item 00332	IP50050303(/)	Luminaria LRJ-32 para lampada vapor de sodio ou m ultivapor metalico de 400W, IP-66, vidro curvo, corpo em aluminio injetado, para encaixe em tubo com diametro de 60,3mm, com equipamento auxiliar integrado (EM-RIOLUZ no 30), refletor em chapa de aluminio 99,85% conforme especificacao EM-RIOLUZ no 62. Fornecimento. Quarenta un *****	40,0000 un
Item 00333	IP50250424(/)	Lampada multivapor metalico (MVM) de 400W, bulbo tubular, tensao de ignicao maior ou igual a 3Kv e menor ou igual a 4,5Kv, temperatura de cor entre 4000 e 5000oK, posicao de funcionamento horizontal mais ou menos 20o ou qualquer. Fornecimento. Quarenta un *****	40,0000 un
Item 00334	IP50250903(/)	Lampada a vapor de sodio, alta pressao, potencia de 250W, base E-40, bulbo tubular, claro, corrente e 3A, tensao 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,5 kv, fluxo luminoso nominal >=25000 lm, temperatura de cor >= 2000o K, vida media >= 24000hs, posicao de funcionamento universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ no 57. Fornecimento. Cento e Cinco un *****	105,0000 un
Item 00335	IP50400150(/)	Colocacao de luminaria com lampada de descarga, com ou sem reator integrado, em ponta de braco ou poste de aco curvo, de 11m ate 15m de altura, exclusive fornecimento da luminaria. Quarenta un *****	40,0000 un
Item 00336	IP55050050(/)	Fita isolante auto-fusao, de 19mmx10m. Fornecimento. Dez un *****	10,0000 un



8/7/2016 Página 38 de 53



0006/371164/2013 23-Sep-2016 Folha: 6/0001

O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00337	IP55050100(/)	Fita isolante plastica adesiva, de 19mmx20m. For necimento. Quinze un *****	15,0000 un
Item 00338	IP55100312(/)	Cinta de aco galvanizado de 220mm. Fornecimento. Trinta e Quatro par *****	34,0000 par
Item 00339	IP55100809(/)	Parafuso com cabeca sextavada de (12x1,75x50)mm. Fornecimento. Seis un *****	6,0000 un
Item 00340	IP55100959(/)	Porca sextavada de (12x1,75)mm. Fornecimento. S eis un *****	6,0000 un
Item 00341	IP60200100(/)	Retirada de conjunto de aterramento. Vinte un.** *****	20,0000 un
Item 00342	IP60200150(/)	Retirada de condutores singelos ou multiplos inst alados em linha de dutos. Cinco m *****	5,0000 m
Item 00343	IP60200200(/)	Retirada de conjunto de chaves fusiveis e ferrage ns em linha de 13,2Kv. Cinco un *****	5,0000 un
Item 00344	IP60200250(/)	Retirada de equipamento do comando de circuito. Cinco un *****	5,0000 un
Item 00345	IP60200368(/)	Retirada de luminaria em poste com 16m a 23m de a ltura. Trinta e Oito un *****	38,0000 un
Item 00346	IP60200462(/)	Retirada de nucleo, para fixacao de luminarias, i nstalado em topo de poste, de 16m ate 20m de altu ra. Quinze un *****	15,0000 un
Item 00347	IP60200468(/)	Retirada de nucleo, para fixacao de luminarias, i nstalado em topo de poste, de 21m ate 45m de altu ra. Vinte un *****	20,0000 un
Item 00348	IP60200518(/)	Retirada de poste de concreto ou aco de 16m a 23m . Quarenta e Dois un *****	42,0000 un
Item 00349	IP60200800(/)	Retirada de transformadores de 5Kva ate 112,5Kva. Dois un *****	2,0000 un
Item 00350	ST50050050(A)	Projeto de intersecao semaforizada de acordo com as especificoes da CET-RIO. Onze un *****	11,0000 un
Item 00351	ST50050100(A)	Projeto de sinalizacao grafica horizontal, inclus ive transporte em caminhoneta para 09 passageiros para o local, conforme especificacoes da CET-RIO. Tres Km *****	3,0000 Km
Item 00352	ST60050050(/)	Bloco semaforico principal, em aluminio, com 03 (tres) modulos focais para lentes de 300mm de diam etro, completo com lentes, refletores, instalacao elettrica, lampadas, cobre-focos, anteparo e supo rtes de fixacao, conforme especificacao da CET-RI O. Fornecimento. Vinte e Dois un *****	

[Handwritten signature]

8/7/2016

Página 39 de 53



Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane de Silva Moulin Corti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.cetee-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf>. Utilize o código: NNQP-1VUL-DBNU-8FVQ



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

		*****	22,0000 un
Item 00353	ST60050100(/)	Bloco semaforico repetidor, em aluminio, com 03 (tres) modulos focais para lentes de 200mm de diametro, completo com lentes, refletores, instalacao eletrica, lampadas, cobre-focos, anteparo e suportes de fixacao, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento. Vinte e Dois un *****	22,0000 un
Item 00354	ST60050150(/)	Bloco semaforico para pedestre ou ciclovia, em aluminio, com 02 (dois) modulos focais para lentes de 200mm de lado, completo com lentes, refletores, instalacao eletrica, lampadas, cobre-focos e suportes de fixacao, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento. Vinte e Dois un *****	22,0000 un
Item 00355	ST60100600(/)	Controlador eletronico de trafego local, compativel com sistema CET-RIO/CTA, modulos II, V, VI, VII, com 10 fases, modelo DP40-16, da Dataprom ou similar. Fornecimento. Onze un *****	11,0000 un
Item 00356	ST60200050(/)	Instalacao e teste de funcionamento de blocos semaforicos. Sessenta e Seis un *****	66,0000 un
Item 00357	ST60200250(/)	Cabo para alimentacao de semaforo, secao de 4x1,5 mm2, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento e instalacao. Duzentos e Cinquenta m *****	250,0000 m
Item 00358	ST60200300(/)	Cabo para alimentacao de semaforo, secao de 7x1,5 mm2, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento e instalacao. Seiscentos m *****	600,0000 m
Item 00359	ST60200500(/)	Cabo de cobre estanhado, multiplo para comando, 1 Kv, XLPE/90oC, secao de 4x10mm2, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento e instalacao. Seiscentos m *****	600,0000 m
Item 00360	ST60200550(/)	Cabo eletrico singelo de 10mm2, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimento e instalacao. Quinhentos m *****	500,0000 m
Item 00361	ST60250050(/)	Instalacao, programacao e teste de funcionamento de controlador de trafego. Onze un *****	11,0000 un
Item 00362	ST60350050(C)	Base de concreto armado para controlador de trafego. Onze un *****	11,0000 un
Item 00363	ST60350100(/)	Pedestal tubular, com bandeja, para controladores de trafego tipo Tesc, Datapron ou similares, conforme especificacao CET-RIO. Onze un *****	11,0000 un
Item 00364	ST60450100(/)	Caixa de passagem com tampa articulada de ferro, com trava, tipo leve 600L-600mm de altura, conforme especificacao CET-RIO. Fornecimento e assentamento. Trinta un *****	30,0000 un

8/7/2016 Página 40 de 53

217

Página 51 de 64



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00365	ST65050350(I)	Poste tipo G5, coluna de 6" de diametro, braco pr ojetado de 4700mm, conforme especificacao da CET- RIO. Fornecimento. Vinte e Dois un *****	22,0000 un
Item 00366	ST65050400(I)	Poste tipo G7, de 2" de diametro, altura de 3500m m, conforme especificacao da CET-RIO. Fornecimen to. Vinte e Dois un *****	22,0000 un
Item 00367	ST65150050(A)	Assentamento de poste simples de aco, diametro de 2", inclusive abertura de furo, fundacao e recom posicao do piso. Vinte e Dois un *****	22,0000 un
Item 00368	ST65150150(A)	Assentamento e montagem de poste de aco com braco projetado, inclusive abertura de furo, fundacao e recomposicao do piso. Vinte e Dois un *****	22,0000 un
Item 00369	ST70120100(I)	Placa de sinalizacao, confeccionada em chapa de P et 2,4mm com fundo, textos e tarjas em pelricula r efletiva, esferas inclusas tipo I-A da NBR 14.644 , inclusive elementos de fixacao, conforme especi ficacao da CETRIO. Fornecimento. Cinco virgula C inco m2 *****	5,5000 m2
Item 00370	ST70150050(A)	Instalacao e retirada de placas em postes simples , CET-RIO ou postes RIOLU2. Vinte e Dois un ***	22,0000 un
Item 00371	ST75050300(A)	Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, a plicada por aspersao, conforme especificacao CET- RIO, em projetos acima de 400m2. Um Mil Trezentos s m2 *****	1,300,0000 m2
Item 00372	ST75050450(A)	Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, a plicada por extrusao, em projetos acima de 150m2, conforme especificacoes da CET-RIO. Trezentos m2 *****	300,0000 m2
Item 00373	ST75050600(I)	Aplicacao de selante asfaltico a base de acrilica s para pavimentos de concreto, usado como imprima dor para material termoplastico, inclusive fornec imento dos materiais necessarios conforme especif icacao CET-RIO. Tres Mil Trezentos m2 *****	3,300,0000 m2
Item 00374	ST75050650(I)	Tacha, instalacao, conforme especificacao CET-RIO . Seiscentos un *****	600,0000 un
Item 00375	ST75050700(I)	Tachao, instalacao, conforme especificacao CET-RI O. Oitocentos un *****	800,0000 un
Item 00376	ST75100151(I)	Tacha monodirecional, conforme especificacao CET- RIO. Fornecimento. Seiscentos un *****	600,0000 un
Item 00377	ST75100401(I)	Tachao bidirecional, conforme especificacao CET-R IO. Fornecimento. Oitocentos un *****	800,0000 un

8/7/2016
Página 41 de 53

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> Utilize o código: NNQP-1VUL-08NU-gfVQ

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiana da Silva Moulin Curti



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00378	CE05100092(/)	Auxiliar de topografia de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura. Oito Mil Oitocentos e Setenta e Nove h *** *****	8.879,0000 h
Item 00379	CE05100110(/)	Consultor de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura. Quatro Mil Quatrocentos e Trinta e Nove h ***** *****	4.439,0000 h
Item 00380	CE05100116(/)	Coordenador de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura. Cinco Mil Cento e Setenta e Nove h ***** *****	5.179,0000 h
Item 00381	CE05100122(/)	Desenhista cadista senior de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura. Nove Mil Seiscentos e Dezenove h ***** *****	9.619,0000 h
Item 00382	CE05100152(/)	Engenheiro junior de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura. Nove Mil Seiscentos e Dezenove h ***** *****	9.619,0000 h
Item 00383	CE05100158(/)	Engenheiro pleno de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura. Cinco Mil Cento e Setenta e Nove h ***** *****	5.179,0000 h
Item 00384	CE05100164(/)	Engenheiro senior de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura. Quatro Mil Quatrocentos e Trinta e Nove h ***** *****	4.439,0000 h
Item 00385	CE05100242(/)	Tecnologo junior de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura. Quatro Mil Quatrocentos e Trinta e Nove h ***** *****	4.439,0000 h
Item 00386	CE05100254(/)	Topografo de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura. Quatro Mil Quatrocentos e Trinta e Nove h ***** *****	4.439,0000 h
Item 00387	AD05200050(/)	Sondagem a percussao com diametro ate 3", com ensaio de penetracao (SPT) a cada metro, incluindo relatorio contendo classificacao tatil visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localizacao e respectivas cotas das sondagens. Inclui deslocamento ate 50m de distancia e instalacao do tripe em cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilizacao e desmobilizacao. Duzentos e Oitenta e Cinco virgula Cinco Nove m ***** *****	285,5900 m
Item 00388	AD10050050(/)	Marcacao de obra, sem instrumento topografico, considerada a projecao horizontal da area envolvente. Tres Mil Quinhentos e Setenta e Cinco virgula Cinco Quatro m2 ***** *****	3.575,5400 m2
Item 00389	AD15050050(/)	Deslocamento, entre furos, de equipamento de sondagem a percussao, incluindo desmontagem e remontagem. Quarenta e Tres un ***** *****	43,0000 un



8/7/2016

Página 42 de 53



0006/371164/2013 29-Set-2016 Folha 00001

O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00390	AD15100050(/)	Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horario do equipamento, durante a operacao. Quatro t *****	4,0000 t
Item 00391	AD15100300(/)	Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga e o custo horario dos equipamentos transportados. Duzentos t.Km ***	200,0000 t.Km
Item 00392	AD15150300(/)	Caminhoneta de Servico, capacidade de 9 passageiros ou lt, com motorista e material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 53CV. Custo horario improdutivo (motor funcionando). Doze Mil Quatrocentos e Trinta e Dois h *****	12.432,0000 h
Item 00393	AD15150350(/)	Caminhoneta de Servico, capacidade de 9 passageiros ou lt, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 53CV. Custo horario improdutivo (motor desligado). Cinco Mil Trezentos e Vinte e Oito h *****	5.328,0000 h
Item 00394	AD15150550(A)	Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 60/80t, com motorista operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 330CV, chasis extensivel ate 21m e semi-reboque de 4 eixos. Custo horario produtivo. Oitocentos e Vinte e Oito h *****	828,0000 h
Item 00395	AD15150650(A)	Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 60/80t, com motorista operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 330CV, chasis extensivel ate 21m e semi-reboque de 4 eixos. Custo horario improdutivo (motor desligado). Trezentos e Cinquenta e Dois h *	352,0000 h
Item 00396	AD15150750(B)	Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal. Setenta e Dois un.mes *****	72,0000 un.mes
Item 00397	AD20050100(A)	Barracao de obra com parede de madeira, tipo chapada de madeira resinada com 10mm de espessura, pintadas internamente e externamente com PVA - latex, piso em concreto simples revestido com cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3m m de espessura, inclusive instalacoes, esquadrias e ferragens, torre de madeira serrada com caixa d'agua em polietileno, capacidade de 500l, com utilizacao de 3 vezes (ferragens, madeiras, quadro de luz, acessorios eletricos e hidraulicos, caixa d'agua, telhas), exclusive as ligacoes provisórias e sanitarios. Quatrocentos e Trinta e Oito vigula Nove Oito m2 *****	438,9800 m2

8/7/2016

Página 43 de 53



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00398	AD20050300(/)	Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura. Seis Mil Noventa e Oito virgula Dois Tres m2 *****	6.098,2300 m2
Item 00399	AD20100050(/)	Galpao de canteiro de obras, para oficina e/ou de posito, inclusive o madeiramento, a cobertura de telha ondulada de fibrocimento, sem amianto, de 6 mm de espessura, preparo do terreno e piso cimentado. Duzentos e Cinquenta e Dois virgula Dois m2 *****	252,2000 m2
Item 00400	AD20150050(/)	Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas electricas, distribuicao interna das instalacoes electricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal. Setenta e Dois un.mes *****	72,0000 un.mes
Item 00401	AD20150100(/)	Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas electricas, distribuicao interna das instalacoes electricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal. Vinte e Quatro un.mes *****	24,0000 un.mes
Item 00402	AD20150150(/)	Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes electricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal. Quarenta e Oito un.mes *****	48,0000 un.mes
Item 00403	AD20200050(/)	Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia electrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor. Dois un *****	



8/7/2016 Página 44 de 53



0006/371164/2013 29-Sep-2016 Folha: 00000

O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

		*****	2,0000 un
Item 00404	AD20200100(/)	Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica. Dois un *****	2,0000 un
Item 00405	AD20250050(A)	Barragem de bloqueio, de obra na via publica, de acordo com a Deliberacao OCOR 01/2001 de 17/10/2001, compreendendo o fornecimento, pintura dos suportes de madeira e reaproveitamento do conjunto 40 vezes. Vinte e Cinco m *****	25,0000 m
Item 00406	AD20250100(/)	Barragem de bloqueio, de obra na via publica, de acordo com a Deliberacao OCOR 01/2001 de 17/10/2001, compreendendo a colocacao e retirada uma vez. Vinte e Cinco m *****	25,0000 m
Item 00407	AD20250200(/)	Placa de sinalizacao para obra na via publica, com 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos e m letras pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura e suporte em madeira serrada e base de concreto. Cento e Sete un *****	107,0000 un
Item 00408	AD20250250(/)	Placa de sinalizacao para obra na via publica, compreendendo exclusivamente o servico de colocacao e retirada. Cento e Quarenta e Um un *****	141,0000 un
Item 00409	AD20250300(A)	Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao. Quinze virgula Seis Oito m2 *****	15,6800 m2
Item 00410	AD25050450(A)	Rolo de tela plastica, nas dimensoes de (50x1,20) m, na cor laranja, sendo utilizada 2 vezes. Fornecimento. Um Mil Trezentos e Cinquenta m *****	1,350,0000 m
Item 00411	AD35350750(/)	Ensaio para determinacao do Indice Suporte Calorimetria (CBR) - 5 pontos - obtido com energia Proctor Modificado, atraves de, no minimo, 5 corpos de prova, conforme recomendacao da NBR9895, NBR6457, NBR7182. Cinquenta un *****	50,0000 un
Item 00412	AD40050050(/)	Ajudante (inclusive encargos sociais). Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos h *****	44,400,0000 h
Item 00413	AD40050056(/)	Almoxarife (inclusive encargos sociais). Treze Mil Trezentos e Vinte h *****	13,320,0000 h
Item 00414	AD40050068(/)	Apontador (inclusive encargos sociais). Oito Mil Oitocentos e Oitenta h *****	8,880,0000 h
Item 00415	AD40050074(/)	Auxiliar de almoxarife (inclusive encargos sociais). Dezessete Mil Setecentos e Sessenta h *****	17,760,0000 h

8/7/2016
PÁGINA 45 DE 53

222

Página 56 de 64



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00416	AD40050080(f)	Auxiliar de escritorio (inclusive encargos sociais). Oito Mil Oitocentos e Oitenta h *****	8.880,0000 h
Item 00417	AD40050086(f)	Auxiliar tecnico (inclusive encargos sociais). Dezesete Mil Setecentos e Sessenta h *****	17.760,0000 h
Item 00418	AD40050092(f)	Auxiliar de topografia - servicos de campo (inclusive encargos sociais). Dezesete Mil Setecentos e Sessenta h *****	17.760,0000 h
Item 00419	AD40050098(f)	Chefe de escritorio (inclusive encargos sociais). Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta h *****	4.440,0000 h
Item 00420	AD40050116(f)	Encarregado (inclusive encargos sociais). Oito Mil Oitocentos e Oitenta h *****	8.880,0000 h
Item 00421	AD40050122(f)	Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais). Oito Mil Oitocentos e Oitenta h *****	8.880,0000 h
Item 00422	AD40050128(f)	Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de obras (inclusive encargos sociais). Oito Mil Oitocentos e Oitenta h *****	8.880,0000 h
Item 00423	AD40050134(f)	Engenheiro, arquiteto ou geologo senior (inclusive encargos sociais). Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta h *****	4.440,0000 h
Item 00424	AD40050152(f)	Mestre de obra A (inclusive encargos sociais). Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta h *****	4.440,0000 h
Item 00425	AD40050188(f)	Secretaria (inclusive encargos sociais). Oito Mil Oitocentos e Oitenta h *****	8.880,0000 h
Item 00426	AD40050200(f)	Supervisor de trafego, com todo o seu EPI, colete, capa, bone, apito, (inclusive encargos sociais). Dezesete Mil Setecentos e Sessenta h *****	17.760,0000 h
Item 00427	AD40050212(f)	Topografo A - servicos de campo e escritorio, com responsabilidade de dirigi-los (inclusive encargos sociais). Oito Mil Oitocentos e Oitenta h *****	8.880,0000 h
Item 00428	AD40050218(A)	Vigia (inclusive encargos sociais). Vinte e Seis Mil Seiscentos e Quarenta h *****	26.640,0000 h
Item 00429	IE00014790()	Execução de Base de Concreto Rolado, inclusive fornecimento do concreto, medido após a compactação. Tres Mil Quinze virgula Zero Dois m³ *****	3.015,0200 m³



8/7/2016 Página 46 de 53

223

Página 57 de 64

O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00430	IE00014791()	Porta automática com uma folha de 1,20 x 2,10m, fixa e uma folha de 1,20 x 2,10m de correr, com acionamento por radar externo em vidro laminado 10mm conforme especificações de projeto das Estações de BRT. Fornecimento e instalação. Cento e Cinquenta e Cinco un *****	155,0000 un
Item 00431	IE00014793()	Painel autoportante, 100mm de espessura, com isolamento EPS e revestimento em aço galvanizado 0,5mm, conforme especificação Estação BRT, fornecimento e colocação. Dois Mil Trezentos e Setenta e Um virgula Cinco m² *****	2.371,5000 m²
Item 00432	IE00014794()	Banco, 3 lugares, Mcadoffices ou similar, modelo longarina aeroporto #1, pés e braços em alumínio e concha em aço pintado, fornecimento e instalação. Cinquenta e Quatro un *****	54,0000 un
Item 00433	IE00014795()	Porta de aço de enrolar automatizada de 4,90 x 2,80m, conforme especificação BRT. Fornecimento e instalação. Onze un *****	11,0000 un
Item 00434	IE00014796()	Conjunto formado por 4 unidades de estais (estica dores de sustentação para 1 pilar de estação BRT), fabricados em tubo inox 304 polido 2", com olhas para encaixe no pilar e regulagem inferior para alinhamento ("tipo esticador") medindo em média 270cm cada. Fornecimento e instalação. Cento e Oitenta cj *****	180,0000 cj
Item 00435	IE00014798()	Sistema de iluminação natural Solatube, conforme especificação Estação BRT da ligação Transolímpica - Transbrasil, fornecimento e instalação. Vinte e um *****	20,0000 un
Item 00436	IE00014799()	Pintura da barra de transferência para utilização em juntas transversais e longitudinais nos pavimentos de concreto de cimento portland da obra da ligação Transolímpica - Transbrasil com aplicação de zarcão, inclusive lixamento, limpeza, desengruxamento e engraxamento até a metade. Nove Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete virgula Dois Oito un *****	9.857,2800 un
Item 00437	IE00014801()	Base de brita graduada com cimento (3%), inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação. Noventa e Nove virgula Um Quatro m³ *****	99,1400 m³
Item 00438	IE00014802()	Pilar em aço inox 6" inclusive ponteira superior para estação BRT fabricada em tubo de aço inox 304 polido com 6", com estojó inferior para encaixe no pilar, com 04 orelias para fixação de estais. Fornecimento e instalação. Cento e Oitenta un *****	180,0000 un



8/7/2016

Página 47 de 53



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00439	IE00014803()	Telha superior calandrada LR-25 R=23m em aço 0,50 mm, com isolamento em lâ de rocha. Fornecimento e instalação. Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Seis virgula Cinco Nove m² *****	7.436,5900 m²
Item 00440	IE00014804()	Parede Termowall Styropainel Dânica 100mm em EPS, revestido em aço 0,50mm, com encaixe trapézio e pintura na cor branca RAL 9003, ou similar, fornecimento e instalação. Setecentos e Sessenta e Um virgula Tres Dois m² *****	761,3200 m²
Item 00441	IE00014805()	Bancada em chapa de alumínio escovado (1,53m x 0,30m), para estações de BRT - bilheterias. Fornecimento e instalação. Quatorze pç *****	14,0000 pç
Item 00442	IE00014806()	Brise com estrutura em ferro com chapa galvanizada, pintado com tinta internacional, linha interthane 990, na cor branco neve ref.: I-840 N-9 e chapa perfurada em aço, galvanizada, pintada com tinta internacional, linha interthane 990, na cor cinza claro ref.: J684-N6-5, ou similar, fornecimento e colocação. Um Mil Trezentos e Sessenta e Dois virgula Um Sete m² *****	1.362,1700 m²
Item 00443	IE00014807()	Brise de captação eólica 210x37x89,5cm, em fibra de vidro fixado em perfil metálico (forro), conforme especificação Estação BRT da ligação Transolímpica - Transbrasil. Fornecimento e instalação. Setenta e Seis un *****	76,0000 un
Item 00444	IE00014810()	Concreto Importado de usina dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 40Mpa e uma resistência a tração de 4,5Mpa, para execução de pavimento rígido. Cinco Mil Quinhentos e Vinte e Sete virgula Cinco m³ *****	5.527,5000 m³
Item 00445	IE00014811()	Régua de Led, 30cm, 15W, conforme especificação Estação de BRT da ligação Transolímpica - Transbrasil. Fornecimento e Instalação. Um Mil Cento e Doze m *****	1.112,0000 m
Item 00446	IE00014812()	Régua de LED, 30cm, 15w, azul, conforme especificação Estação BRT da ligação Transolímpica - Transbrasil. Fornecimento e Instalação. Um Mil Cento e Doze m *****	1.112,0000 m
Item 00447	IE00014813()	Régua de LED, 30cm, 4,8w, 4000k, conforme especificação Estação BRT da ligação Transolímpica - Transbrasil. Fornecimento e Instalação. Um Mil Oitocentos e Quatorze m *****	1.814,0000 m
Item 00448	IE00014814()	Régua de LED, 30cm, 4,8w, azul, conforme especificação Estação BRT da ligação Transolímpica - Transbrasil. Fornecimento e Instalação. Cento e Cinquenta e Dois m *****	152,0000 m



8/7/2016 Página 48 de 53



ANEXO 1 - 23-Ser-2016 - P. 0000

O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00449	IE00014815()	Painel de Led de dimensões 300x300mm, 4.000k, com forme especificação Estação de BRT da ligação Tra nsolímpica - Transbrasil. Fornecimento e instalaç ão. Vinte un ***** *****	20,0000 un
Item 00450	IE00014816()	Painel de Led de dimensões 600x600mm, 4.000k, con forme especificação Estação de BRT da ligação Tra nsolímpica - Transbrasil. Fornecimento e instalaç o. Trinta e Nove un ***** *****	39,0000 un
Item 00451	IE00014817()	Fita Led, IP68, 4.000k, conforme especificação Es tação de BRT da ligação Transolímpica - Transbras il. Fornecimento e instalação. Quinhentos e Sete nta e Seis m ***** *****	576,0000 m
Item 00452	IE00014818()	Fita LED, IP68, azul, conforme especificação Esta ção BRT da ligação Transolímpica - Transbrasil. F ornecimento e Instalação. Quinhentos e Setenta e Seis m ***** *****	576,0000 m
Item 00453	IE00014819()	Luminária Dóris, com lâmpada Led 5.000k, bocal E2 7, conforme especificação Estação de BRT da ligaç ão Transolímpica - Transbrasil. Fornecimento e in stalação. Cento e Vinte un ***** *****	120,0000 un
Item 00454	IE00014820()	Guarda-corpo em aço inox para o centro da rampa c om 1,00m de altura em módulos de 1,04m, com monta ntes em chapa de aço inox com diâmetro de 1/2", c humbados através de chumbadores de aço inox, inte rligados por tubo horizontal superior com diâmetr o de 2" e três tubos horizontais inferiores com d iâmetro de 1". Inclusos corrimãos inferiores em t ubo inox de 2" em ambos os lados para acesso de c adeirante. Conforme especificação estação BRT, fo rneimento e instalação. Cento e Oitenta e Um vir gula Quatro Sete m ***** *****	181,4700 m
Item 00455	IE00014821()	Guarda-corpo em aço inox para lateral da rampa co m 1,00m de altura em módulos de 1,04m, com montan tes em forma de arco em chapa de aço inox com diâ metro de 1/2", chumbados através de chumbadores d e aço inox, interligados por tubo horizontal supe rior com diâmetro de 2 1/2" e quatro tubos horizo ntais inferiores, sendo dois tubos com diâmetro d e 1" e dois com diâmetro de 1 1/2", conforme espe cificação estação BRT, fornecimento e instalação. Trezentos e Cinquenta e Oito virgula Dois m *** *****	358,2000 m
Item 00456	IE00014822()	Guarda-corpo em aço inox interno da estação, com 0,75m de altura em módulos variáveis, com montant e em chapa de aço inox com diâmetro de 1/2", chum bados através de chumbadores de aço inox, interli gados por tubo horizontal superior com diâmetro d e 3" e dois tubos horizontais inferiores com diâm etro de 1", conforme especificação estação BRT, f ornecimento e instalação. Trezentos e Noventa e Quatro virgula Nove Cinco m *****	

[Assinatura]

8/7/2016 Página 49 de 53

226

Página 60 de 64

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SigraChecker.jsf>. Utilize o código: NNQP-1VUL-DBNU-6FVQ

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curi



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

		*****	394,9500 m
Item 00457	IE00014823()	Piso em aço inox com chapa recalçada Permetal ou similar, esp. 1,5mm, fornecimento e colocação. C ento e Sessenta e Tres virgula Zero Nove m² *****	163,0900 m²
Item 00458	IE00015120()	Revestimento de concreto asfáltico usinado a quente, aditivado com polímero, tipo SMA, com ponto de amolecimento superior a 80°C, contendo aditivo de mistura morna resistente a estocagem, que permita espalhamento e compactação da mistura em temperatura inferior a 140°C, atendendo as normas de segurança e de meio ambiente, para camada de rolamento, espalhado e compactado, na espessura de 5cm, de acordo com as especificações da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Exclusive transporte da usina a pista. Um Mil m² *****	1.000,0000 m²
Item 00459	IE00017673()	Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 0,80 m, aterro e compactação até a geratriz superior do tubo; include fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento. Duzentos e Dezenove virgula Cinco m *****	219,5000 m
Item 00460	IE00017674()	Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 1,20 m, aterro e compactação até a geratriz superior do tubo; include fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento. Novecentos e Noventa e Oito m *****	998,0000 m
Item 00461	IE00017675()	Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 1,50 m, aterro e compactação até a geratriz superior do tubo; include fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento. Trezentos e Vinte e Um m *****	321,0000 m
Item 00462	IE00018016()	Batente em borracha FBR1800x60x50mm, com dureza 60 + - 5 Shore A, com 7 furos acabamento boleado conforme projeto, fornecimento e instalação. Quinhentos e Sessenta e Quatro virgula Oito m *****	564,8000 m
Item 00463	IE00018023()	Porta com 2 folhas de abrir de 0,90 x 2,10 m cada, estrutura em ferro com chapa galvanizada, pintura com tinta internacional ou similar, linha interthane 990, e vidro laminado guardian sunguard, A G43, on clear, série high performance, 10mm, ou similar, fornecimento e instalação. Oito unidades *****	8,0000 unid



8/7/2016 Página 50 de 53

227

Página 61 de 64



06/371.614/2016 29-Ser-2016 Folha. 000001

O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00464	IE00018232()	Implantação pelo método não destrutivo, Tunnel Liner, circular, revestimento EPOXY HR, espessura d e chapa (aço + revestimento) 2,7mm, diâmetro de 2 ,60 m (Poço Ataque). Fornecimento e colocação. D oze virgula Seis m *****	12,6000 m
Item 00465	IE00018233()	Implantação pelo método não destrutivo, Tunnel Liner, circular, revestimento EPOXY HR, espessura d e chapa (aço + revestimento) 2,7mm, diâmetro de 2 ,80 m (Poço Ataque). Fornecimento e colocação. Q uatro virgula Seis m *****	4,6000 m
Item 00466	IE00018234()	Implantação pelo método não destrutivo, Tunnel Liner, circular, revestimento EPOXY HR, espessura d e chapa (aço + revestimento) 2,7mm, diâmetro de 3 ,20 m (Poço Ataque). Fornecimento e Colocação. Q uatro virgula Seis m *****	4,6000 m
Item 00467	IE00018235()	Implantação pelo método não destrutivo, Tunnel Liner, circular, revestimento EPOXY HR, espessura d e chapa (aço + revestimento) 3,4mm, diâmetro de 1 ,80 m (Travessia). Fornecimento e colocação. Cin quenta e Tres m *****	53,0000 m
Item 00468	IE00018236()	Implantação pelo método não destrutivo, Tunnel Liner, circular, revestimento EPOXY HR, espessura d e chapa (aço + revestimento) 3,4mm, diâmetro de 2 ,00 m (Travessia). Fornecimento e colocação. Tri nta e Tres m *****	33,0000 m
Item 00469	IE00018237()	Implantação pelo método não destrutivo, Tunnel Liner, circular, revestimento EPOXY HR, espessura de chapa (aço + revestimento) 3,4mm, diâmetro de 4,00 m (Poço Ataque). Fornecimento e colocação. Cinco virgula Cinco Dois m *****	5,5200 m
Item 00470	IE00018238()	Escoramento de via permanente compreendendo os di âmetros de tunel liner (1,80 m, 2,00 m, 2,40 m e 3,20 m), para 4 travessias inclusive forneciment o dos materiais. Um virgula Dois Cinco un *****	1,2500 un
Item 00471	IE00018239()	Implantação pelo método não destrutivo, Tunnel Liner, circular, revestimento EPOXY HR, espessura d e chapa (aço + revestimento) 4,7mm, diâmetro de 2 ,40 m (Travessia). Fornecimento e colocação. Vin te virgula Dois Quatro m *****	20,2400 m
Item 00472	IE00018240()	Implantação pelo método não destrutivo, Tunnel Liner, circular, revestimento EPOXY HR, espessura d e chapa (aço + revestimento) 4,7mm, diâmetro de 3 ,20 m (Travessia). Fornecimento e colocação. Dez enove virgula Três Dois m *****	19,3200 m

8/7/2016
Página 51 de 53



O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00473	IE00018605()	Execução de pavimento rígido de concreto com régua vibratória treliçada para pista do corredor BRT, exclusive o fornecimento de todos os materiais. Vinte e Um Mil Quinhentos e Sessenta e Dois virgula Oito Um m2 *****	21.562,8100 m2
Item 00474	IE00018849()	Aluguel de banheiro químico, incluindo transporte de ida e volta, manutenção e higienização 3 vezes por semana, modelo luxo, dimensões 2,31x1,15x1,15m. Cento e Quarenta e Quatro Unxms *****	144,0000 Unxms
Item 00475	IE00018650()	Enfilagem Tubular Injetada com tubo Schedule 40 de diâmetro 2.1/2" de diâmetro, compreendendo perfuração do solo, montagem e instalação, injeção de calda de cimento fornecimento de materiais. Treze Mil Quatrocentos e Trinta m *****	3.430,0000 m
Item 00476	IE00019250()	Base simples para luminária LRJ-32 ou LRJ-33, longa, padrão RIOLUZ, para poste de concreto. Fornecimento. Cento e Treze un *****	113,0000 un
Item 00477	IE00019251()	Base dupla para luminária LRJ-32 ou LRJ-33, longa, padrão RIOLUZ, para poste de concreto. Fornecimento. Dois un *****	2,0000 un
Item 00478	IE00019252()	Cruzeta de madeira M-1 ou similar (completa). Fornecimento Sete un *****	7,0000 un
Item 00479	IE00019253()	Cruzeta de madeira M-5 ou similar (completa). Fornecimento Sete un *****	7,0000 un
Item 00480	IE00019255()	Poste de Fibra Cônico contínuo, padrão RIOLUZ, altura 9,00 m, com sapata 40x40cm, com 4 chumbadores, 8 porcas, 4 arruelas lisas e 4 de pressão. Fornecimento. Cento e Quinze un *****	115,0000 un
Item 00481	IE00019281()	Cura química compreendendo fornecimento de composto químico líquido a base de PVA ou polipropileno ou similar, que forme uma película plástica sobre o pavimento (Curing) e aplicação, com rendimento de 0,5l/m2. Vinte e Um Mil Quinhentos e Sessenta e Dois virgula Oito Um m2 *****	21.562,8100 m2
Item 00482	IE00019457()	Fornecimento e assentamento de tubo em polietileno de alta densidade (PEAD) DN 1200mm, com aterro e compactação até a geratriz superior do tubo, exclusive material do reaterro e inclusive lubrificante. Cento e Cinquenta m *****	150,0000 m
Item 00483	IE00019458()	Piso em granito cinza Rio de Janeiro, levigado em placas de 45 x 35 cm, espessura de 2,00 cm. Fornecimento e colocação. Seiscentos e Noventa e Um virgula Dois m2 *****	691,2000 m2



8/7/2016 Página 52 de 53



06/371.614/2016 29-Ser-2016 Folha: 000001

O/SUBOP/CGO/5a.GO - 5a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/371164/2013

Código da Obra: 1.540

Item 00484 IE00019459()	Piso em granito cinza Rio de Janeiro polido, em placas de 90 x 70 cm, espessura de 2,00 cm. Fornecimento e colocação. Um Mil Quatrocentos e Vinte e Oito virgula Seis Seis m2 *****	1.428,6600 m2
Item 00485 IE00019918()	Fornecimento e assentamento de tubo em polietileno de alta densidade (PEAD) DN 1500mm, com aterro e compactação até a geratriz superior do tubo, exclusive material do reaterro e inclusive lubrificante. Duzentos e Vinte e Um m *****	221,0000 m

Informações Complementares:

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Em, 17 de outubro de 2016.

LUIS CARLOS DA ROCHA E SILVA
Engenheiro Civil - Matr. 11/177.051-D
CREA-RJ: 1993103856-D
COORDENADOR GERAL DE OBRAS

Eduardo Fagundes Carvalho
Engenheiro - CREA 2001107888
Matr. 11/248.423-8
Gerente II de O/SUBOP/CGO/5a GO

Alzimir de Freitas Araújo
Engenheiro - CREA-RJ 861047509-D
Matr. 10/248.578-7
O/SUBOP/CGO

Eásson Siqueira de Paula
Engenheiro - CREA - RJ 34739-D
Matr. 70/278.193-8
O/SUBOP/CGO

8/7/2016 Página 53 de 53

230

Página 64 de 64

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: NNQP-1VUL-DBNU-6FVQ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/11/2021 é(são) :

- Rosiane da Silva Moulin Curti - 11/11/2021 19:28:48





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO DA COSTA EVANGELHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO DA COSTA EVANGELHO**.....

Registro: **2006137761** RNP: **2001321163**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020220159471 - de 14/07/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 04/06/2024 por: CONCLUSAO.....

Executante: **MJRE CONSTRUTORA LTDA** Registro: 2005200965.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): PAVIMENTACAO.....

(2): RESTAURACAO.....

(3): OUTROS.....

Complemento:

(1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): OUTROS

Informação Complementar:

OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BASE, COM MELHORIAS FÍSICO-OPERACIONAIS NO CORREDOR BRT TRANSOESTE - LOTE 2, TRECHO DO TÚNEL VICE-PRESIDENTE JOSÉ DE ALENCAR ATÉ A ESTAÇÃO DO BRT PINGO D'ÁGUA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/4ª GO, NA XXVI R.A. - A.P. 5.4

Nº do contrato: 081/2022.....

Quantificação: 252.724,62 m2.....

Data de Celebração: 07/06/2022.....

Data de Início: 08/07/2022.....

Conclusão efetiva: 29/12/2023.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 600/4.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 100.684.846,85.....

Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 72061/2024)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020220159463 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 14/07/2022.....
Profissional: ANTONIO MACHADO EVANGELHO.....
RNP: 2001448198 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ART Nº 2020230235498 - de 06/10/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 04/06/2024 por: CONCLUSAO.....
Executante: MJRE CONSTRUTORA LTDA Registro: 2005200965.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: R AFONSO CALVANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): RESTAURACAO.....
(3): OUTROS.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): OUTROS
Informação Complementar:
OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BASE, COM
MELHORIAS FÍSICO-OPERACIONAIS NO CORREDOR BRT TRANSOESTE - LOTE 2, TRECHO
DO TÚNEL VICE-PRESIDENTE JOSÉ DE ALENCAR ATÉ A ESTAÇÃO DO BRT PINGO
D'ÁGUA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/4ª GO, NA XXVI R.A. - A.P. 5.4 - 2º TERMO ...
ADITIVO - ACRÉSCIMO DE VALOR.
Nº do contrato: 081/2022.....
Quantificação: 252.724,62 m2.....
Data de Celebração: 07/06/2022.....
Data de Início: 08/07/2022.....
Conclusão efetiva: 29/12/2023.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 600/4.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 118.361.740,27.....
Endereço: DIV LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS BAIRROS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 72061/2024)

Vinculada a ART principal Nº: 2020220159471 - Data de Pagamento: 14/07/2022.....

Profissional: RODRIGO DA COSTA EVANGELHO.....

RNP: 2001321163 ENGENHEIRO CIVIL

Vinculada a ART Nº: 2020220159463 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 14/07/2022.....

Profissional: ANTONIO MACHADO EVANGELHO.....

RNP: 2001448198 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRÔNOMICA [PLANTIO DE GRAMA], ENGENHARIA
ELÉTRICA [INSTALAÇÃO DE LAÇO INDUTIVO, CONSOLE DE MONITORAMENTO, SISTEMA DIGITAL DE
RÁDIO, SISTEMA DE RASTREAMENTO POR GPS, TESTE DE CONTINUIDADE ELÉTRICA, INSTALAÇÃO,
AJUSTES E TESTES DE DETECTOR VEICULAR, PAINEL DE MENSAGEM COM COMUNICAÇÃO GRPS, ...
SISTEMA E EQUIPAMENTO DE GERENCIAMENTO REMOTO DE MENSAGENS] E ENGENHARIA MECÂNICA ..
[MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(ões) que exigem
responsabilidade técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E
ENGENHEIRO MECÂNICO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 72061/2024

Emitida às: 07/06/2024 09:30 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5621164033547212

Rio de Janeiro, 7 de Junho de 2024

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

(CONTINUA)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

72061/2024

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 72061/2024)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <http://decelaw.crea-rj.org.br/ocelaw/validar/Sig/Chave.jsf>. Utilize o código: 58111-5990-X77FR-COZA



I/SUBI/CGO/4ºGO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

Atestamos para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa MJRE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CREA/RJ sob o nº 2005200965, estabelecida RUA BALDRACO 00179 PARTE CACHAMBI, RIO DE JANEIRO/RJ, inscrita no CNPJ 05.851.921/0001-81, executou para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais, CNPJ 42.498.733/0001-48 - OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BASE, COM MELHORIAS FÍSICO-OPERACIONAIS NO CORREDOR BRT TRANSOESTE - LT. 2, TRECHO DO TUNEL V.-PRESID. JOSÉ DE ALENCAR ATÉ ESTAÇÃO PINGO D'ÁGUA, NA ÁREA DA I/SUBI/CGO/4aGO - XXVlaR.A-AP5.4, objeto do Processo nº 6/200223/2022 e o contrato nº 81/2022 no prazo total de 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) dias, com data de início em 08/07/2022 e data término em 29/12/2023, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor de R\$ 118.357.985,87 (CENTO E DEZOITO MILHÕES TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), incluindo valores aditivos e de Reajustamento, tendo como Fiscal(is) JAIME GERALDINO DINIZ FIGUEIREDO, matrícula nº 1388842, Fiscal Substituto, JERONIMO JESUS DE ALMEIDA, matrícula nº 1605344, JOÃO CARLOS ALVES DE DEUS, matrícula nº 2681146, MARCELO GALLI LOPES, matrícula nº 2681401, e como Responsável Técnico pela empresa: ANTONIO MACHADO EVANGELHO, CREA/RJ nº 1976100756, e responsável técnico solidário: RODRIGO DA COSTA EVANGELHO - CREA/RJ nº 2006137761, VINICIUS MARTINEZ MACHADO - CREA/RJ nº 2010140647, RODOLFO MANTUANO - CREA/RJ nº 1986103327, CARLOS BENÍCIO CARDOSO ALVES - CREA/RJ nº 2004526530, JAMILEH COSTA MACHADO - CREA/RJ nº 2009104092, ROBERTO STANZEL PEITL - CREA/RJ nº 2005102874. Os serviços foram aceitos provisoriamente pelo Processo nº 6/201476/2023, com publicação no D.O. RIO de 21/12/2023 as fls. 36 e executados os seguintes serviços:

Item 00001 SE19050200(/)	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.(desonerado) Dez Mil Seiscentos e Trinta e Cinco virgula Tres Sete m2 *****	10.635,3700 m2
Item 00002 SE29050100(/)	Determinacao da deformacao do pavimento com auxilio da Viga Benkelmann, ponto.(desonerado) Novecentos e Trinta e Um un *****	931,0000 un
Item 00003 MT09100050(/)	Escavacao mecanica, em material de la categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Escavadeira Hidraulica de 0,78m3.(desonerado) Quarenta e Nove Mil Novecentos e Cinquenta e Tres virgula Quatro Nove m3 *****	49.953,4900 m3
Item 00004 MT14050300(/)	Reaterro de vala, com po-de-pedra, compactado manualmente, inclusive fornecimento do material.(desonerado) Trezentos e Cinquenta e Quatro virgula Quatro Oito m3 *****	354,4800 m3
Item 00005 TC04050850(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusivas as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhao como do servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 17t.(desonerado) Tres Milhoes Duzentos e Nove nta e Tres Mil Trinta e Oito virgula Oito Oito t.Km *****	3.293.038,8800 t.Km



31/01/2024

Página 1 de 20

236

Página 5 de 54

I/SUBI/CGO/4ºGO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

Item 00006 TC04050850(/)	Transporte ate 30Km, montagem e desmontagem de ba te estacas com martelo de 2,5t/3t, inclusive hora s improdutivas da equipe e do equipamento na ida/ volta, na montagem e desmontagem.(desonerado) Qu atorze un *****	14,0000 un
Item 00007 TC09050350(/)	Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas p ara o caminhao a espera, manobra, carga e descarg a e quanto a carregadeira, espera e operacao.(des onerado) Duzentos e Dezesseis Mil Oitocentos e Q uarenta e Seis virgula Seis Dois t *****	216.846,6200 t
Item 00008 TC09050700(/)	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropri ados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos d e licenciamento e de controle ambiental, medida p or tonelada transportada, sendo comprovada confor me legislacao pertinente. (desonerado) Cento e O ito Mil Quatrocentos e Vinte e Tres virgula Tres Um t *****	108.423,3100 t
Item 00009 SC04050250(/)	Arrancamento de meios-fios, de granito ou concret o retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado) Cinq uenta e Tres Mil Cento e Sessenta m *****	53.160,0000 m
Item 00010 SC04100150(/)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de p isos ou pavimento de concreto simples, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servico s.(desonerado) Nove virgula Sete Cinco m3 *****	9,7500 m3
Item 00011 SC09050250(/)	Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais). (desonerado) Um Mil Seiscentos e Sessenta e Cinc o h *****	1.665,0000 h
Item 00012 SC09051450(/)	Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) Nove Mil Duzentos e Cinquenta h *****	9.250,0000 h
Item 00013 DR04100100(/)	Calhas meio-tubo circulares de concreto vibrado, diametro interno de 0,40m. Fornecimento e assent amento.(desonerado) Cinquenta m *****	50,0000 m
Item 00014 DR04200500(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galeri as de aguas pluviais, com diametro de 1,50m, ater ro e compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntam ento com argamassa de cimento e areia no traco 1: 4. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Qua rente e Dois m *****	42,0000 m

[Assinatura]

[Assinatura]



31/01/2024

Página 2 de 20

237

I/SUBI/CGO/4ºGO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7,454

Item 00015 DR19100072(A)	Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura, medindo internamente (2,50x2,50x2,60)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 e m volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15Mpa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20Mpa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 2,00m de diametro, exclusive a escavacao e reaterro.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00016 DR29150103(A)	Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto simples para camadas preparatorias (180kg de cimento /m3), em paredes de meia vez (0,15m), de (0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples (fck=11MPa), grelha de ferro fundido de 135Kg e Boca de Lobo de ferro fundido de 80Kg, exclusive escavacao e reaterro.(desonerado) Seis un *****	6,0000 un
Item 00017 DR34100100(/)	Grelha de ferro fundido completa, de (30x90)cm, com 135Kg, para caixa de ralo, articulada, assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, padrao Prefeitura-RJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Quinze un *****	15,0000 un
Item 00018 DR54050450(A)	Embasamento de tubulacao, feito com po-de-pedra.(desonerado) Quatorze virgula Dois Sete m3 *****	14,2700 m3
Item 00019 BP04050025(/)	Base de brita graduada, inclusive fornecimento de materiais, exclusive transporte do canteiro para a pista, medida apos compactacao.(desonerado) Quatro Mil Setenta e Quatro virgula Sete Dois m3 *****	4.074,7200 m3
Item 00020 BP04050400(A)	Imprimacao de base de pavimentacao, conforme Caderno de Encargos - PCRJ.(desonerado) Dezesseis Mil Novecentos e Setenta e Oito m2 *****	16.978,0000 m2
Item 00021 BP09050400(B)	Pintura de ligacao, inclusive limpeza do trecho a ser trabalhado.(desonerado) Quinhentos e Onze Mil Quinhentos e Oito virgula Quatro Um m2 *****	511.508,4100 m2
Item 00022 BP09050700(A)	Revestimento de concreto asfaltico, com polímero, usinado a quente, com 5cm de espessura, executado com vibroacabadora com controle eletronico e mesa extensiva de no minimo 7m, conforme especificacoes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.(desonerado) Duzentos e Cinquenta e Oito Mil Vinte e Sete virgula Zero Cinco m2 *****	258.927,8500 m2





31/01/2024

Página 3 de 20

238

Página 7 de 26

I/SUBI/CGO/4ªGO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

Item 00023	BP14050060(A)	Corte mecanico com fresadora a frio, em concreto asfaltico, em zona urbana com interferencias, inclusive coleta do material em caminhao basculante, exclusive transporte do material.(desonerado) Vinte e Sete Mil Oitocentos e Dezesesseis virgula Seis Dois m3 *****	27.816,6200 m3
Item 00024	BP19200050(A)	Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavacao e reaterro.(desonerado) Vinte e Sete Mil Quatrocentos e Noventa e Tres virgula Dois m *****	27.493,2000 m
Item 00025	PJ04100100(A)	Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batais ou Larga, inclusive o fornecimento da grama, terra preta, preparo de terreno e calagem.(desonerado) Dezesesseis Mil Vinte e Oito m2 *****	16.028,0000 m2
Item 00026	PJ19050200(I)	Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados.(desonerado) Dois Mil Quatrocentos e Quatro virgula Dois m3 *****	2.404,2000 m3
Item 00027	FD04100350(I)	Emenda de estaca pre-moldada de concreto armado, tipo POE-XR ou similar, com diametro nominal de 455mm.(desonerado) Um Mil Sessenta e Quatro un *****	1.064,0000 un
Item 00028	FD04100400(B)	Fornecimento e cravacao vertical de estaca pre-moldada de concreto armado com fck de 22,5 MPa, POE-XR ou similar, com diametro nominal de 455mm, inclusive o transporte da estaca, exclusive emendas, a mobilizacao e a desmobilizacao do bate estacas.(desonerado) Onze Mil Dezesete virgula Cinco Um m *****	11.017,5100 m
Item 00029	FD04400100(B)	Arrasamento de estaca de concreto armado, de 31 a 50cm de lado ou de diametro.(desonerado) Quatrocentos e Setenta e Seis un *****	478,0000 un
Item 00030	FD09250050(I)	Escoramento de vala/cava ate 4m de profundidade com pranchoes de madeira serrada, utilizando Escavadeira Hidraulica na cravacao e retirada dos pranchoes. A medicao do servico e feita pela area efetivamente em contato com os pranchoes. Considerando a madeira reutilizada 4 vezes. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Duzentos e Cinquenta e Dois m2 *****	252,0000 m2
Item 00031	ET04250703(A)	Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao normal.(desonerado) Um Mil Oitocentos e Quatorze virgula Zero Seis m3 *****	1.814,0600 m3

Handwritten signatures and initials.

31/01/2024

Página 4 de 20



I/SUBI/CGO/4ªGO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

Item 00032 ET04300100(A)	Concreto simples dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de 1 lMPa, inclusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte.(desonerado) Quatrocentos e Cinquenta e Seis virgula Tres Quatro m3 *****	456,3400 m3
Item 00033 ET04550050(I)	Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de solo, medida pela area coberta. Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e transpasse.(desonerado) Cento e Dois Mil Novecentos e Sessenta e Cinco virgula Sete m2 *****	102.965,7000 m2
Item 00034 ET09050100(I)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou moessa, coeficiente de conformacao superficial 1 minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3 mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado) Doze Mil Seiscentos e Sessenta e Dois virgula Tres Oito Kg *****	12.662,3800 Kg
Item 00035 ET09050103(I)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou moessa, coeficiente de conformacao superficial 1 minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm . Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado) Setenta e Quatro Mil Novecentos e Noventa e Um virgula Um Nove Kg *****	74.991,1900 Kg
Item 00036 ET09050109(I)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou moessa, coeficiente de conformacao superficial 1 minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 12, 5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado) Seiscentos e Onze virgula Cinco Um Kg *****	611,5100 Kg
Item 00037 ET09050112(I)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou moessa, coeficiente de conformacao superficial 1 minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 16m m. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado) Sete Mil Cento e Cinquenta e Oito virgula Quatro Kg *****	7.158,4000 Kg
Item 00038 ET09050115(I)	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou moessa, coeficiente de conformacao superficial 1 minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 20m m. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado) Setenta e Tres Mil Quatrocentos e Noventa e Cinco virgula Oito Kg *****	73.495,8000 Kg
Item 00039 ET09100056(I)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro igual a 6,3mm.(desonerado) Doze Mil Seiscentos e Sessenta e Dois virgula Tres Oito Kg *****	12.662,3800 Kg



31/01/2024



240

Página 5 de 20

Página 5 de 20



I/SUBI/CGO/4º GO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

Item 00040 ET09100061(/)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro entre 8mm e 12,5mm.(desonerado ***** *****	74.991,1900 Kg
Item 00041 ET09100062(/)	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro maior ou igual a 16mm.(desonerado ***** *****	80.654,2000 Kg
Item 00042 ET14100150(/)	Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento.(desonerado) Um Mil Novecentos e Doze virgula Um Seis m2 ***** *****	1.912,1600 m2
Item 00043 ET14150050(A)	Forma metalica para concreto, inclusive fornecimento, confeccao, montagem e desmontagem sem utilizacao de guindaste, admitindo 50 vezes de utilizacao, exclusive escoramento.(desonerado) Treze Mil Novecentos e Setenta e Seis virgula Dois Nove m2 ***** *****	13.976,2900 m2
Item 00044 ET19300050(/)	Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundacao e ou paramentos verticais ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.(desonerado) Um Mil Novecentos e Doze virgula Um Seis m2 ***** *****	1.912,1600 m2
Item 00045 ET39050103(A)	Tela de aco soldada Telcon Q-138 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 4,2mm e 2,2Kg/m2. Fornecimento.(desonerado) Dezoito Mil Novecentos e Quarenta e Tres virgula Um m2 ***** *****	18.943,1000 m2
Item 00046 ET39050109(/)	Tela de aco soldada Telcon Q-196 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 5mm e 3,11Kg/m2. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Trinta m2 ***** *****	25.830,0000 m2
Item 00047 ET39050112(/)	Tela de aco soldada Telcon Q-246 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 5,6mm e 3,91Kg/m2. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Trinta e Quatro Mil Oitocentos e Setenta e Nove virgula Oito Sete m2 ***** *****	34.879,8700 m2
Item 00048 ET39050127(/)	Tela de aco soldada Telcon Q-636 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 9mm e 10,09Kg/m2. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Sete Mil Novecentos e Oitenta e Seis virgula Um Seis m2 ***** *****	7.986,1600 m2

Handwritten signature

Handwritten signature



241

31/01/2024

Página 6 de 20

I/SUBI/CGO/4ªGO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

Item 00049 ET39050159(/)	Tela de aço soldada Telcon Q-335 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com diametro de 8mm e 5,37Kg/m2. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Vinte e Oito Mil Seiscentos e Trinta virgula Do is Seis m2 *****	28.630,2600 m2
Item 00050 ET39050250(/)	Tela de aço Telcon ou similar. Colocacao.(desonerado) Dezoito Mil Novecentos e Quarenta e Tres v irgula Um m2 *****	18.943,1000 m2
Item 00051 ET44100076(/)	Concreto bombeado com fck=35MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colo cacao nas formas, espalhamento, adensamento mecan ico e acabamento.(desonerado) Um Mil Oitocentos e Quatorze virgula Zero Seis m3 *****	1.814,0600 m3
Item 00052 ET74050100(/)	Fixacao de apoios estruturais, ancoragem de cabos , colagem de elementos pre-moldados, juntas de co ncretagem (juntas finas), fixacao de chumbadores, calhas e guias, reparos em arestas de concreto a parente, trincas e defeitos superficiais e colage m de concreto velho com concreto novo com resina epoxica. Fornecimento e aplicacao.(desonerado) Oitenta e Oito Kg *****	88,0000 Kg
Item 00053 ET79050075(/)	Agente de cura quimica para concreto pronto para uso. Fornecimento e Aplicacao. (Desonerado *****	102.965,7000 m2
Item 00054 RV14250103(A)	Piso de concreto simples, 8cm de espessura, com r esistencia caracteristica a compressao de 18Mpa, formando quadrados de (1,50x1,50)m de junta serra da, exclusive preparo de terreno.(desonerado) Ci nco Mil Setecentos e Vinte e Nove virgula Cinco N ove m2 *****	5.729,5900 m2
Item 00055 RV14950053(A)	Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prens adas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustic o, na cor vermelha, inclusive contrapiso com espe ssura de 3cm. Fornecimento e colocacao.(desonera do) Vinte e Oito m2 *****	28,0000 m2
Item 00056 IT24100115(/)	Linha de duto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3"), lancado diretamente ao solo com c om arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclu sive emendas e tamponamento, exclusive excavacao e reaterro.(desonerado) Quatro Mil Trezentos e N oventa e Cinco m *****	4.395,0000 m
Item 00057 EQ04050050(C)	Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motor ista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: moto r diesel de 162CV. Custo horario produtivo.(deso nerado) Dois Mil Trezentos e Trinta e Um h ****	2.331,0000 h



31/01/2024

Página 7 de 20

242

Página 17 de 34

I/SUBI/CGO/4ªGO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

Item 00058	EQ04050056(A)	Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motor esta, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado) Novecentos e Noventa e Nove h *****	999,0000 h
Item 00059	EQ04050300(A)	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV. Custo horario produtivo.(desonerado) Dois Mil Trezentos e Trinta e Um h *****	2.331,0000 h
Item 00060	EQ04050306(I)	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado) Novecentos e Noventa e Nove h *****	999,0000 h
Item 00061	EQ04050415(C)	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, Guindaste Hidraulico provido de lanca de ate 5,90m de extensao e malhal. Custo horario produtivo.(desonerado) Um Mil Cento e Sessenta e Cinco virgula Cinco h *****	1.165,5000 h
Item 00062	EQ04050421(A)	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico provido de lanca de ate 5,90m de extensao e malhal. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado) Quatrocentos e Noventa e Nove virgula Cinco h *****	499,5000 h
Item 00063	EQ04050615(B)	Caminhao tanque, capacidade de 10.000l, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 142CV, bomba d'agua e mangote com 50m de extensao. Custo horario produtivo.(desonerado) Duzentos e Cinquenta e Nove h *****	259,0000 h
Item 00064	EQ04050621(A)	Caminhao tanque, capacidade de 10.000l, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 142CV, bomba d'agua e mangote com 50m de extensao. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado) Cento e Onze h *****	111,0000 h

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



243

31/01/2024

pagina 8 de 20

I/SUBI/CGO/4ªGO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

Item 00065 EQ04150500(I)	Reboque leve, tipo plataforma inclinavel, com lanca traseira (asa delta) para apoio as operacoes d e fiscalizacao de transito (uso exclusivo SMTR / CET-RIO), com material de operacao e material de manutencao, licenciamento, seguro e adesivos na c arroceria, sinalizador giratorio, radio AM/FM dig ital, radio transmissor/receptor e caixa de ferra mentas e acessorios. Quilometragem media de 4.50 0 km/mes, sem motorista. Custo mensal.(desonerad o) Dezoito un.mes ***** *****	18,0000 un.mes
Item 00066 EQ14050500(A)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, mat erial de operacao e material de manutencao, com a s seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP , carregadeira com sistema de travamento de segur anca, capacidade coroadada de 0,76m3, forca de desa gregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400K g na elevacao maxima, profundidade de escavacao d e 100mm; escavadeira com capacidade coroadada de 0, 23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, forca d e escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas d o CONTRAN. Custo horario produtivo.(desonerado) Dois Mil Trezentos e Trinta e Um h ***** *****	2.331,0000 h
Item 00067 EQ14050506(I)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70 HP, carregadeira com sistema de travamento de seg uranca, capacidade coroadada de 0,76m3, forca de de sagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 240 0Kg na elevacao maxima, profundidade de escavacao de 100mm; escavadeira com capacidade coroadada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, forca de escavacao, profundidade de escavacao maxima d e 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabin e com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario improdutivo (motor de sligado).(desonerado) Novecentos e Noventa e Nov e h ***** *****	999,0000 h
Item 00068 EQ19050400(B)	Maquina de abertura de juntas em concreto, com op erador, material de operacao e material de marute ncao com as seguintes especificacoes minimas: mot or a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida man ual, chassis reforcado, guarda protetora para aco modar serras de ate 14'', serra para concreto esp ecialmente desenvolvida para abertuar de juntas d e dilatacao. Custo horario produtivo.(desonerado) Um Mil Cento e Sessenta e Cinco virgula Cinco h ***** *****	1.165,5000 h



244

31/01/2024

Página 9 de 20

I/SUBI/CGO/4ºGO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

Item 00069 EQ19050406(A)	Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassi reforçado, guarda protetora para a comodar serras de ate 14'', serra para concreto e especialmente desenvolvida para abertura de junta de dilatacao. Custo horario improdutivo (motor desligado). (desonerado) Quatrocentos e Noventa e Nove virgula Cinco h *****	499,5000 h
Item 00070 EQ44100050(A)	Grupo gerador transportavel, com potencia de 2500 W, sem operador, com material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 5,5CV, 110V / 240V de corrente alternada ou 12V / 8,3A de corrente continua. Custo horario produtivo. (desonerado) Duzentos e Cinquenta e Nove h *****	259,0000 h
Item 00071 EQ44100056(/)	Grupo gerador transportavel, com potencia de 2500 W, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 5,5CV, 110V / 240V de corrente alternada ou 12V / 8,3A de corrente continua. Custo horario improdutivo. (desonerado) Cento e Onze h *****	111,0000 h
Item 00072 IP14400505(/)	Cabo de aluminio, secao de 25mm², formado por condutores em fios de aluminio nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificacao Riolut EM-RIOLUZ-74. Fornecimento. (desonerado) Quatro Mil Trezentos e Noventa e Cinco m *****	4.395,0000 m
Item 00073 ST59300050(/)	Servicos de instalacao de lacos indutivos permanentes, incluindo corte, limpeza do rasgo, fornecimento e colocacao de fio ate a caixa de passagem na calçada, teste de continuidade eletrica e fornecimento e aplicacao de selante para fixacao do fio e recomposicao do pavimento. (desonerado) Cinquenta un *****	50,0000 un
Item 00074 ST59300100(/)	Instalacao, ajustes e testes de detector veicular para laco indutivo. (desonerado) Cinquenta un *****	50,0000 un
Item 00075 ST59600600(/)	Painel de mensagens variaveis movel, com configuracao de 48 colunas por 24 linhas, rebocavel com alimentacao por painel solar, servico de comunicacao ao GRPS, sistema e equipamento para gerenciamento remoto de mensagens, servico de movimentacao e posicionamento, 24 horas por dia 7 dias por semana, incluindo manutencao. Locacao mensal. (desonerado) Trinta e Quatro un.mes *****	34,0000 un.mes

Handwritten signature

Handwritten signature



245

31/01/2024

Página 10 de 20

I/SUBI/CGO/4ªGO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

Item 00076	ST74050300(A)	Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, a plicada por aspersao, conforme especificacao CET-RIO, em projetos acima de 400m2.(desonerado) Dez esseis Mil Oitocentos e Nove m2 *****	16.809,0000 m2
Item 00077	ST74050450(A)	Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, a plicada por extrusao, em projetos acima de 150m2, conforme especificacoes da CET-RIO.(desonerado) Um Mil Trinta e Dois m2 *****	1.032,0000 m2
Item 00078	ST74050700(I)	Tachao, instalacao, conforme especificacao CET-RI O.(desonerado) Um Mil Novecentos e Trinta un ** *****	1.930,0000 un
Item 00079	ST74050750(I)	Instalacao de segregador, conforme especificacao CET-RIO.(desonerado) Dois Mil Quinhentos e Seten ta e Um un *****	2.571,0000 un
Item 00080	ST74100401(I)	Tachao bidirecional, conforme especificacao CET-R IO. Fornecimento.(desonerado) Um Mil Novecentos e Trinta un *****	1.930,0000 un
Item 00081	ST74100450(I)	Segregador, conforme especificacao CET-RIO. Forn ecimento.(desonerado) Dois Mil Quinhentos e Sete nta e Um un *****	2.571,0000 un
Item 00082	ST84050150(I)	Locacao mensal de radio transmissor-receptor.(des onerado) Quatrocentos e Quarenta e Um un.mes ** *****	441,0000 un.mes
Item 00083	CE04050050(I)	Prestacao de servicos de engenharia para acompanh amento e desenvolvimento de estudos e projetos da s Diretorias de Projetos e de Informacoes Gerenci ais, com alocao de tecnicos especializados.(des onerado) Tres Mil Trezentos e Trinta hh *****	3.330,0000 hh
Item 00084	AD04050053(I)	Analise granulometrica completa, em amostra de so lo, de acordo com a NBR7181 e NBR6457, compreende ndo as fases de peneiramento e sedimentacao, quan do constatada a presenca de particulas finas em s ua composicao.(desonerado) Cento e Vinte e Nove un *****	129,0000 un
Item 00085	AD04050100(I)	Ensaio de adensamento endometrico em amostra de s olo, envolvendo, no minimo, 10 estagios de carga, inclusive um laco de descarregamento e recarrega mento, de acordo com as recomendacoes estabelecid as na NBR12007.(desonerado) Vinte un *****	20,0000 un
Item 00086	AD04050250(I)	Ensaio para determinacao, em laboratorio, do Limi te de Liquidez de amostra de solo fino, de acordo com as recomendacoes da NBR7180 e da NBR6457.(de sonerado) Cento e Vinte e Nove un *****	129,0000 un

LCS/Dun



246

31/01/2024

Página 11 de 20

I/SUBI/CGO/4º GO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

Item 00087	AD04050300(I)	Ensaio para determinacao, em laboratorio, do Limite de Plasticidade de amostra de solo fino, de acordo com as recomendacoes da NBR7180 e da NBR6457. (desonerado) Cento e Vinte e Nove un *****	129,0000 un
Item 00088	AD04050450(I)	Ensaio para determinacao do Indice de Suporte California (CBR) - 3 pontos - obtido com energia Proctor Normal, atraves de, no minimo, 5 corpos de prova, conforme recomendacoes da NBR9895. (desonerado) Cento e Vinte e Oito virgula Seis Um un ****	128,6100 un
Item 00089	AD04050650(B)	Instalacao de medidor de nivel de agua, inclusive transporte da equipe. (desonerado) Cento e Cinquenta m *****	150,0000 m
Item 00090	AD04200050(I)	Sondagem a percussao com diametro ate 3", com ensaio de penetracao (SPT) a cada metro, incluindo relatorio contendo classificacao tatil visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localizacao e respectivas cotas das sondagens. Inclui deslocamento ate 50m de distancia e instalacao do tripe em cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilizacao e desmobilizacao. (desonerado) Novecentos e Sessenta e Um virgula Quatro Dois m *****	961,4200 m
Item 00091	AD14150250(B)	Caminhoneta de Servico, capacidade de 13 passageiros ou 1650Kg, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 123CV, modelo basico. Custo horario produtivo. (desonerado) Quatro Mil Seiscentos e Sessenta e Dois h ****	4.662,0000 h
Item 00092	AD14150350(A)	Caminhoneta de Servico, capacidade de 13 passageiros ou 1650Kg, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 123CV. Custo horario improdutivo (motor desligado). (desonerado) Um Mil Novecentos e Noventa e Oito h **	1.998,0000 h
Item 00093	AD14150550(A)	Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 60/80t, com motorista operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 330CV, chassiss extensivel ate 21m e semi-reboque de 4 eixos. Custo horario produtivo. (desonerado) Um Mil Trinta e Seis h *****	1.036,0000 h
Item 00094	AD14150650(A)	Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 60/80t, com motorista operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 330CV, chassiss extensivel ate 21m e semi-reboque de 4 eixos. Custo horario improdutivo (motor desligado). (desonerado) Quatrocentos e Quarenta e Quatro h *****	444,0000 h

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



247

31/01/2024

Página 12 de 20

I/SUBI/CGO/4ªGO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

Item 00095 AD14150750(B)	Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionad o, direcao hidraulica, radio, inclusive combustiv el, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamen to, quilometragem livre, sem motorista. Custo me nsal.(desonerado) Setenta e Dois un.mes *****	72,0000 un.mes
Item 00096 AD19050050(B)	Barracao de obra com paredes de madeira compensad a, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, pis o cimentado e estrutura de madeira serrada, e cob ertura de telhas onduladas de fibras vegetais e m inerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalacoes de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritorio, sanitarios, depositos e torre com caixa d'agua em polietileno com capaci dade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive li gacoes provisórias.(desonerado) Duzentos e Cinqu enta e Cinco virgula Oito Seis m2 *****	255,8600 m2
Item 00097 AD19050300(I)	Tapume de vedacao ou protecao, executado com chap as de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura.(desoner ado) Seiscentos e Dezesesseis m2 *****	616,0000 m2
Item 00098 AD19050500(I)	Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 veze s por semana. Modelo Luxo, dimenscoes 2,31 x 1,15 x 1,15m.(desonerado) Cento e Quarenta e Quatro un.mes *****	144,0000 un.mes
Item 00099 AD19150100(I)	Container escritorio, vestiario ou deposito, mode lo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura d e aco, composto por piso de madeira, paredes forr adas com compensado naval, teto com isolamento te rmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 t omadas eletricas, distribuicao interna das instal acoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entr ada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exc lusive carga, descarga e transporte ida e volta a o canteiro. Aluguel mensal.(desonerado) Cinquen ta e Quatro un.mes *****	54,0000 un.mes
Item 00100 AD19150150(I)	Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de com pensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 port a de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso ap roximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e tra nsporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal. (desonerado) Dezoito un.mes *****	18,0000 un.mes

MADues




248

31/01/2024

Página 13 de 20

I/SUBI/CGO/4º GO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

Item 00101	AD19200050(I)	Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao d e energia eletrica, em baixa tensao (BT), para ca nteiro de obras, exclusive o fornecimento do medi dor.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00102	AD19200100(I)	Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00103	AD19250050(A)	Barragem de bloqueio, de obra na via publica, de acordo com a Deliberacao OCOR 01/2001 de 17/10/20 01, compreendendo o fornecimento, pintura dos sup ortes de madeira e reaproveitamento do conjunto 4 0 vezes.(desonerado) Cento e Trinta m *****	130,0000 m
Item 00104	AD19250100(I)	Barragem de bloqueio, de obra na via publica, de acordo com a Deliberacao OCOR 01/2001 de 17/10/20 01, compreendendo a colocacao e retirada uma vez. (desonerado) Dois Mil Trezentos e Quarenta m ** *****	2.340,0000 m
Item 00105	AD19250200(I)	Placa de sinalizacao para obra na via publica, co m 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos e m letras pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura e suporte em mad eira serrada e base de concreto.(desonerado) Set enta e Cinco un *****	75,0000 un
Item 00106	AD19250250(I)	Placa de sinalizacao para obra na via publica, co mpreendendo exclusivamente o servico de colocacao e retirada.(desonerado) Um Mil Trezentos e Cinq uenta un *****	1.350,0000 un
Item 00107	AD19250300(A)	Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Trinta e Um m2 *****	31,0000 m2
Item 00108	AD24050250(I)	Aluguel de cone canalizador empilhavel T-Topde de alta densidade de polietileno inquebravel, com 1 ,06m de altura e 0,33m de faixa refletiva com bas e de borracha removivel, permitindo prestacao de pisca alerta, de acordo com o manual do DNSR e CE T-RIO, com mais acessorios, incluindo manutencao, colocacao e retirada no final da obra, excluindo o pisca alerta.(desonerado) Tres Mil Novecentos e Sessenta un.mes *****	3.960,0000 un.mes
Item 00109	AD24050300(A)	Aluguel de pisca alerta para adaptacao em cones c analizadores e cavaletes.(desonerado) Setecentos e Cinquenta e Seis un.mes *****	756,0000 un.mes

ICADus

Handwritten signature



249

31/01/2024

Página 14 de 20

I/SUBI/CGO/4ºGO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

Item 00110	AD24050500(A)	Protecao de canteiro de obra em areas publicas, c ompreendendo tela plastica, estrutura de madeira a cada 3m de distancia com base de concreto, util izacao 2 vezes.(desonerado) Doze Mil Oitocentos e Sessenta e Um virgula Tres m ***** *****	12.861,3000 m
Item 00111	AD39050050(/)	Ajudante (inclusive encargos sociais).(desonerado) Nove Mil Novecentos e Noventa h ***** *****	9.990,0000 h
Item 00112	AD39050056(/)	Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonera do) Tres Mil Trezentos e Trinta h ***** *****	3.330,0000 h
Item 00113	AD39050068(/)	Apontador (inclusive encargos sociais).(desonerad o) Dezesesseis Mil Seiscentos e Cinquenta h ***** *****	16.650,0000 h
Item 00114	AD39050080(/)	Auxiliar de escritorio (inclusive encargos sociai s).(desonerado) Tres Mil Trezentos e Trinta h * *****	3.330,0000 h
Item 00115	AD39050086(/)	Tecnico de nivel medio (inclusive encargos sociai s).(desonerado) Dezenove Mil Novecentos e Oitent a h ***** *****	19.980,0000 h
Item 00116	AD39050092(/)	Auxiliar de topografia - servicos de campo (inclu sive encargos sociais).(desonerado) Dezesesseis Mi l Duzentos e Oitenta h ***** *****	16.280,0000 h
Item 00117	AD39050104(/)	Desenhista A (inclusive encargos sociais).(desone rado) Seis Mil Seiscentos e Sessenta h ***** *****	6.660,0000 h
Item 00118	AD39050116(/)	Encarregado (inclusive encargos sociais).(desoner ado) Dezenove Mil Novecentos e Oitenta h ***** *****	19.980,0000 h
Item 00119	AD39050122(/)	Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive en cargos sociais).(desonerado) Nove Mil Novecentos e Noventa h ***** *****	9.990,0000 h
Item 00120	AD39050128(/)	Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de pro jetos ou supervisor de obras (inclusive encargos sociais).(desonerado) Seis Mil Seiscentos e Sess enta h ***** *****	6.660,0000 h
Item 00121	AD39050146(/)	Estagiario (inclusive encargos sociais).(desonera do) Nove Mil Novecentos e Noventa h ***** *****	9.990,0000 h
Item 00122	AD39050170(/)	Motorista de veiculo leve de servico (inclusive e ncargos sociais).(desonerado) Dezesesseis Mil Seis centos e Cinquenta h ***** *****	16.650,0000 h
Item 00123	AD39050173(/)	Motorista operador de reboque e munck (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dezesete Mil Set ecentos e Sessenta h ***** *****	17.760,0000 h



250

31/01/2024

Página 15 de 20

ATESTADO DE EXECUCAO DE OBRAS / SERVICOS

Código da Obra: 7.454

Mass



Página 16 de 20


I/SUBI/CGO/4ºGO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

Item 00133 IE00030115()	Caminhonete PICKUP cabine dupla, zero km, sem motorista, com combustível, com direção hidráulica e ar condicionado, carroceria inteiriça produzida em aço e original de fábrica, com 04 portas laterais, 05 (cinco) passageiros, potência do motor mínima de 170 HP, turbo, bateria de no mínimo de 65 Ah, alternador e cabeamento compatíveis com o sistema elétrico, sistema de freio a disco nas rodas dianteiras e a disco ou tambor com ABS, tração 4x4 reduzida, com acionamento no interior do veículo, pneu de estepe localizado fora do compartimento de cargas, a diesel, por 24 horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, na cor branca, locação mensal, quilometragem média de 8.500Km por mês. (desonerado) Dezoito un/mês *****	18,0000 un/mês
Item 00134 IE00030116()	CONTROLADOR DE ACESSO, Segunda a Domingo, Realizar serviços de atendimento. Ensino Fundamental. (Desonerado) Oito Mil Oitocentos e Oitenta h *****	8.880,0000 h
Item 00135 IE00030117()	CONSOLE DE MONITORAMENTO, Disponibilidade de sistema digital de rádio troncalizado com alcance em todo Município do Rio de Janeiro. Recursos mínimos: sistema de rastreamento por GPS, operação em computador tipo PC com monitor colorido (sistema operacional Windows 7, processador 2GHz, memória RAM 8Gb, capacidade de armazenamento de HD 500Gb, placa de rede, interfaces USB, conectividade Internet, kit multimídia contendo teclado, mouse e caixas de som, capacidade de interconexão com sistema de telefonia, capacidade de gravação das chamadas de voz e dados, licenças de operação no sistema de rádio inclusas durante a vigência do contrato. Modalidade: Locação Mensal. (Desonerado) Dezoito un/mês *****	18,0000 un/mês
Item 00136 IE00030118()	Execução da base de concreto compactado a rolo (CCR) com resistência a ruptura à tração na flexão aos (fctM,k) de no mínimo 1,0 MPa, e resistência a ruptura por compressão simples aos 7 dias de no mínimo 5,0 Mpa, inclusive fornecimento de todos os equipamentos, lançamento, adensamento, acabamento, mão-de-obra, mobilização e desmobilização nas frentes de serviço, medido após a compactação. (Desonerado) Nove Mil Setecentos e Dezenove virgula Zero Tres M³ *****	9.719,0300 M³
Item 00137 IE00030119()	Fornecimento de Concreto CPIII de alto desempenho, importado de usina, dosado racionalmente para resistência a compressão de 35 MPa em 7 dias, resistência a tração na flexão de no mínimo 4,5Mpa, consumo de cimento entre 320 Kg/m³ e 380 Kg/m³, fator água cimento menor que 0,5. (Desonerado) Dezenove Mil Trezentos e Setenta virgula Quatro M³	



252

31/01/2024

Página 17 de 20

I/SUBI/CGO/4º GO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

		*****	19.370,4000 M³
Item 00138	IE00030120()	Guarda-rodas de concreto armado tipo New Jersey, forma trapezoidal, com 15cm de topo, 38cm de base e 90, 50cm de altura, inclusive armadura de içamento, fornecimento de todos os materiais, mão de obra, mobilização e desmobilização nas frentes de serviço. (Desonerado) Dois Mil Um M *****	2.001,0000 M
Item 00139	IE00030122()	MOTOCICLETA do tipo TRAIL, com potência não inferior a 250cc, zero km, sem condutor, com combustível, por 24h, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, na cor branca, locação mensal, quilometragem média de 5.500 km por mês. (Desonerado) Cinquenta e Quatro un/mês *****	54,0000 un/mês
Item 00140	IE00030123()	INSPEÇÃO DE TRAFEGO. Atuar monitorando as vias especiais e as arteriais através de rondas de pickup.. Ensino Médio Completo. Carteira Nacional de Habilitação com categoria B ou superior. (Desonerado) Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco h *****	9.435,0000 h
Item 00141	IE00030124()	Pintura da barra de transferência para utilização em juntas transversais e longitudinais nos pavimentos de concreto de cimento Portland para pista do BRT, com aplicação de zarcão, inclusive lixamento, limpeza, desengorduramento. Engraxamento até a metade do comprimento mais 2 cm. Inclusive fornecimento de todos os materiais, mão de obra, mobilização e desmobilização nas frentes de serviço. (Desonerado) Setenta e Três Mil Cinquenta e Quatro vírgula Zero Três un *****	73.054,0300 un
Item 00142	IE00030125()	REBOQUE PESADO, com até 06 anos de uso, sem motorista, com combustível, acionamento totalmente hidráulico, carroceria com armários laterais, torre articulada elevatória extensível, guincho com capacidade para 25 toneladas, lança telescópica com capacidade de elevação de até 10 toneladas, câmbio de 2,5m permitindo tracionar até 35 toneladas, sapatas hidráulicas, por 24 horas, todos os dias do mês, inclusive sábados, domingos e feriados, na cor branca, locação mensal, quilometragem média de 5.000 Km por mês. (Desonerado) Dezoito un /mês *****	18,0000 un/mês
Item 00143	IE00030126()	Tratamento de junta serrada em pavimento de concreto para pista do BRT, com tarugo de polietileno e selante à base silicone, inclusive fornecimento de todos os materiais, mão de obra, mobilização e desmobilização nas frentes de serviço. (Desonerado) Vinte e Sete Mil Cento e Quinze M *****	27.115,0000 M





253

31/01/2024

Página 18 de 20

II/SUBI/CGO/4ªGO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

Item 00144 IE00030159()	Segregador em concreto armado Fck=20 Mpa, moldado no local, com elemento refletivo, inclusive fornecimento de todos os materiais, mão de obra, mobilização e desmobilização nas frentes de serviço. (Desonerado) Vinte e Oito Mil Oitenta e Um virgula Cinco Seis m *****	28.081,5600 m
Item 00145 IE00030160()	Irrigação de pavimento rígido de concreto, após cura química pelo período de 48h para evitar retração, incluindo todos os materiais, mão de obra, mobilização e desmobilização nas frentes de serviço, considerando reaproveitamento de 20 vezes. (Desonerado) Cento e Dois Mil Novecentos e Sessenta e Cinco virgula Sete m² *****	102.965,7000 m²
Item 00146 IE00030161()	Execução de pavimento de concreto com régua vibratória treliçada para pista do corredor BRT, inclusive equipamentos, lançamento, adensamento, acabamento, mão-de-obra, mobilização e desmobilização nas frentes de serviço e serragem de juntas, exclusive o concreto. (desonerado) Cento e Dois Mil Novecentos e Sessenta e Cinco virgula Sete m² ***	102.965,7000 m²
Item 00147 IE00033995()	Demolições em Geral, com rompedor hidráulico adaptado a escavadeira, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço. (Desonerado). Seis Mil Quinhentos e Noventa e Quatro virgula Treze m³ *****	6.594,3000 m3
Item 00148 IE00034488()	Concreto Betuminoso Usinado a Quente, para camada intermediária (aproveitamento do fresado), de acordo com as especificações da PCRJ, inclusive espalhamento da mistura, exclusive transporte da usina para a pista. (Desonerado). Vinte e Tres Mil Quatrocentos e Quarenta e Dois virgula Tres Quatro T *****	23.442,3400 T
Item 00149 IE00034575()	Microfibra de polipropileno para concreto. Fornecimento (Desonerado). Tres Mil Duzentos e Quatro virgula Oito Dois Kg *****	3.204,8200 Kg
Item 00150 IE00034576()	Transporte de concreto em caminhão betoneira, com motorista, material e mão de obra para operação, material de manutenção, licenciamento e adesivos. (Desonerado). Duzentos e Sete Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete virgula Zero Oito t.km **	207.657,0800 t.km



254

31/01/2024

Página 19 de 20

I/SUBI/CGO/4ªGO - 4ª Gerência de Obras em Vias Especiais**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS**

Referente ao Processo: 0006/200223/2022

Código da Obra: 7.454

Item 00151 IE00034577()

Concreto para pavimento rígido com $f_{ctm,k} = 4,5$ MPa aos 28 dias, cimento Portland tipo CP III, consumo mínimo de cimento de 350 kg/m³ e fator água/cimento menor que 0,5. Exceto transporte. (Desonerado). Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Um virgula Tres Seis m³

5.341,3600 m³

Item 00152 IE00034748()

Extração de amostra tipo "SHELBY", durante serviço de sondagem do solo, exclusive transporte. (desonerado)."


Vinte un *****


20,0000 un


Informações Complementares:


Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Em, 26 de MARÇO de 2024


JOÃO CARLOS ALVES DE DEUS
MAT. 11/268.114-6
ENGº - CREA-RJ 1989107501


MARCELO GALLI LOPES
MAT. 11/268.140-1
ENGº - CREA-RJ 2011115089


JERONIMO JESUS ALMEIDA
Engenheiro Civil - Mat.: 11/160.524-1
CREA-RJ 52.585 961


Luis Roberto V. do Pilar Cobra
Coordenador Geral de Obras
Engenheiro - Mat. 70/352.034-3
CREA-RJ: 1986102299



255

31/01/2024

Página 20 de 20

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 58UV-B99D-XFFR-COZA



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/06/2024 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 10/06/2024 19:22:59 (Certificado Digital)



AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA – LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. nº 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF nº 021.595.167-08, **DECLARA**, sob as penalidades da Lei, que tem pleno conhecimento das condições, peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem questões técnicas ou financeiras, conforme disposto no edital, bem como que:

- Conhece das condições locais onde será prestado o serviço, para efetuar as medições e conferências que se fizerem necessárias para a correta elaboração de sua proposta, bem como para solicitação de outros esclarecimentos afetos à visita que se julgarem necessários.
- Não serão feitas alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das condições locais pertinentes à execução do objeto, tendo conhecimento que não serão argumentos válidos para reclamações futuras, nem desobrigam execução do serviço. Todas as ocorrências pertinentes ao escopo dos serviços, a partir da assinatura do contrato, serão de responsabilidade da CONTRATADA.
- Declara sob as penalidades da Lei, que tem pleno conhecimento das condições, peculiaridades inerentes e natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem questões técnicas ou financeiras.

Rio de Janeiro - RJ, 16 de Julho de 2024.

RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
16708

Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.16 07:45:51
-03'00"

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761

MJRE CONSTRUTORA LTDA
Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220
Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br
www.mjre.com.br



DECLARAÇÕES



258

AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA - LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

A empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. n.º 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF n.º 021.595.167-08, **DECLARA** que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

Rio de Janeiro - RJ, 18 de Julho de 2024.

RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
16708

Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.18 14:09:47
+03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761



AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA – LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

A empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. n.º 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF n.º 021.595.167-08, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual nº 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

Rio de Janeiro - RJ, 09 de Julho de 2024.

RODRIGO DA COSTA Assinado de forma digital por
RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.09 15:57:58
16708 -03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761



AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA – LE SAP N° 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

A empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. n.º 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF n.º 021.595.167-08,

DECLARA que:

1. Por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, declaramos que possuímos todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina-APPA.
3. Se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Rio de Janeiro - RJ, 16 de Julho de 2024.

RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
16708
Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.16
07:51:18 -03'00'
MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761

MJRE CONSTRUTORA LTDA
Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220
Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br
www.mjre.com.br



AO

PORTOS DO PARANÁ

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA - LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

**DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS
AO GOVERNO DO PARANÁ**

Nome: Antônio Machado Evangelho				
Empresa: MJRE Construtora LTDA				
Cargo: Sócio		CPF: 241.394.677-20		
Telefone: (21) 97296-3167				
Nome: Rodrigo da Costa Evangelho				
Empresa: MJRE Construtora LTDA				
Cargo: Sócio Administrador		CPF: 021.595.167-08		
Telefone: (21) 97296-3167				
Nome: Vinicius Martinez Machado				
Empresa: MJRE Construtora LTDA				
Cargo: Sócio		CPF: 053.021.307-93		
Telefone: (21) 97296-3167				
Atenção				
Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:				
Pai/Mãe	Avô(ó)	Bisavô(ó)	Filho(a)	Neto(a)
Bisneto(a)	Tio(a)	Irmão(a)	Sobrinho(a)	Cunhado(a)
Cônjuge	Companheiro(a)	Sogro(a)	Padrasto/Madrasta	Enteado(a)

Eu, acima identificado, **DECLARO**, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?	SIM	NÃO
	()	(X)

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o (s) familiar (es) com vínculo (s) com o Governo do Estado:

Nome	Parentesco	Matrícula(CPF)	Cargo/Função	Órgão
-	-	-	-	-

Rio de Janeiro - RJ, 18 de Julho de 2024.

ANTONIO
MACHADO
EVANGELHO:24139
467720
Assinado de forma digital
por ANTONIO MACHADO
EVANGELHO:24139467720
Dados: 2024.07.18
14:30:43 -03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Antônio Machado Evangelho
Sócio
CREA-RJ 1976100756

RODRIGO DA
COSTA
EVANGELHO:0215
9516708
Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.18
14:11:37 -03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761

VINICIUS MARTINEZ
MACHADO:0530213
0793
Assinado de forma digital
por VINICIUS MARTINEZ
MACHADO:05302130793
Dados: 2024.07.18
14:11:49 -03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Vinicius Martinez Machado
Sócio
CREA-RJ 2010140647



AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA - LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. n.º 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF n.º 021.595.167-08, **DECLARA**, sob penas da lei, que até a presente data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

Rio de Janeiro - RJ, 09 de Julho de 2024.

RODRIGO DA
COSTA
EVANGELHO:02159516708
16708
MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761

Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.09 15:56:07
-03'00'



AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA – LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

ANEXO VII

Razão social: MJRE Construtora LTDA
Estado: RJ **Cidade:** Rio de Janeiro
Endereço: Rua Baldraco, 179
Inscrição Estadual: 77.952.292
Telefone: (21) 97296-3167
E-mail: licitacao@mjre.com.br

CNPJ: 05.851.921/0001-81
Bairro: Cachambi
CEP: 20780-220

Representante Legal: Rodrigo da Costa Evangelho
CPF: 021.595.167-08 **RG:** 08.401.272-3
Endereço: Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso nº 3.230, Bloco 3, Apto 101 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ – CEP: 22.631-054

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco para recebimento do pagamento: Bradesco
Nome da agência: Jardim Méier
Número da agência: 2014
Endereço da agência: Rua Aristide Caire, 79
Nº da conta corrente: 45490-7
Bairro: Méier **Cidade:** Rio de Janeiro **UF:** RJ **CEP:** 20775090

Rio de Janeiro - RJ, 18 de Julho de 2024.

RODRIGO DA COSTA Assinado de forma digital por
RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
16708 Dados: 2024.07.18 14:23:58
-03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761

MJRE CONSTRUTORA LTDA
Rua Baldraco, nº179, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.780-220
Tel.: (21) 2501-0353 – Email: mjre@mjre.com.br
www.mjre.com.br



264

AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA
Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA – LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

DECLARAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS


A empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. n.º 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF n.º 021.595.167-08, **DECLARA**, que os nossos responsáveis técnicos abaixo relacionados pertencem ao quadro permanente da empresa e as comprovações dos seus vínculos encontram-se na 18ª Alteração do Contrato Social, nas páginas de 2 a 12, inserida na Habilitação Jurídica.

1. Responsável Técnico
Nome: Antônio Machado Evangelho - CPF Nº 241.394.677-20
Especialidade: Engenheiro Civil - CREA Nº 1976100756
2. Responsável Técnico
Nome: Rodrigo da Costa Evangelho - CPF Nº 021.595.167-08
Especialidade: Engenheiro Civil - CREA Nº 2006137761
3. Responsável Técnico
Nome: Vinicius Martinez Machado - CPF Nº 053.021.307-93
Especialidade: Engenheiro Civil - CREA Nº 2010140647

Rio de Janeiro - RJ, 18 de Julho de 2024.

RODRIGO DA COSTA Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:021595 EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.18 14:18:12
16708 -03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761



AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA - LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE
AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL**

A empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. n.º 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF n.º 021.595.167-08, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº., bem como para todos os demais fins legais **DECLARA** que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, previstos do Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Rio de Janeiro - RJ, 18 de Julho de 2024.

RODRIGO DA COSTA Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:021595 EVANGELHO:02159516708
16708 Dados: 2024.07.18 14:14:01
-03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761



AO
PORTOS DO PARANÁ
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANANGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA – APPA – LE SAP Nº 26/2024

MJRE – 053/2024 – APPA – LE SAP 26/2024

TERMO DE ENCERRAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

A empresa **MJRE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.851.921/0001-81, sediada na Rua Baldraco nº 179, Cachambi – Rio de Janeiro RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rodrigo da Costa Evangelho, portador do R.G. nº 08.401.272-3 IFP e do CPF/MF nº 021.595.167-08, **DECLARA** que esta pasta de **Documentação** possui (267) folhas numeradas de forma sequencial, incluindo este Termo de Encerramento.

Rio de Janeiro - RJ, 09 de Julho de 2024.

RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:021595
16708

Assinado de forma digital
por RODRIGO DA COSTA
EVANGELHO:02159516708
Dados: 2024.07.09 15:58:41
-03'00'

MJRE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.851.921/0001-81
Rodrigo da Costa Evangelho
Sócio Administrador
CREA-RJ 2006137761

