

# ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - SETOR LICITACAO - (PR)

Licitação: (Ano: 2024/ ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA / Nº Processo: 1000000024)

às 10:01:30 horas do dia 13/05/2024 no endereço RUA ANTONIO PEREIRA 161, da cidade de PARANAGUA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). DELCIO CHICORA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 1000000024 - 2024/SAP 24 que tem por objeto Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção viária nas áreas sob responsabilidade dos Portos do Paraná, com pavimento rígido de concreto e com bloco intertravado, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, possibilitada a prorrogação do contrato desde que atendidos os dispositivos pertinentes da Lei Federal 13.303/2016 e haja concordância de ambas as partes, conforme justificativas, escopo, normas e demais especificações estabelecidas no Termo de referência, Edital e anexos.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção viária nas áreas sob responsabilidade dos Portos do Paraná, com pavimento rígido de concreto e com bloco intertravado, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, possibilitada a prorrogação do contrato desde que atendidos os dispositivos pertinentes da Lei Federal 13.303/2016 e haja concordância de ambas as partes, conforme justificativas, escopo, normas e demais especificações estabelecidas no Termo de referência, Edital e anexos.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
12/05/2024 20:17:15:412	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 10.000.000,00
13/05/2024 09:19:50:769	AEW CONSTRUTORA LTDA	R\$ 7.000.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção viária nas áreas sob responsabilidade dos Portos do Paraná, com pavimento rígido de concreto e com bloco intertravado, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, possibilitada a prorrogação do contrato desde que atendidos os dispositivos pertinentes da Lei Federal 13.303/2016 e haja concordância de ambas as

partes, conforme justificativas, escopo, normas e demais especificações estabelecidas no Termo de referência, Edital e anexos.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
13/05/2024 10:28:02:988	AEW CONSTRUTORA LTDA	R\$ 5.690.000,00
13/05/2024 10:26:50:190	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 5.700.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 13/05/2024, às 10:31:03 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção viária nas áreas sob responsabilidade dos Portos do Paraná, com pavimento rígido de concreto e com bloco intertravado, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, possibilitada a prorrogação do contrato desde que atendidos os dispositivos pertinentes da Lei Federal 13.303/2016 e haja concordância de ambas as partes, conforme justificativas, escopo, normas e demais especificações estabelecidas no Termo de referência, Edital e anexos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-04. No dia 17/05/2024, às 09:52:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2024, às 09:52:09 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção viária nas áreas sob responsabilidade dos Portos do Paraná, com pavimento rígido de concreto e com bloco intertravado, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, possibilitada a prorrogação do contrato desde que atendidos os dispositivos pertinentes da Lei Federal 13.303/2016 e haja concordância de ambas as partes, conforme justificativas, escopo, normas e demais especificações estabelecidas no Termo de referência, Edital e anexos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DELCIO CHICORA - desclassificou o fornecedor: AEW CONSTRUTORA LTDA. No dia 18/06/2024, às 11:02:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/06/2024, às 11:02:34 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção viária nas áreas sob responsabilidade dos Portos do Paraná, com pavimento rígido de concreto e com bloco intertravado, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, possibilitada a prorrogação do contrato desde que atendidos os dispositivos pertinentes da Lei Federal 13.303/2016 e haja concordância de ambas as partes, conforme justificativas, escopo,

normas e demais especificações estabelecidas no Termo de referência, Edital e anexos. - a situação do lote foi alterada para: **declarado vencedor**. O motivo da alteração foi o seguinte: Documentação recebida / conferida, relatório jurídico e fiscal anexo SAP do dia 18/06/2024, parecer técnico favorável anexo SAP do dia 28/05/2024 e parecer financeiro também favorável anexo SAP do dia 04/06/2024, declaramos vencedor e abrimos o prazo de recursos. No dia 19/06/2024, às 11:10:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

**No dia 19/06/2024, às 11:10:58 horas, no lote (1)** - Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção viária nas áreas sob responsabilidade dos Portos do Paraná, com pavimento rígido de concreto e com bloco intertravado, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, possibilitada a prorrogação do contrato desde que atendidos os dispositivos pertinentes da Lei Federal 13.303/2016 e haja concordância de ambas as partes, conforme justificativas, escopo, normas e demais especificações estabelecidas no Termo de referência, Edital e anexos. - a situação do lote foi alterada para: **adjudicado**. O motivo da alteração foi o seguinte: Fim do prazo de recursos e como não houve motivação, adjudicamos o lote.

No dia 19/06/2024, às 11:10:58 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção viária nas áreas sob responsabilidade dos Portos do Paraná, com pavimento rígido de concreto e com bloco intertravado, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, possibilitada a prorrogação do contrato desde que atendidos os dispositivos pertinentes da Lei Federal 13.303/2016 e haja concordância de ambas as partes, conforme justificativas, escopo, normas e demais especificações estabelecidas no Termo de referência, Edital e anexos. - pelo critério de menor preço, **foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA com o valor R\$ 5.700.000,00.**

No dia 17/05/2024, às 09:52:09 horas, o Pregoeiro da licitação - DELCIO CHICORA - desclassificou o fornecedor - AEW CONSTRUTORA LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção viária nas áreas sob responsabilidade dos Portos do Paraná, com pavimento rígido de concreto e com bloco intertravado, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, possibilitada a prorrogação do contrato desde que atendidos os dispositivos pertinentes da Lei Federal 13.303/2016 e haja concordância de ambas as partes, conforme justificativas, escopo, normas e demais especificações estabelecidas no Termo de referência, Edital e anexos. O motivo da desclassificação foi: Empresa não encaminhou a documentação exigida no edital e seus anexos.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**DELICIO CHICORA**

Pregoeiro da disputa

**MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR**

Autoridade Competente

**Proponentes:**

07.943.357/0001-52 AEW CONSTRUTORA LTDA

11.233.165/0001-20 FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA