

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

ANEXO III

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS



ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA
DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

MODELO PROPOSTA LICITANTE - "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DAS NOVAS EDIFICAÇÕES DO PÁTIO DE TRIAGEM DO PORTO DE PARANAGUÁ, ATRAVÉS DA REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS EXISTENTES DO GALPÃO DE CLASSIFICAÇÃO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E SANITÁRIOS"

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	%
1	Levantamento Topográfico e Sondagens	R\$ -	7,57%
1.1	Levantamento Topográfico	R\$ -	3,51%
1.2	Sondagens Geotécnicas	R\$ -	4,06%
2	Coordenação e Compatibilização dos Projetos Básicos	R\$ -	5,56%
3	Projeto Arquitetônico, Memoriais e Especificações Técnicas	R\$ -	37,05%
3.1	Entrega do Projeto (80%)	R\$ -	29,64%
3.2	Aprovação do Projeto (20%)	R\$ -	7,41%
4	Projeto Estrutural e de Fundações	R\$ -	21,71%
4.1	Entrega do Projeto (80%)	R\$ -	17,37%
4.2	Aprovação do Projeto (20%)	R\$ -	4,34%
5	Projeto Elétrico, Telefonia, SPDA e CFTV	R\$ -	8,70%
5.1	Entrega do Projeto (80%)	R\$ -	6,96%
5.2	Aprovação do Projeto (20%)	R\$ -	1,74%
6	Projeto Hidrossanitário	R\$ -	8,41%
6.1	Entrega do Projeto (80%)	R\$ -	6,73%
6.2	Aprovação do Projeto (20%)	R\$ -	1,68%
7	Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio	R\$ -	2,47%
7.1	Entrega do Projeto (80%)	R\$ -	1,98%
7.2	Aprovação do Projeto (20%)	R\$ -	0,49%
8	Projeto de Climatização	R\$ -	2,04%
8.1	Entrega do Projeto (80%)	R\$ -	1,63%
8.2	Aprovação do Projeto (20%)	R\$ -	0,41%
9	Orçamento e Plano de Execução das Obras	R\$ -	6,49%
TOTAL			100,00%

OBS:

- 1) Preencher a proposta com o **Preço Total da LICITANTE**. Demais células são calculadas por fórmulas;
- 2) O preço total não deverá exceder o preço máximo de referência adotado pela APPA;
- 3) Os preços unitários deverão OBRIGATORIAMENTE observar a proporção (pesos) do orçamento da APPA.

Documento: **ANEXOIIIIMODELOPROPOSTAS.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Guilherme Luis Goncalves de Souza (XXX.979.119-XX)** em 29/01/2025 11:08 Local: APPA/DEM, **Victor Yugo Kengo (XXX.367.669-XX)** em 29/01/2025 14:27 Local: APPA/DEM.

Assinatura Simples realizada por: **Willian Kienen Fronza (XXX.973.309-XX)** em 29/01/2025 11:38 Local: APPA/DEM, **Bruna Calloni (XXX.517.250-XX)** em 29/01/2025 12:10 Local: APPA/GENG.

Inserido ao protocolo **23.247.536-6** por: **Guilherme Luis Goncalves de Souza** em: 29/01/2025 11:04.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
feec363be2f0eb2169c75ad21fcdeb9.