RPEOTTA
SOLUÇÕES INTEGRADAS DE ENGENHARIA

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

A ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

Ref. Licitação Eletrônica nº 56/2024
ID 1048125
SAP Nº 1000000056

A empresa R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA, com sede na Avenida Paisagista José Silva de Azevedo Neto nº 200, Bloco 3 Sala 206/207, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.775-056, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 00.188.111/0001-73 Inscrição Municipal sob o nº 0.170.075-8, neste ato representada por seu diretor, apresenta sua carta proposta para a prestação do serviço na forma abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para implantação do terminal de recepção de passageiros de navios de cruzeiro", visando atender à crescente demanda do mercado de transporte de passageiros através de navios de cruzeiro, no porto de Paranaguá	UN	1	R$ 385.699,56

O preço total para a execução dos serviços é de R$ 385.699,56 (Trezentos e oitenta e cinco mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos)

Informamos que o prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da licitação.

Nas taxas e nos preços unitários propostos para os serviços estão incluídas todas e quaisquer despesas que venham a incidir sobre os mesmos, representando a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão-de-obra, equipamentos e eventuais encargos necessários à completa execução dos serviços.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2024.

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.29 14:27:13 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira RJ-RJ-147935/D/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/001-73
R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DEM

Apresentação de Propostas

"Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para implantação do terminal de recepção de passageiros de navios de cruzeiro"

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Preço	%
1	Estudos				R$ 69.125,81	
1.1	Estudo conceitual do empreendimento (3x alternativas)	vb	1	69.125,81	69.125,81	17,92%
2	Projeto básico				R$ 316.573,75	
2.1	Projeto de arquitetônico	vb	1	75.162,44	75.162,44	19,49%
2.2	Projeto estrutural	vb	1	67.318,31	67.318,31	17,45%
2.3	Projeto hidrossanitário	vb	1	55.194,84	55.194,84	14,31%
2.4	Projeto elétrico e telecomunicação	vb	1	65.510,81	65.510,81	16,98%
2.5	Projeto preventivo contra incêndio (PPCI)	vb	1	22.439,44	22.439,44	5,82%
2.6	Orçamento	vb	1	20.631,94	20.631,94	5,35%
2.7	Cronograma físico-financeiro	vb	1	10.315,97	10.315,97	2,67%
				Preço Total com BDI	**R$ 385.699,56**	**100,00%**

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746

Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.29 14:27:29 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira CREA RJ-147935/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/0001-73
RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

"Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para implantação do terminal de recepção de passageiros de navios de cruzeiro"

1	ESTUDOS					
ITEM	ATIVIDADE:	Estudo Conceitual do Empreendimento (3x alternativas)				
	Profissional / Atividade	Unidade	Quantidade	Preço Unit.(R$)	Sub Total (R$)	REF.
1	**EQUIPAMENTOS**				**9.077,76**	
1.1	PLOTADORA COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL	HH	384	23,64	9.077,76	SICRO-E9507
2	**MÃO DE OBRA**				**43.796,80**	
2.1	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR	HH	240	130,26	31.262,40	SINAPI-90777
2.2	DESENHISTA PROJETISTA	HH	160	20,38	3.260,80	SINAPI-90775
2.3	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA	HH	240	38,64	9.273,60	SINAPI-88255
	SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				**9.077,76**	
	SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				**43.796,80**	
	BDI	%	30,74%	52.874,56	16.251,25	
	TOTAL (COM BDI E ENCARGOS)				**69.125,81**	

QTDE	**1**	**vb**	**TOTAL UN.**	**69.125,81**

2	PROJETO BÁSICO					
ITEM	ATIVIDADE:	Projeto Arquitetônico				
	Profissional / Atividade	Unidade	Quantidade	Preço Unit.(R$)	Sub Total (R$)	REF.
1	**EQUIPAMENTOS**				**8.510,40**	
1.1	PLOTADORA COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL	HH	360	23,64	8.510,40	SICRO-E9507
2	**MÃO DE OBRA**				**48.981,60**	
2.1	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR	HH	120	130,26	15.631,20	SINAPI-90777
2.2	ARQUITETO PLENO	HH	240	109,45	26.268,00	SINAPI-90769
2.3	DESENHISTA PROJETISTA	HH	120	20,38	2.445,60	SINAPI-90775
2.4	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA	HH	120	38,64	4.636,80	SINAPI-88255
	SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				**8.510,40**	
	SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				**48.981,60**	
	BDI	%	30,74%	57.492,00	17.670,44	
	TOTAL (COM BDI E ENCARGOS)				**75.162,44**	

QTDE	**1**	**vb**	**TOTAL UN.**	**75.162,44**

ITEM	ATIVIDADE:	Projeto Estrutural				
	Profissional / Atividade	Unidade	Quantidade	Preço Unit.(R$)	Sub Total (R$)	REF.
1	**EQUIPAMENTOS**				**8.510,40**	
1.1	PLOTADORA COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL	HH	360	23,64	8.510,40	SICRO-E9507
2	**MÃO DE OBRA**				**42.981,60**	
2.1	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR	HH	240	130,26	31.262,40	SINAPI-90777
2.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA	HH	240	38,64	9.273,60	SINAPI-88255
2.3	DESENHISTA PROJETISTA	HH	120	20,38	2.445,60	SINAPI-90775
	SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				**8.510,40**	
	SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				**42.981,60**	
	BDI	%	30,74%	51.492,00	15.826,31	
	TOTAL (COM BDI E ENCARGOS)				**67.318,31**	

QTDE	**1**	**vb**	**TOTAL UN.**	**67.318,31**

ITEM	ATIVIDADE:	Projeto Hidrossanitário e Rede Pluvial				
	Profissional / Atividade	Unidade	Quantidade	Preço Unit.(R$)	Sub Total (R$)	REF.
1	**EQUIPAMENTOS**				**6.808,32**	
1.1	PLOTADORA COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL	HH	288	23,64	6.808,32	SICRO-E9507
2	**MÃO DE OBRA**				**35.410,40**	
2.1	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR	HH	200	130,26	26.052,00	SINAPI-90777
2.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA	HH	200	38,64	7.728,00	SINAPI-88255
2.3	DESENHISTA PROJETISTA	HH	80	20,38	1.630,40	SINAPI-90775
	SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				**6.808,32**	
	SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				**35.410,40**	
	BDI	%	30,74%	42.218,72	12.976,12	
	TOTAL (COM BDI E ENCARGOS)				**55.194,84**	

QTDE	**1**	**vb**	**TOTAL UN.**	**55.194,84**

ITEM	ATIVIDADE:	Projeto de Elétrico e Telecomunicação				
	Profissional / Atividade	Unidade	Quantidade	Preço Unit.(R$)	Sub Total (R$)	REF.
1	**EQUIPAMENTOS**				**7.943,04**	
1.1	PLOTADORA COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL	HH	336	23,64	7.943,04	SICRO-E9507
2	**MÃO DE OBRA**				**42.166,40**	
2.1	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR	HH	240	130,26	31.262,40	SINAPI-90777
2.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA	HH	240	38,64	9.273,60	SINAPI-88255
2.3	DESENHISTA PROJETISTA	HH	80	20,38	1.630,40	SINAPI-90775
	SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				**7.943,04**	
	SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				**42.166,40**	
	BDI	%	30,74%	50.109,44	15.401,37	
	TOTAL (COM BDI E ENCARGOS)				**65.510,81**	

QTDE	**1**	**vb**	**TOTAL UN.**	**65.510,81**

ITEM	ATIVIDADE:	Projeto de Preventivo Contra Incêndio (PPCI)				
	Profissional / Atividade	Unidade	Quantidade	Preço Unit.(R$)	Sub Total (R$)	REF.
1	**EQUIPAMENTOS**				**2.836,80**	
1.1	PLOTADORA COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL	HH	120	23,64	2.836,80	SICRO-E9507
2	**MÃO DE OBRA**				**14.327,20**	
2.1	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR	HH	80	130,26	10.420,80	SINAPI-90777
2.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA	HH	80	38,64	3.091,20	SINAPI-88255
2.3	DESENHISTA PROJETISTA	HH	40	20,38	815,20	SINAPI-90775
	SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				**2.836,80**	
	SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				**14.327,20**	
	BDI	%	30,74%	17.164,00	5.275,44	
	TOTAL (COM BDI E ENCARGOS)				**22.439,44**	

	QTDE	**1**	**vb**	**TOTAL UN.**	**22.439,44**

ITEM	ATIVIDADE:	Orçamento da Obra				
	Profissional / Atividade	Unidade	Quantidade	Preço Unit.(R$)	Sub Total (R$)	REF.
1	**EQUIPAMENTOS**				**2.269,44**	
1.1	PLOTADORA COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL	HH	96	23,64	2.269,44	SICRO-E9507
2	**MÃO DE OBRA**				**13.512,00**	
2.1	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR	HH	80	130,26	10.420,80	SINAPI-90777
2.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA	HH	80	38,64	3.091,20	SINAPI-88255
	SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				**2.269,44**	
	SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				**13.512,00**	
	BDI	%	30,74%	15.781,44	4.850,50	
	TOTAL (COM BDI E ENCARGOS)				**20.631,94**	

	QTDE	**1**	**vb**	**TOTAL UN.**	**20.631,94**

ITEM	ATIVIDADE:	Cronograma Físico-Financeiro				
	Profissional / Atividade	Unidade	Quantidade	Preço Unit.(R$)	Sub Total (R$)	REF.
1	**EQUIPAMENTOS**				**1.134,72**	
1.1	PLOTADORA COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL	HH	48	23,64	1.134,72	SICRO-E9507
2	**MÃO DE OBRA**				**6.756,00**	
2.1	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR	HH	40	130,26	5.210,40	SINAPI-90777
2.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA	HH	40	38,64	1.545,60	SINAPI-88255
	SUBTOTAL EQUIPAMENTOS				**1.134,72**	
	SUBTOTAL DE MÃO DE OBRA				**6.756,00**	
	BDI	%	30,74%	7.890,72	2.425,25	
	TOTAL (COM BDI E ENCARGOS)				**10.315,97**	

	QTDE	**1**	**vb**	**TOTAL UN.**	**10.315,97**

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746

Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.29 14:27:45 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira CREA RJ-147935/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/0001-73
RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

PORTOS DO PARANÁ
LOGÍSTICA INTELIGENTE

RPEOTTA
SOLUÇÕES INTEGRADAS DE ENGENHARIA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

"Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para implantação do terminal de recepção de passageiros de navios de cruzeiro"

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

AC	**Administração Central**	**0,0401**	
DF	**Despesa Financeira**	**0,0102**	
LB	**Lucro Bruto**	**0,0559**	
SG	**Seguro + Garantia**	**0,0122**	
R	**Risco**	**0,0232**	
T	**Tributos**	**0,1225**	
	ISS	0,0300	
	COFINS	0,0760	
	PIS	0,0165	
TOTAL			**30,74%**

Nota 1 - A Composição do BDI (Serviços, Materiais e Equipamentos) está de acordo com a Nota Técnica nº 4/2013 do Supremo Tribunal Federal - Secretaria de Controle Interno - Coordenadoria de Acompanhamento de Gestão - Seção de Análise de Licitações e Contratos

Nota 2 - De acordo com a Lei Complementar nº 147 de 20 de Dezembro de 2012 do Município de Paranguá, que alterou os anexos da Lei Complementar nº 111/2009 - atribui-se a alíquota específica de 5% para o ISS. Lista de serviços 7.19 - Acompanhamento e Fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.

Nota 3 - $$BDI = \left(\left(\frac{(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)}\right)-1\right)x100$$

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.29 14:27:54 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira CREA RJ-147935/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/0001-73
RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DEM

Cronograma físico-financeiro

"Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para implantação do terminal de recepção de passageiros de navios de cruzeiro"

ITEM	Serviço	Valor correspondente	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias
			9,0%	25,4%	16,4%	16,4%	16,4%	16,4%	0,0%	0,0%	0,0%
1	Estudos	R$ 69.125,81	R$ 34.562,90	R$ 34.562,90							
2	Projeto básico	R$ 316.573,75		R$ 63.314,75	R$ 63.314,75	R$ 63.314,75	R$ 63.314,75	R$ 63.314,75			
Total dos serviços com BDI		R$ 385.699,56	R$ 34.562,90	R$ 97.877,65	R$ 63.314,75	R$ 63.314,75	R$ 63.314,75	R$ 63.314,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00



ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746

Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.29 14:28:06 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira CREA RJ-147935/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/0001-73
RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

Nº do Pedido:
20245296863138

CERP:
02359eea-9249-4f00-92fd-86b8
69e66b43

Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartoriorj, disponível na apple store ou Google Play

CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELA

C E R T I D Ã O N E G A T I V A

JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II, Titular do 1º RCPN da Cidade do Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos **NADA CONSTA** com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referencia à tomada de decisão apoiada (art. 1.783- A, do Código Civil); CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência às Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, atual lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que **NADA CONSTA** com referência às interdições de direito (Artigo 92 - incisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal), desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA finalmente que **NADA CONSTA** com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data contra o nome **R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 00.188.111/0001-73**. O referido é verdade e dou fé. Cidade de Rio de Janeiro,aos quatro (4) dias do mês de junho (6) de dois mil e vinte e quatro (2024). Emolumentos: Tab.21 Item II + FUNARPEN 6% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% + RESSAG + ISS - TOTAL R$ = 185,08. Eu, Elenice Araújo da Silva - Mat. 94-1741, assino.

Finalidade: Licitação

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO PODE SER MATERIALIZADA POR SERVIÇO EXTRAJUDICIAL, EM RESPEITO AO PROVIMENTO CNJ 46/2015, AO PROVIMENTO CGJ-RJ 37/2013 E À NOTA INTEGRANTE 28, DA TABELA 22 DA LEI 3.350/1999, INSERIDA PELA LEI 7.128/2015

1º RCPN e de interdições e Tutelas do Estado do Rio de Janeiro
Oficial Registrador: JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II
Município: RIO DE JANEIRO/RJ
Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Ilha do Governador
Site: 1rcpn.com.br
Telefone: (21) 3386-1504
Email: atendimento@ 1rcpn.com.br

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EESY42832-TQF
Consulte a validade do selo em:
http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

N.º do Talão:2096851 CERP:49890ccc-9958-48e1-88d4-b0a2a7ea7fff

2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2º OFÍCIO DE REGISTRO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS

OFICIAL: **MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO**

SUBSTITUTOS: **ROBSON CARVALHO FILGUEIRAS**
EUGÊNIO BUZHAR GERAISSATI
MARCUS FERNANDO M. A. BRANDÃO
JANE BARROS DA SILVA LISBOA

Rua da Assembléia, 19 - 9º andar - Centro - Tel.: 2533-1424 - CEP:20011-001

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA, RASURA OU IMPRESSÃO, INCLUSIVE NO VERSO, PODERÁ SER CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

C E R T I D Ã O

M.ª. DA GLORIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial do Segundo Ofício do Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2

CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, NADA CONSTA na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, NADA CONSTA na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA mais que, revendo os mesmos livros, NADA CONSTA em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1.783-A do Código Civil Brasileiro); CERTIFICA, mais, que NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); CERTIFICA também, que observados os últimos 20 anos, NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); CERTIFICA, outrossim, que NADA CONSTA na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro); CERTIFICA, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 NADA CONSTA na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, CONTRA O NOME: **R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-CNPJ: 00.188.111/0001-73.** O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, quatro de junho de dois mil e vinte e quatro. TAB_6_2= R$127,31= EMOL.: R$127,31 + SELO:R$2,59 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R$25,46 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R$6,36 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R$6,36 (LEI Nº 111/2006) + FUNARPENRJ: R$7,63 (LEI Nº 10.234/2023) + TAB_6_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R$2,54 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R$6,83= TOTAL = R$185,08. Eu JANE BARROS DA SILVA LISBOA, Substituta Legal - Cadastro:94-23562 assino pelo Oficial.

PREVINA-SE CONTRA O CÂNCER

BUSCA PROCEDIDA POR JULIA HENRIQUES DE SOUZA

2

2

2

Finalidade:Licitação

MATRICULA:0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EESJ 75692 HZN
Consulte a validade do selo em:
http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2024.3085617.553-1

REQUERIDA EM: 05/06/2024

912463
05/19 Pag: 0001

MODELO(A)>> CERTIFICA A a L <<

PARA FINS DE: CONCORRÊNCIA E LICIT

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

A - Recisórias;
B - Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas as varas com competência Empresarial;
C - Separações, Divórcios, Alimentos e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência de Família;
D - Ações Acidentárias;
E - Retificações, Averbações e outras ações e precatórias distribuídas as Varas com competência em Registros Públicos;
F - Medidas cautelares (Arrestos, Sequestros, Buscas e Apreensões, Notificações e outros) distribuídas as varas com competência Cível;
G - Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência Cível;
H - Ações e precatórias de competência das Varas Regionais;
I - Inventários, Testamentos, Arrolamentos, Administrações provisórias, Tutelas, Interdições, Curatelas, Declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência em Órfãos e Sucessões;
J - Ações e precatórias de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
K - Ações distribuídas as varas de Infância, da Juventude e do Idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do Artigo 382 da Consolidação Geral da Corregedoria Geral de Justiça;
L - Ações de competência da Justiça Itinerante desde:
TRES DE JUNHO DE DOIS MIL E QUATRO ATÉ TRES DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (03/06/2004 a 03/06/2024) dele(s).-

.-.-.-.-.-.-.-.NADA CONSTA.-.-.-.-.-.-.-

Relativamente ao Nome de R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Qualificação: 00188111000173 (conforme requerido).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

EMITIDA EM: 06/06/2024, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL

EU REGISTRADOR ASSINO. **T O T A L R$: 0.00**

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidao
CABP08528-BPR
Consulte a validade do CIC em:
http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Exrtajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.

PORTOS DO PARANÁ — LOGÍSTICA INTELIGENTE | PARANÁ GOVERNO DO ESTADO | RPEOTTA SOLUÇÕES INTEGRADAS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

Nome da empresa:	Nome do técnico:	N° do CPF:
RPeotta Engenharia e Consultoria Ltda.	Eduardo Acacio Reis Muniz	073.693.697-14

Data de admissão:	Especialização:	Data de nascimento:	Nacionalidade:	Endereço:
26/07/2024	Engenheiro Eletricista	26/11/1976	Brasileiro	Av. José Silva de Azevedo Neto, 200 - Bloco 3 - Salas 206 e 207, Barra da Tijuca

INSTRUÇÃO (APENAS 3° GRAU), CURSO DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.

N°	Discriminação	Esclarecimento de ensino ou entidade	Localidade	Duração	Ano de conclusão
01	Engenharia Elétrica	Universidade Severino Sombra	Vassouras	05 anos	2002

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Identificação dos serviços executados (objeto/natureza; localização; extensão; quantitativos; atestados/n° certidão; etc)	Função desempenhada	Período de execução	Contratante	Cliente Final
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO COM MODELAGEM BIM E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES (PRÉDIO GARAGEM 5 PAVIMENTOS, OFICINA 3 PAVIMENTOS, ARMAZÉM ADUANEIRO, ARMAZÉM DE PRODUTOS QUÍMICOS E ARMAZÉM DE CARGAS GERAIS), NO PORTO DO RIO DE JANEIRO. PROJETO DE ELÉTRICA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA TENSÃO, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ATERRAMENTO, CABEAMENTO, SEGURANÇA PATRIMONIAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL E REDES, SPDA E AUTOMAÇÃO. SERVIÇOS EXECUTADOS MEDIANTE CONTRATO FIRMADO ENTRE MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A E R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. CAT 45808/2021	Engenheiro Eletricista	13/11/2014 até 11/02/2015	RPeotta Engenharia e Consultoria Ltda.	MULTI RIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A

Indicado para a função:	Assinatura do técnico:
Engenheiro Eletricista	

Nome do informante:	Qualificação:	Assinatura do informante:
Roberto Accioly Peotta	Sócio-Diretor	

Informações adicionais:

(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE:
1 - Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos;
2 - Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos;
3 - Seu compromisso de estar disponível no período proposto.

(II) Informações adicionais devem constar no final deste quadro.
(III) O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos em original, comprobatórios das informações fornecidas.

PORTOS DO PARANÁ — LOGÍSTICA INTELIGENTE — PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

RPEOTTA — SOLUÇÕES INTEGRADAS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA					
Nome da empresa: RPeotta Engenharia e Consultoria Ltda.			Nome do técnico: Roberto Accioly Peotta		N° do CPF: 021.435.397-46
Data de admissão: 01/04/1997	Especialização: Engenheiro Civil	Data de nascimento: 15/07/1972	Nacionalidade: Brasileiro	Endereço: Av. José Silva de Azevedo Neto, 200 - Bloco 3 - Salas 206 e 207, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro	

INSTRUÇÃO (APENAS 3° GRAU), CURSO DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.					
N°	Discriminação	Esclarecimento de ensino ou entidade	Localidade	Duração	Ano de conclusão
01	Engenharia Civil	Universidade Federal do Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	05 anos	1997

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL				
Identificação dos serviços executados (objeto/natureza; localização; extensão; quantitativos; atestados/n° certidão; etc)	Função desempenhada	Período de execução	Contratante	Cliente Final
Projeto estrutural e de fundações do Complexo TGG-TERMAG incluindo píer do TGG, píer do TERMAG, pátio de enxofre, armazéns 2, 4 e 6, base de correias transportadoras, moega rodoviária e ferroviária. São Paulo/SP CAT 38623/2013	Responsável Técnico	01/03/2005 até 01/03/2007	RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	CONSTRAN
Coordenação técnica e projeto executivo estrutural, fundações, terraplanagem para dique seco, cais e retroárea do Estaleiro Rio Grande. Rio Grande/RS CAT 18044/2013	Responsável Técnico	21/08/2006 até 27/10/2010	RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	WTORRE ENGENHARIA
Projeto conceitual compreendendo área administrativa, retroárea, dragagem de canais em terra, dragagem em mar, quebra mar, berços de atracação, 5 piers, acesso e vias rodoviárias, acesso e pera ferroviária, núcleo urbano, canteiro de obra. Presidente Kennedy/ES CAT 24682/2014	Responsável Técnico	24/02/2011 até 11/03/2013	RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	TPK LOGÍSTICA
Projeto Conceitual e Estudo de Viabilidade Técnica com elaboração de Orçamento de Custo do Investimento Fixo, do Terminal de Exportação de Minério de Ferro no Porto de Itaguaí/RJ. CAT 56224/2014	Responsável Técnico	25/04/2012 até 01/08/2012	RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	STAHLLOG SOLUÇÃO LOGÍSTICA LTDA.

Elaboração do projeto básico, projeto executivo, acompanhamento técnico e gerenciamento de obra de diversas edificações no Porto do Rio de Janeiro. CAT 38432/2021	Coordenador/Supervisor, executor e responsável técnico	13/11/2014 até 18/03/2016	RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	MULTI RIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A
Execução de serviço de elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Amiental - EVTEA, e o pertinente Projeto Conceitual desse Terminal de Operação de Granéis no Cais de Capuaba, do Porto de Vitória, município de Vila Velha, ES. CAT 70104/2018	Responsável Técnico	Dezembro/2016 até Março/2017	RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
Projeto básico e executivo de arquitetura, fundação e estrutura de concreto e metálica de edificação multiuso com modelagem BIM (Building Information Modeling), através do software AUTODESK REVIT 2021 e AUTODESK ROBOT 2021. Rio de Janeiro/RJ CAT 77594/2020	Responsável Técnico	01/03/2020 até 10/09/2020	RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EDUCACIONAL AGOSTINIANA RECOLETA
PROJETO DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS TAMPAS DAS GALERIAS DE DRENAGEM E UTILIDADES DOS BERÇOS: 101;102;103;104 E 105; DO PORTO DE ITAQUI-NO ESTADO DO MARANHÃO; PROJETO DA FORMAS/DIMENSÕES E IMPLANTAÇÃO DAS TAMPAS DAS CANALETAS DE DRENAGEM PARA MAIOR DURABILIDADE, MELHOR MANUSEIO E INTEGRAÇÃO URBANISTA; VERIFICAÇÃO ARQUITETONICA E URBANISTA DAS TAMPAS DAS CANALETAS NAS ÁREAS DE TRANSIÇÃO ENTRE AS CANALETAS, MANTENDO UMA MELHOR VISÃO URBANISTA EM FUNÇÃO DE SUA OPERACIONALIDADE; VERIFICAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO NA UTILIDADE DE ELETRICA E DRENAGEM (CABOS E SUPORTES), PROJETO DE INFRAESTRUTURA EM BIM REFERENTE AO CONTRATO N 084/2020/00 CAT 323352/2024	Coordenação/Supervisão Geral e Responsável Técnico	01/02/2021 até 01/06/2021	RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA

Indicado para a função: Engenheiro Civil		Assinatura do técnico:
Nome do informante: Roberto Accioly Peotta	Qualificação: Sócio-Diretor	Assinatura do informante:
Informações adicionais:		

(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE:
1 - Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos;
2 - Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos;
3 - Seu compromisso de estar disponível no período proposto.

(II) Informações adicionais devem constar no final deste quadro.
(III) O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos em original, comprobatórios das informações fornecidas.

PORTOS DO PARANÁ — LOGÍSTICA INTELIGENTE — PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

RPEOTTA — SOLUÇÕES INTEGRADAS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA					
Nome da empresa: RPeotta Engenharia e Consultoria Ltda.			Nome do técnico: Roberto Peotta		N° do CPF: 023.367.317-20
Data de admissão: 08/09/1994	Especialização: Engenheiro Civil	Data de nascimento: 16/11/1942	Nacionalidade: Brasileiro	Endereço: Av. José Silva de Azevedo Neto, 200 - Bloco 3 - Salas 206 e 207, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro	

INSTRUÇÃO (APENAS 3° GRAU), CURSO DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.					
N°	Discriminação	Esclarecimento de ensino ou entidade	Localidade	Duração	Ano de conclusão
01	Engenharia Civil	Universidade do Brasil	Rio de Janeiro	05 anos	1967

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL				
Identificação dos serviços executados (objeto/natureza; localização; extensão; quantitativos; atestados/n° certidão; etc)	Função desempenhada	Período de execução	Contratante	Cliente Final
Projeto estrutural e de fundações do Complexo TGG-TERMAG incluindo píer do TGG, píer do TERMAG, pátio de enxofre, armazéns 2, 4 e 6, base de correias transportadoras, moega rodoviária e ferroviária. São Paulo/SP CAT 38629/2013	Responsável Técnico	01/03/2005 até 01/03/2007	RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	CONSTRAN
Coordenação técnica e projeto executivo estrutural, fundações, terraplanagem para dique seco, cais e retroárea do Estaleiro Rio Grande. Rio Grande/RS CAT 18133/2013	Responsável Técnico	21/08/2006 até 27/10/2010	RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	WTORRE ENGENHARIA
Projeto conceitual compreendendo área administrativa, retroárea, dragagem de canais em terra, dragagem em mar, quebra mar, berços de atracação, 5 piers, acesso e vias rodoviárias, acesso e pera ferroviária, núcleo urbano, canteiro de obra. Presidente Kennedy/ES CAT 24716/2014	Responsável Técnico	24/02/2011 até 11/03/2013	RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	TPK LOGÍSTICA
Projeto Conceitual e Estudo de Viabilidade Técnica com elaboração de Orçamento de Custo do Investimento Fixo, do Terminal de Exportação de Minério de Ferro no Porto de Itaguaí/RJ. CAT 56425/2014	Responsável Técnico	25/04/2012 até 01/08/2012	RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	STAHLLOG SOLUÇÃO LOGÍSTICA LTDA.

Elaboração do projeto básico, projeto executivo, acompanhamento técnico e gerenciamento de obra de diversas edificações no Porto do Rio de Janeiro. CAT 38429/2021	Coordenador/Supervisor, executor e responsável técnico	13/11/2014 até 18/03/2016	RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	MULTI RIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A
Execução de serviço de elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Amiental - EVTEA, e o pertinente Projeto Conceitual desse Terminal de Operação de Granéis no Cais de Capuaba, do Porto de Vitória, município de Vila Velha, ES. CAT 70096/2018	Responsável Técnico	Dezembro/2016 até Março/2017	RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
Projeto básico e executivo de arquitetura, fundação e estrutura de concreto e metálica de edificação multiuso com modelagem BIM (Building Information Modeling), através do software AUTODESK REVIT 2021 e AUTODESK ROBOT 2021. Rio de Janeiro/RJ CAT 77595/2020	Responsável Técnico	01/03/2020 até 10/09/2020	RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EDUCACIONAL AGOSTINIANA RECOLETA
PROJETO DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS TAMPAS DAS GALERIAS DE DRENAGEM E UTILIDADES DOS BERÇOS: 101;102;103;104 E 105; DO PORTO DE ITAQUI-NO ESTADO DO MARANHÃO; PROJETO DA FORMAS/DIMENSÕES E IMPLANTAÇÃO DAS TAMPAS DAS CANALETAS DE DRENAGEM PARA MAIOR DURABILIDADE, MELHOR MANUSEIO E INTEGRAÇÃO URBANISTA; VERIFICAÇÃO ARQUITETONICA E URBANISTA DAS TAMPAS DAS CANALETAS NAS ÁREAS DE TRANSIÇÃO ENTRE AS CANALETAS, MANTENDO UMA MELHOR VISÃO URBANISTA EM FUNÇÃO DE SUA OPERACIONALIDADE; VERIFICAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO NA UTILIDADE DE ELETRICA E DRENAGEM (CABOS E SUPORTES), PROJETO DE INFRAESTRUTURA EM BIM REFERENTE AO CONTRATO N 084/2020/00 CAT 323350/2024	Coordenação/Supervisão Geral e Responsável Técnico	01/02/2021 até 01/06/2021	RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA

Indicado para a função: Engenheiro Civil		Assinatura do técnico:
Nome do informante: Roberto Accioly Peotta	Qualificação: Sócio-Diretor	Assinatura do informante:
Informações adicionais:		

(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE:
1 - Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos;
2 - Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos;
3 - Seu compromisso de estar disponível no período proposto.

(II) Informações adicionais devem constar no final deste quadro.
(III) O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos em original, comprobatórios das informações fornecidas.

PORTOS DO PARANÁ — LOGÍSTICA INTELIGENTE
PARANÁ GOVERNO DO ESTADO
RPEOTTA — SOLUÇÕES INTEGRADAS DE ENGENHARIA

RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Nº DE ORDEM	NOME	ÁREA TÉCNICA PROPOSTA		CÓDIGOS	
		FUNÇÃO (I)	NÍVEL (II)	VINCULAÇÃO (III)	REGIME (IV)
01	Roberto Peotta	Coordenador	P0	2	2
02	Roberto Accioly Peotta	Coordenador	P0	2	2
03	Eduardo Acacio Reis Muniz	Coordenador	P0	5	2

DATA:	NOME DA EMPRESA:	IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
26/07/2024	RPeotta Engenharia e Consultoria Ltda.	Roberto Accioly Peotta / Sócio-Diretor

Observações:

Área Técnica Proposta - (I)/(II) Função/Nível

Consultor/C — Coordenador/P0 — Chefe de equipe/P1 — Engenheiro residente/P2 — Membro da equipe sênior/P3 — Membro da equipe júnior, Engenheiro Auxiliar/P4

Códigos:

Vinculação (III)
1 - Acionista
2 - Sócio
3 - Empregado CLT
4 - Autônomo
5 - Compromisso Futuro
6 - Diretor

Regime (IV)
1 - Tempo integral com dedicação exclusiva
2 - Tempo integral
3 - Tempo parcial
4 - Outros (especificar)

RPEOTTA
SOLUÇÕES INTEGRADAS DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 56/2024 - APPA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para implantação do terminal de recepção de passageiros de navios de cruzeiro", visando atender à crescente demanda do mercado de transporte de passageiros através de navios de cruzeiro, no porto de Paranaguá.

O abaixo assinado, Roberto Accioly Peotta, Identidade n.º 07.016.321-7 e CPF 021.435.397-46 na qualidade de responsável legal pela empresa RPeotta Engenharia e Consultoria Ltda. vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/66 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos a vencer a referida licitação.

1. Engenheiro Responsável Técnico pelos serviços contratados:
Nome: Roberto Peotta
CREA: 1981111558
Assinatura:

2. Engenheiro Responsável Técnico pelos serviços contratados:
Nome: Roberto Accioly Peotta
CREA: 1997103583
Assinatura:

3. Engenheiro Co – responsável ou vinculado pelos serviços contratados:
Nome: Eduardo Acacio Reis Muniz
CREA: 1996101051
Assinatura:

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/66, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURA DO CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

TERMINAL PORTUÁRIO E RETROPORTUÁRIO IMARUÍ LTDA, CNPJ 08.833.425/0001-93, atesta para os devidos fins, inclusive para inclusão no Acervo Técnico do CREA-RJ e outros Conselhos de Classe, que os serviços técnicos especializados abaixo descritos foram executados pela empresa R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 00.188.111/0001-73, inscrição no CREA-RJ n.º RJ-94-2-10185-6, estabelecida na Av. Almirante Júlio de Sá Bierrenbach 200 bloco 1A salas 401 a 403, 416/417, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Roberto Peotta, portador da carteira do CREA 14.209-D-RJ, registro n.º 1981111558, CPF 023.367.317-20, e como responsável técnico solidário o Eng.º Civil Roberto Accioly Peotta, portador da carteira do CREA 147.935-D-RJ, registro n.º 1997103583, CPF 021.435.397-46, tendo cumprido rigorosamente com suas obrigações, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade técnica.

Os serviços mencionados se iniciaram em 01/03/2017 e terminaram em 30/05/2021 tendo sido integralmente realizado e remunerado.

O valor total do contrato foi de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EXECUTADOS:

Foram desenvolvidos 3 projetos de utilização da área portuária à saber:

Projeto básico de terminal de cargas gerais

Projeto de estruturas, arquitetura, paisagismo, urbanismo, instalações prediais (elétrica, água, esgotos sanitários, SPDA, aterramento, drenagem de águas pluviais e climatização/ar condicionado), pavimentação, redes gerais de elétrica, iluminação, drenagem de águas pluviais, água potável, esgotos sanitários, SPDA, CFTV, rede de lógica e telefonia. Execução de orçamento estimativo (CAPEX) e custos de manutenção e operação (OPEX). Projetos executados em BIM (Revit) e Autocad.

Documentos elaborados: Desenhos de arquitetura, desenhos de engenharia, caderno de encargos, especificações, memoriais descritivos, planilhas de quantidades, planilhas orçamentárias, memórias de cálculo, diagramas unifilares, folhas de dados de equipamentos, isométricos, rotas de cabos, lista de equipamentos, critérios de projeto, caderno de encargos etc..

G/A

Projeto básico de terminal de granéis líquidos

Projeto de estruturas, arquitetura, paisagismo, urbanismo, instalações prediais (Elétrica, água, esgotos sanitários, SPDA, aterramento, drenagem de águas pluviais e climatização/ar condicionado), mecânica (Manuseio de materiais), tubulação, processos químicos, pavimentação, redes gerais de elétrica, iluminação, drenagem de águas pluviais, água potável, esgotos sanitários, SPDA, CFTV, rede de lógica e telefonia. Execução de orçamento estimativo (CAPEX) e custos de manutenção e operação (OPEX). Projetos executados em BIM (Revit) e Autocad. Execução de pareceres e estudos ambientais.

Documentos elaborados: Desenhos de arquitetura, desenhos de engenharia, caderno de encargos, especificações, memoriais descritivos, planilhas de quantidades, planilhas orçamentárias, memórias de cálculo, diagramas unifilares, fluxogramas de processos, balanço de massas, folhas de dados de equipamentos, isométricos, rotas de cabos, lista de equipamentos, critérios de projeto, caderno de encargos, etc..

Projeto básico de terminal de granéis sólidos

Projeto de estruturas, arquitetura, paisagismo, urbanismo, instalações prediais (Elétrica, água, esgotos sanitários, SPDA, aterramento, drenagem de águas pluviais e climatização/ar condicionado), mecânica (Manuseio de materiais), pavimentação e redes gerais de elétrica, iluminação, drenagem de águas pluviais, água potável, esgotos sanitários, SPDA, CFTV, rede de lógica e telefonia, sistema de combate de incêndios e exaustão mecânica de fumaça. Execução de orçamento estimativo (CAPEX) e custos de manutenção e operação (OPEX). Projetos executados em BIM (Revit) e Autocad.

Documentos elaborados: Desenhos de arquitetura, desenhos de engenharia, caderno de encargos, especificações, memoriais descritivos, planilhas de quantidades, planilhas orçamentárias, memórias de cálculo, diagramas unifilares, fluxogramas de processos, balanço de massas, folhas de dados de equipamentos, isométricos, rotas de cabos, lista de equipamentos, critérios de projeto, caderno de encargos, etc..

Gerenciamento, supervisão e planejamento dos serviços

Foram executadas as tarefas de gerenciamento, supervisão e planejamento técnico e econômico de todos os projetos e serviços incluindo terceirizados, fornecedores de

materiais e equipamentos necessários a execução do escopo. Foram elaborados e controlados os seguintes documentos: EAP, plano de trabalho, cronograma, diagramas

de Gantt, organograma, histograma de mão de obra e equipamentos, matriz de riscos, utilizando-se os softwares MS Projetc e PRIMAVERA.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SERVIÇOS:

Projeto Básico de Terminal de Cargas Gerais

Projeto básico das seguintes estruturas e instalações:

- Área total de 64.700,00 m²;
- 2 berços de atracação (12.000,00 m²), profundidade de 13,00 m para atracação de navios panamax, 60.000 DWT (Comprimento de 210,00 m), dimensões de 300x20 m (6.000,00 m² cada berço), sobrecarga de 5 ton/m², dimensionado para utilização de guindastes tipo MHC (LIEBHERR LHM550);
- Movimentação anual: 60.000 ton;
- Pátio para estocagem com pavimento intertravado de alta resistência (50 Mpa) resistência de 10 ton/m², área de 90.000,00 m²;
- Sistemas e estruturas para atendimento ao ISPS CODE;
- Armazém geral em estrutura de concreto pré-moldado e cobertura metálica (8.000,00 m²);
- Escritório administrativo e comercial em 2 pavimentos em estrutura de concreto armado (600,00 m²), com elevador de pessoas (Capacidade de 8 pessoas) e reuso de águas pluviais;
- Oficina de manutenção com almoxarifado, estrutura em concreto armado, cobertura metálica (600 m²) e elevador para cargas (Capacidade de 4.000kg);
- Projeto de instalações prediais (Elétrica, água potável, esgotos sanitários, combate a incêndios, drenagem, lógica/TI, telefonia, SPDA e aterramento)
- Rede de abastecimento de energia elétrica incluindo subestação principal de 500 kVa tensão de 13,8 kV e 2 subestações secundárias;
- Sistema de geração de energia fotovoltaico com utilização de 275 painéis de 450W, geração total de 11,25 kWp;
- Rede de combate a incêndios com sistema pressurizado e rede de sprinklers (Escritório administrativo e comercial);
- Rede de drenagem de águas pluviais em tubulação de concreto diâmetro de 1.000,00 mm comprimento de 1.200,00 m, incluindo 80 caixas de passagem de concreto armado pré-moldado 150 x 150 cm;

- Rede de água potável e água de reuso, incluindo castelo d´água (20 m, 45 m³) e cisterna (600,00 m³);
- Rede de coleta e tratamento de água e esgotos incluindo ETE/ETA (500 pessoas) e elevatória de esgotos (125 l/s);
- Rede de TI geral do terminal incluindo CFTV (48 pontos), rede de cabeamento estruturado para computadores (64 pontos), controle de acesso e telefonia (64 pontos).

Projeto Básico de Terminal de Granéis Líquidos

Projeto básico das seguintes estruturas e instalações:

- Área total de 150.000,00 m²;
- Movimentação de diesel, bio-diesel, gasolina A, álcool anidro e etanol;
- 1 berço de atracação para granéis líquidos, profundidade de 13,00 m formado por 1 pier com plataforma de operações de 20x40 m, dois dolfins de atracação/amarração e 4 pontos de amarração em terra, dotados de gancho de desengate rápido com acionamento remoto. Projetado para operação de navios tanker de 60.000 DWT, comprimento de 210,00 m, sobrecarga de 5 ton/m²;
- 1 berço de atracação para carga geral, profundidade de 13,00 m para atracação de navios panamax, 60.000 DWT (Comprimento de 210,00 m), dimensões de 300x20 m (6.000,00 m²), sobrecarga de 5 ton/m², dimensionado para utilização de guindastes tipo MHC (LIEBHERR LHM550);
- Movimentação anual: 2.000.000 ton de granéis líquidos e 60.000 ton de carga geral;
- Tubulação em aço carbono aproximadamente 2300 m diâmetro de 6" a 16".
- Número de Tanques e Volume Estático: 24 unidades, 114.400,00 m³;
- Recebimento de produtos por navios e caminhões;
- Expedição de produtos por navios e caminhões;
- Baias de Recebimento de Produto: 4 unidades;
- Baias de Expedição de Produto: 10 unidades;
- 8 Braços de carregamento;
- Linha de embarque: 2 linhas de 16" e 300 m de comprimento cada uma (1250 m³/h);
- Sistema viário interno composto por vias, pátios e estacionamentos. Área total de 95.000,00 m². Vias internas com comprimento de 1100 m, largura de 8 m, revestimento em CBUQ. Estacionamento interno para 10 carretas e 15 automóveis de passeio com revestimento em blocos de concreto de alta resistência (50 Mpa), sobrecarga geral de 10,0 t/m². Pátio de manobras e carga geral com 45.000,00 m², revestimento em blocos de concreto de alta resistência (50 Mpa), sobrecarga geral de 10,00 t/m²;

- Sistemas e estruturas para atendimento ao ISPS CODE;
- Escritório administrativo e comercial em 2 pavimentos em estrutura de concreto armado (600,00 m²), com elevador de pessoas (Capacidade de 8 pessoas) e reuso de águas pluviais;
- Oficina de manutenção com almoxarifado, estrutura em concreto armado, cobertura metálica (600 m2) e elevador para cargas (Capacidade de 4.000kg);
- Rede de abastecimento de energia elétrica incluindo subestação principal de 500 kVa tensão de 13,8 kV e 2 subestações secundárias;
- Sistema de geração de energia fotovoltaica com utilização de 275 painéis de 450 W, geração total de 11,25 kWp;
- Rede de combate a incêndios com sistema pressurizado e rede de sprinklers (Escritório administrativo e comercial);
- Rede de drenagem de águas pluviais em tubulação de concreto diâmetro de 1.000 mm comprimento de 1.200 m, incluindo 80 caixas de passagem de concreto armado pré-moldado 150 x 150 cm;
- Rede de água potável e água de reuso, incluindo castelo d´água (20 m, 45 m³) e cisterna (600,00 m³);
- Rede de coleta e tratamento de água e esgotos incluindo ETE/ETA (500 pessoas) e elevatória de esgotos (125 l/s);
- Projeto de estação de tratamento de lodo ETL (125 l/s);
- Rede de TI geral do terminal incluindo CFTV (48 pontos), rede de cabeamento estruturado para computadores (64 pontos), controle de acesso e telefonia (64 pontos).
- Execução de pareceres técnicos, estudos ambientais preliminares, planos de monitoramento ambiental e assessoria ao processo de licenciamento ambiental.

Projeto Básico de Terminal de Granéis Sólidos

Projeto básico das seguintes estruturas e instalações:

- Área total de 64.700,00 m²;
- Movimentação de soja, farelo de soja e milho;
- 1 berços de atracação formado por 1 cais de 140,00 m de comprimento largura de 20,00 m, profundidade de 13,00 m para atracação de navios bulk carrier de 60.000
  DWT, comprimento de 210,00 m, sobrecarga de 5 ton/m²;
- Movimentação anual: 5.500.000,00 ton (soja).
- Sistema mecânico formado por tombadores de carretas, elevadores de caneca, casas de transferência, transportadores de correia e shiploader tipo travelling. Taxa de manuseio de 2.500,00 ton/h
- Sistema viário interno composto por vias, pátios e estacionamentos.

Área total de 25.000,00 m². Vias internas com comprimento de 1.530,00 m, largura de 8,00 m, revestimento em CBUQ. Estacionamento interno para 10 carretas e 15 automóveis de passeio com revestimento em blocos de concreto de alta resistência (50 Mpa), sobrecarga geral de 10,00 t/m². Pátio de manobras com 9.200,00 m², revestimento em blocos de concreto de alta resistência (50Mpa), sobrecarga geral de 10,00 t/m²;

- Sistemas e estruturas para atendimento ao ISPS CODE;
- 2 Armazéns com capacidade de 90.000 ton cada um, sistema mecânico de recebimento (2500 ton/h) composto por tripper e sistema de recuperação pelo fundo (2500 ton/h). Armazém com piso estaqueado, laje protendida (7.200,00 m²), estrutura em concreto armado pré-moldado e cobertura metálica. Dimensões de 180 x 40 m, altura de 20 m, cobertura em estrutura metálica (7.200,00 m² cada);
- Escritório administrativo e comercial em 2 pavimentos em estrutura de concreto armado (600,00 m²), com elevador de pessoas (Capacidade de 8 pessoas) e reuso de águas pluviais;
- Oficina de manutenção com almoxarifado, estrutura em concreto armado, cobertura metálica (600,00 m²) e elevador para cargas (Capacidade de 4.000kg);
- Rede de abastecimento de energia elétrica incluindo subestação principal de 100 kVa tensão de 13,8 kV e 2 subestações secundárias;
- Sistema de geração de energia fotovoltaica com utilização de 275 painéis de 450W, geração total de 11,25 kWp;
- Rede de combate a incêndios com sistema pressurizado e rede de sprinklers (Escritório administrativo e comercial);
- Rede de drenagem de águas pluviais em tubulação de concreto diâmetro de 1.000 mm, comprimento de 1.200 m, incluindo 80 caixas de passagem de concreto armado pré-moldado 150 x 150 cm;
- Rede de água potável e água de reuso, incluindo castelo d´água (20 m, 45 m³) e cisterna (600 m³);
- Rede de coleta e tratamento de água e esgotos incluindo ETE/ETA (500 pessoas) e elevatória de esgotos (125 l/s);
- Projeto de estação de tratamento de lodo ETL (125 l/s);
- Rede de TI geral do terminal incluindo CFTV (48 pontos), rede de cabeamento estruturado para computadores (64 pontos), controle de acesso e telefonia (64 pontos).

EQUIPE TÉCNICA

Coordenação/Supervisão Geral e Responsáveis Técnicos

- Eng. Civil Roberto Peotta — CREA-RJ 1981111558
- Eng. Civil Roberto Accioly Peotta — CREA-RJ 1997103583

Execução:

- Roberto Peotta – Coordenador/Supervisor e responsável técnico – Engenheiro Civil – Projeto estrutural e fundações.

  CREA – 14.209-D

- Roberto Accioly Peotta – Coordenador/Supervisor e responsável técnico – Engenheiro Civil – Projeto estrutural e fundações.

  CREA – RJ-147935/D

- André da Silva Juvêncio – Engenheiro Civil – Projeto estrutural (Concreto e metálica), fundações, instalações prediais/redes (Drenagem, hidráulica, esgotos sanitários e elétrica) e pavimentação.

  CREA – 2014120425

- Ricardo Madureira Sanchez – Engenheiro Civil – Projeto estrutural (Concreto e metálica), fundações, instalações prediais/redes (Drenagem, hidráulica, esgotos sanitários e elétrica) e pavimentação.

  CREA – 1995121763

- Claudio Muntoreanu – Engenheiro Civil – Projeto estrutural, fundações, instalações prediais/redes (Drenagem, hidráulica, esgotos sanitários e elétrica) e pavimentação.

  CREA – 1973100440

- Rodolfo Eccard Bacha – Engenheiro Civil – Projeto estrutural, fundações, instalações prediais/redes (Drenagem, hidráulica, esgotos sanitários e elétrica) e pavimentação.

  CREA – 2011107693

- Gabriel Curi Neto – Engenheiro Civil – Coordenação e execução dos serviços de topografia e levantamentos hidrográficos. Execução de pareceres técnicos,

estudos ambientais e acompanhamento de processos de licenciamento ambiental.

CREA – 200338951-2

- Paulo Cesar Aita Carvalho – Engenheiro Mecânico – Projeto mecânico, combate, detecção e alarme de incêndio, exaustão de fumaça e climatização/ar condicionado.

  CREA RJ - 881060187/D

- Pio Luiz Claudio Castagnolli Ceccotti – Engenheiro Mecânico – Projeto mecânico, combate, detecção e alarme de incêndio, exaustão de fumaça e climatização/ar condicionado.

  CREA – 881046419

- Eduardo Muniz – Engenheiro Eletricista – Projeto de elétrica de baixa, média e alta tensão, subestação, iluminação, aterramento, cabeamento estruturado, segurança patrimonial, instalação predial e redes, SPDA, ISPS CODE, CFTV e automação.

  CREA – 1996101051

- Angélica Maria da Costa Queiroz Garrido – Projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo

  CAU - A11841-9

- Sabrina Martins Cordeiro - Projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo

  CAU - A32131-1

Itajaí, 20 de junho de 2021.

6.º TABELIONATO CURITIBA PR

Enio Kaniak

Enio Fernandes Kaniak - Sócio Diretor
TERMINAL PORTUÁRIO E RETROPORTUÁRIO IMARUÍ LTDA

6º Tabelionato de Notas
Rua Emiliano Perneta, 160 - Curitiba - PR - CEP 80.010-
41 3232-2109 | www.6notas.com.br | contato@6notas.com.br
Tabelião: Marcio Machado Teixeira
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[CZajpS40]-ENIO FERNANDES KANIAK.....
Em testemunho da verdade
CURITIBA, 14 de Julho de 2021
127-CARLA GUIRRO ROQUE-ESCREVENTE
Valide esse selo em: http://funarpen.com.br
FUNARPEN - SELO DIGITAL: 1813894SVAA0000001114921D

Baker Hughes

ATESTADO TÉCNICO

BAKER HUGHES DO BRASIL, empresa privada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 42.087.254/0021-82, estabelecida na Avenida Feliciano Sodré 325 LT A, centro, Niterói, atesta para os devidos fins, inclusive para inclusão no Acervo Técnico do sistema CREA/CONFEA e outros Conselhos de Classe, que os serviços técnicos especializados abaixo descritos foram executados pela empresa R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 00.188.111/0001-73, inscrição no CREA-RJ n.º RJ-94-2-10185-6, estabelecida na Av. Almirante Júlio de Sá Bierrenbach 200 bloco 1A salas 401 a 403, 416/417, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Roberto Peotta, portador da carteira do CREA 14.209-D-RJ, registro n.º 1981111558, CPF 023.367.317-20, e como responsável técnico solidário o Eng.º Civil Roberto Accioly Peotta, portador da carteira do CREA 147.935-D-RJ, registro n.º 1997103583, CPF 021.435.397-46, tendo cumprido rigorosamente com suas obrigações até aqui, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade técnica.

CONTRATO: PO 4511864827, de 08 de abril de 2022.
VALOR: R$ 1.071.875,00 (um milhão, setenta e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais).
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/03/2022 a 08/06/2022.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 3 meses.
OBJETO DO CONTRATO: Elaboração de Projeto de estruturas (concreto e metálica), mecânica (sistema de ar comprimido, bombas, centrifugas, filtros), tubulação, Elétrico (Força, aterramento e SPDA), Combate à incêndios e captação de água pluvial para Planta de Fluidos e Granéis Sólidos a ser instalada no Terminal Triunfo Logística.

INFORMAÇÕES GERAIS DE PROJETO – METODOLOGIA BIM

Seção de Fluídos

A planta de fluidos com capacidade operacional total de 30.900 barris (4.912,71 m3) está instalada dentro do galpão principal do Terminal da TRIUNFO no Porto do Rio de Janeiro, ocupando uma área aproximada de 1.927,0 m2 (94,0 X 20,5 m), onde serão instalados os tanques de armazenagem de fluidos, tanques de mistura de fluidos, sistemas de bombas e área de manobras.
A planta de fluidos foi subdividida em 3 seções para diferentes tipos de fluidos:

- Salmouras de perfuração/completação: 13.100 barris (2.082,73 m^3);

- Fluidos base água: 7.500 barris (1.192,42 m^3);
- Fluidos sintéticos (Não aquosos): 10.300 barris (1.637,57 m^3).

Principais Equipamentos da Planta de Fluídos:

- 3 Tanques de mistura (2 de aço e 1 de fibra) de 500 barris (79,49 m^3) cada;
- 21 Tanques de armazenagem (7 de aço e 14 de fibra) 1400 barris (222,58 m^3) cada;
- 6 bombas centrifugas 250 cv e 229 m^3/h cada;
- 2 bombas Nemo de 10 cv cada;
- 2 centrifugas decantadores 3050 rpm;
- 3 agitadores de 10 cv;
- 3 funis de venture;
- 1 unidade de filtragem;
- Tubulações e seus acessórios;
- Plataforma dos tanques de mistura e centrifugas;
- Plataformas dos tanques de armazenagem;
- Passarelas de trânsito de pessoas;
- Escadas de acessos.

Seção de Granéis

A planta de granéis sólidos tem por objetivo a armazenagem e o bombeio de produtos a granel (pó) incluindo barita, bentonita, calcita e cimento, ocupando uma área de, aproximadamente, 319,3 m2 (51,5 m X 6,2 m) para a seção de silos de armazenagem e filtro de mangas, e uma área de 27,9 m2 (4,5 X 6,2 m) para a mesa de corte com silo de corte.
A planta de granéis sólidos conta com uma capacidade efetiva total de armazenagem (sem considerar o silo de corte) de 27.800 pés3 (787,20 m^3); das quais 19.800 pés3 (560,67 m^3) são para granéis sólidos gerais (barita, bentonita e calcita) e 8.000 pés3 (226,53 m^3) são para cimento.

Principais Equipamentos da Planta de Granéis Sólidos:

- 4 silos de armazenagem de 3.300 pés^3 (93,45 m^3) para granéis sólidos em geral;
- 4 silos de armazenagem de 2000 pés^3 (56,63 m^3) de cimento;
- 1 silo de corte de 500 pés^3 (14,16 m^3);
- 1 mesa de corte metálica;
- 1 talha elétrica de 3,5 T com carro trolley;
- 2 compressores de 750 a 825 CFM @ 100 PSI;

- 2 tanques pulmão de ar do compressor 2 m3. PMTA 12.3 bar;
- 2 filtros de mangas;
- Tubulações e seus acessórios.

Energia

A planta possui uma subestação e um gerador que foram dimensionados para atender as cargas operacionais de força e iluminação calculados para a planta de fluídos e Granéis.

Principais equipamentos elétricos:

- 1 Gerador de 550 Kva;
- 2 transformadores. Um de 6900-460V – 1500kVA -3Ø—60Hz para rebaixamento de média tensão para baixa e outro de 460-220/127V – 45kVA rebaixamento para tomadas e iluminação;
- Centro de controle de motores CCM para atender 6 bombas centrifugas de 250 CV, 2 bombas de 10 CV e 3 motores de 10 CV como principais cargas;
- Painéis elétricas para distribuição de cargas com disjuntores de 2000 amperes.
- 6 Inversores de frequência para os motores de 250 CV;

Layout da planta



Planta de Fluídos

Planta de Granéis

Baker Hughes

Energia (Subestação + Gerador)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EXECUTADOS

Desenvolvimento de projeto executivo com modelagem, dimensionamentos e fiscalização de fabricação, montagem e comissionamento dos sistemas do terminal de fluidos e granéis sólidos da Baker Hughes instalado no terminal da Triunfo.

Foi elaborado o Projeto executivo e modelagem completa das estruturas (concreto e metálica), mecânica (sistema de ar comprimido, bombas, centrifugas, filtros), tubulação, Elétrico (Força, aterramento e SPDA), Combate à incêndios e captação de água pluvial desenvolvido com a metodologia **Building Information Modeling – Plataforma BIM Lod 400.**

Foi desenvolvido para a planta o estudo de classificação da área para atmosferas explosivas que constitui um conjunto de normas que possibilitam a avaliação do grau de riscos existente com a presença de produtos inflamáveis em uma unidade industrial.

Especificidade – Estrutura

Dimensionamento, projeto executivo, modelagem, fiscalização de fabricação e montagem de toda estrutura metálica com peso total aproximado de 70 t que consiste nas seguintes estruturas:

- Estrutura da plataforma do tanque de Mistura e centrifuga;
- Estrutura da plataforma de acesso à planta;
- Estrutura da Mesa de corte;
- Estrutura da plataforma dos tanques de armazenagem.
- Estrutura de acesso aos contêineres de vivência.
- Estrutura de alvenaria armada para subestação.

Especificidade – Mecânica/Tubulação/incêndio/captação de água para reuso

Dimensionamento, projeto executivo, modelagem, fiscalização de fabricação e montagem e comissionamento de equipamentos e tubulação com suportação dos seguintes sistemas:

- Sistema de sucção e recalque de fluídos sintéticos e base d'água;
- Sistema de granéis com pressurização;

- Sistema de incêndio;
- Sistema de captação de água industrial;
- Sistema de ar comprimido;
- Sistema de água industrial;
- Sistema de transporte de cimento;
- Sistema de captação de água pluvial.

Equipamentos dos sistemas:

- 6 bombas centrifugas 250 cv e 229 m^3/h cada;
- 2 bombas Nemo de 10 cv cada;
- 2 centrifugas decantadores 3050 rpm;
- 3 agitadores de 10 cv;
- 3 funis de venture;
- 1 unidade de filtragem;
- 2 compressores de 750 a 825 CFM @ 100 PSI;
- 2 tanques pulmão de ar do compressor 2 m3. PMTA 12.3 bar;
- 2 filtros de mangas;
- 3 Tanques de mistura (2 de aço e 1 de fibra) de 500 barris (79,49 m^3) cada;
- 21 Tanques de armazenagem (7 de aço e 14 de fibra) 1400 barris (222,58 m^3) cada;
- 4 silos de armazenagem de 3.300 $pés^3$ (93,45 m^3) para granéis sólidos em geral;
- 4 silos de armazenagem de 2000 $pés^3$ (56,63 m^3) de cimento;
- 1 silo de corte de 500 $pés^3$ (14,16 m^3);
- Tubulações e seus acessórios dos sistemas.

Especificidade – Elétrica

Dimensionamento, projeto executivo, modelagem e acompanhamento técnico de instalação e comissionamento do sistema elétrico da planta de fluidos e granéis que consistem nos seguintes sistemas:

- Sistema de energização de média tensão;
- Sistema de acionamento de motores através CCM com inversores de frequência;
- Sistema de Iluminação;
- Sistema de força;
- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento;

Equipamento do sistema:

- 1 Gerador de 550 Kva;
- 2 transformadores. Um de 6900-460V – 1500kVA -3Ø—60Hz para rebaixamento de média tensão para baixa e outro de 460-220/127V – 45kVA rebaixamento para tomadas e iluminação;
- Centro de controle de motores CCM para atender 6 bombas centrifugas de 250 CV, 2 bombas de 10 CV e 3 motores de 10 CV como principais cargas;
- Painéis elétricas para distribuição de cargas com disjuntores de 2000 amperes.
- 6 Inversores de frequência para os motores de 250 CV;

Reitera- se a utilização da metodologia **BIM** em todos os sistemas nas seções de fluídos, granéis e energia, bem como seus respectivos equipamentos e componentes.

Documentos elaborados: Modelagem tridimensional, Compilação do modelo federado com integração das disciplinas, planejamento integrado a modelagem, relatórios técnicos, Desenhos de engenharia, trade off, layouts, especificações, memoriais descritivos, estudo de classificação de área, planilhas de quantidades, planilhas orçamentárias, memórias de cálculo etc.

Quantitativos das disciplinas de projeto

Segue resumo dos quantitativos do projeto e suas respectivas disciplinas, ressalta-se que o quadro trata somente dos componentes ligados aos equipamentos principais já destacados acima nas "Informações Gerais de Projeto".

RESUMO DE QUANTITATIVOS				
DESCRIÇÃO	DISCIPLINA	UNIDADE	QTDE.	ESPEC.
Estrutura da Plataforma de Mistura e Centrifuga	CIVIL	KG	13634,03	Aço ASTM A 572
Estrutura da Plataforma Armazenagem	CIVIL	KG	38887,87	Aço ASTM A 572
Estrutura da Plataforma de Acesso	CIVIL	KG	5738,53	Aço ASTM A 572
Estrutura da Mesa de Corte	CIVIL	KG	6655,97	Aço ASTM A 572
Escadas e suportes	CIVIL	KG	2798,00	Aço ASTM A 572
Sala Elétrica (Subestação)	CIVIL	M^2	39,22	-
Tubo de aco carbono ASTM A 53 Gr. B	TUBULAÇÃO	M	21,01	SCH 40 1"
Tubo de aco carbono ASTM A 53 Gr. B	TUBULAÇÃO	M	19,84	SCH 80 1"

Baker Hughes

Tubo de aço carbono ASTM A 53 Gr. B	TUBULAÇÃO	M	97,55	SCH 40 2"
Tubo de aço carbono ASTM A 53 Gr. B	TUBULAÇÃO	M	97,60	SCH 40 3"
Tubo de aço carbono ASTM A 53 Gr. B	TUBULAÇÃO	M	339,07	SCH 40 4"
Tubo de aço carbono ASTM A 53 Gr. B	TUBULAÇÃO	M	105,70	SCH 80 4"
Tubo de aço carbono ASTM A 53 Gr. B	TUBULAÇÃO	M	195,70	SCH 40 5"
Tubo de aço carbono ASTM A 53 Gr. B	TUBULAÇÃO	M	342,50	SCH 40 6"
Tubo de aço carbono ASTM A 53 Gr. B	TUBULAÇÃO	M	12,34	SCH 80 6"
Tubo de aço carbono ASTM A 53 Gr. B	TUBULAÇÃO	M	359,33	SCH 40 8"
Cotovelo de 90º, em ferro maleável ASTM A 197, extremidades encaixe para solda	TUBULAÇÃO	PÇ	10,00	1"ø-1"ø
CRUZETA 6" AÇO CARBONO	TUBULAÇÃO	PÇ	1,00	6"ø-6"ø-6"ø-6"ø
CRUZETA, DN 8", Aço carbono	TUBULAÇÃO	PÇ	1,00	8"ø-8"ø-8"ø-8"ø
Curva de 45º, Raio longo, ASTM A 234 Gr. WPB	TUBULAÇÃO	PÇ	9,00	2"ø-2"ø
Curva de 45º, Raio longo, ASTM A 234 Gr. WPB	TUBULAÇÃO	PÇ	6,00	3"ø-3"ø
Curva de 45º, Raio longo, ASTM A 234 Gr. WPB	TUBULAÇÃO	PÇ	2,00	4"ø-4"ø
Curva de 45º, Raio longo, ASTM A 234 Gr. WPB	TUBULAÇÃO	PÇ	12,00	5"ø-5"ø
Curva de 45º, Raio longo, ASTM A 234 Gr. WPB	TUBULAÇÃO	PÇ	53,00	6"ø-6"ø
Curva de 45º, Raio longo, ASTM A 234 Gr. WPB	TUBULAÇÃO	PÇ	5,00	8"ø-8"ø
Curva de 90º Raio curto, ASTM A 234 Gr. WPB	TUBULAÇÃO	PÇ	2,00	6"ø-6"ø

Baker Hughes

Curva de 90º, Raio longo, ASTM A 234 Gr. WPB	TUBULAÇÃO	PÇ	14,00	1"ø-1"ø
Curva de 90º, Raio longo, ASTM A 234 Gr. WPB	TUBULAÇÃO	PÇ	45,00	2"ø-2"ø
Curva de 90º, Raio longo, ASTM A 234 Gr. WPB	TUBULAÇÃO	PÇ	28,00	3"ø-3"ø
Curva de 90º, Raio longo, ASTM A 234 Gr. WPB	TUBULAÇÃO	PÇ	127,00	4"ø-4"ø
Curva de 90º, Raio longo, ASTM A 234 Gr. WPB	TUBULAÇÃO	PÇ	36,00	5"ø-5"ø
Curva de 90º, Raio longo, ASTM A 234 Gr. WPB	TUBULAÇÃO	PÇ	64,00	6"ø-6"ø
Curva de 90º, Raio longo, ASTM A 234 Gr. WPB	TUBULAÇÃO	PÇ	28,00	8"ø-8"ø
NIPLE DE REDUÇÃO 3"x2" extremidade maior SCH 40 biselada, extremidade menor SCH 80 roscada conforme NPT	TUBULAÇÃO	PÇ	5,00	3"ø-2"ø
REDUÇÃO CONCENTRIA 6" x 5" AC	TUBULAÇÃO	PÇ	13,00	6"ø-5"ø
Redução Concentrica 5"x4" aço carbono	TUBULAÇÃO	PÇ	1,00	5"ø-4"ø
Redução Concentrica 6"x4" aço carbono	TUBULAÇÃO	PÇ	4,00	6"ø-4"ø
Redução Concentrica 8"x4" aço carbono	TUBULAÇÃO	PÇ	2,00	8"ø-4"ø
Te 45, DN 5", Aço carbono	TUBULAÇÃO	PÇ	1,00	5"ø-5"ø-5"ø
TE DE REDUÇÃO 5"x4"	TUBULAÇÃO	PÇ	2,00	5"ø-5"ø-4"ø
Te de redução 5"x4", ASTM A 234 Gr. WPB	TUBULAÇÃO	PÇ	2,00	5"ø-5"ø-4"ø
TÊ 45º, DN 6", Aço Carbono	TUBULAÇÃO	PÇ	5,00	6"ø-6"ø-6"ø
TÊ 90º, Aço carbono ASTM A 105	TUBULAÇÃO	PÇ	8,00	2"ø-2"ø-2"ø
TÊ 90º, Aço carbono ASTM A 105	TUBULAÇÃO	PÇ	30,00	3"ø-3"ø-3"ø

Baker Hughes

TÊ 90º, Aço carbono ASTM A 105	TUBULAÇÃO	PÇ	13,00	4"ø-4"ø-4"ø
TÊ 90º, Aço carbono ASTM A 105	TUBULAÇÃO	PÇ	7,00	5"ø-5"ø-5"ø
TÊ 90º, Aço carbono ASTM A 105	TUBULAÇÃO	PÇ	56,00	6"ø-6"ø-6"ø
TÊ 90º, Aço carbono ASTM A 105	TUBULAÇÃO	PÇ	48,00	8"ø-8"ø-8"ø
TÊ 90º, em ferro maleável ASTM A 197, extremidades roscadas NPT	TUBULAÇÃO	PÇ	2,00	1"ø-1"ø-1"ø
TÊ DE RED. 2"x1 1/2", Aço Carbono	TUBULAÇÃO	PÇ	1,00	2"ø-2"ø-2"ø
TÊ DE RED. 3"x1 1/2" Aço Carbono	TUBULAÇÃO	PÇ	5,00	3"ø-3"ø-2"ø
TÊ DE RED. 3"x2" Aço Carbono	TUBULAÇÃO	PÇ	1,00	3"ø-3"ø-2"ø
TÊ DE REDUÇÃO DN 6" x 4", ASTM A 105	TUBULAÇÃO	PÇ	4,00	6"ø-6"ø-4"ø
TÊ de redução, 2"x1" em ferro maleável ASTM A 197, extremidades roscadas NPT	TUBULAÇÃO	PÇ	3,00	2"ø-2"ø-1"ø
CONEXÃO ENGATE RAPIDO "CAM LOCK", DN 3"	TUBULAÇÃO	PÇ	10,00	-
Conexão Engate Rápido "CAM LOCK", DN 3"	TUBULAÇÃO	PÇ	30,00	-
Conexão WECO Para Mangueira DN 4" CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	17,00	-
Engate rápido, DN 1"	TUBULAÇÃO	PÇ	6,00	-
Engate rápido, DN 1/2"	TUBULAÇÃO	PÇ	3,00	-
FILTRO DE LINHA FLANGEADO DN 8"	TUBULAÇÃO	PÇ	3,00	-
Flange Cego AC ASTM A 105, DN 4", classe 150#, FR, dimensões conforme ASME B 16.5.	TUBULAÇÃO	PÇ	7,00	-
FLANGE CEGO COM CONEXÃO NPT, AC, DN 2"	TUBULAÇÃO	PÇ	2,00	-

Baker Hughes

FLANGE CÉGO, DN 6", CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	3,00	-
FLANGE CÉGO, DN 8", CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	6,00	-
Flange cégo, DN 2", Classe #150 FR	TUBULAÇÃO	PÇ	2,00	-
Flange Cégo, DN 5", ASTM A 105, CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	4,00	-
Flange Pescoço, DN 6", CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	3,00	-
FLANGE SOBREPOSTO DN 2", AC, CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	26,00	-
Flange Sobreposto DN 8" ASTM A 105, CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	197,00	-
FLANGE SOBREPOSTO, DN 3", CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	74,00	-
Flange Sobreposto, DN 4" ASTM A 105, CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	104,00	-
Flange Sobreposto, DN 5", ASTM A 105, CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	160,00	-
Flange Sobreposto, DN 6", ASTM A 105, CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	279,00	-
JUNTA DE EXPANSÃO DN 8" CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	7,00	-
JUNTA DE EXPANSÃO, DN 6" CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	20,00	-
Manômetro 3/4"	TUBULAÇÃO	PÇ	14,00	-
MEDIDOR DE FLUXO DN 4", REF. MODELO MAG600	TUBULAÇÃO	PÇ	4,00	-
Tampão, em ferro maleável ASTM A 197, acabamento sem pintura, extremidade roscada NPT	TUBULAÇÃO	PÇ	1,00	-
Valvula Borboleta DN 3",SEDE EM VITON, CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	2,00	-
Valvula esfera, DN 2", Encaixe para solda	TUBULAÇÃO	PÇ	5,00	-

Baker Hughes

Valvula esfera, DN 2", extremidades com encaixe para solda	TUBULAÇÃO	PÇ	1,00	-
Valvula esfera, DN 2", extremidades encaixe para solda	TUBULAÇÃO	PÇ	4,00	-
Valvula Esfera, DN 3", CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	21,00	-
VALVULA GAVETA, DN 8", ASTM A216, CLASSE #150 FR	TUBULAÇÃO	PÇ	14,00	-
Valvula Reguladora de pressão flageada, DN 3"	TUBULAÇÃO	PÇ	1,00	-
VÁLVULA DE RETENÇÃO FLANGEADA, DN 3", CLASSE 150# FP	TUBULAÇÃO	PÇ	14,00	-
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DN 1 1/2" EXTREMIDADES COM ENCAIXE PARA SOLDA	TUBULAÇÃO	PÇ	5,00	-
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DN 1 1/2" EXTREMIDADES COM ROSCA NPT	TUBULAÇÃO	PÇ	9,00	-
VÁLVULA ESFERA, DN 1 1/2" EXTREMIDADES COM ROSCA NPT	TUBULAÇÃO	PÇ	9,00	-
Válvula Borboleta DN 8", SEDE EM BUNA-N, TIPO WAFER, CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	46,00	-
Válvula Borboleta DN 8", SEDE EM VITON, TIPO WAFER, CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	38,00	-
Válvula Borboleta, DN 4", CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	9,00	-
Válvula Borboleta, DN 6", SEDE EM BUNA-N, TIPO WAFER, CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	38,00	-
Válvula Borboleta, DN 6", SEDE EM VITON, TIPO WAFER, CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	47,00	-
Válvula Borboleta, SEDE EM BUNA-N, DN 5" TIPO WAFER CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	43,00	-
Válvula de Retenção, DN 1", tipo União, extremidades roscadas NPT	TUBULAÇÃO	PÇ	7,00	-
Válvula de Retenção, DN 1/2", tipo União, extremidades encaixe para solda	TUBULAÇÃO	PÇ	1,00	-
Válvula esfera, classe 150#, FR	TUBULAÇÃO	PÇ	2,00	-

Baker Hughes

Válvula esfera, DN 1" CLASSE 150#	TUBULAÇÃO	PÇ	6,00	-
Válvula esfera, DN 1", ASTM A 216 Gr. WCB, extremidades roscadas NPT	TUBULAÇÃO	PÇ	8,00	-
Válvula esfera, DN 1", corpo tripartido em aço carbono fundido ASTM A 216 Gr. WCB, extremidades encaixe para solda	TUBULAÇÃO	PÇ	4,00	-
Válvula esfera, DN 1/2", ASTM A 216 Gr. WCB, extremidades encaixe para solda	TUBULAÇÃO	PÇ	10,00	-
Válvula esfera, DN 1/2", corpo tripartido em aço carbono fundido ASTM A 216 Gr. WCB, extremidades encaixe para solda	TUBULAÇÃO	PÇ	5,00	-
Válvula esfera, DN 3/4", ASTM A 216 Gr. WCB, extremidades encaixe para solda	TUBULAÇÃO	PÇ	14,00	-
Válvula Esfera DN 4", CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	30,00	-
Válvula Esfera, DN 6", CLASSE 150# FR	TUBULAÇÃO	PÇ	42,00	-
Cabo de energia para inversor de frequência, 0,6/1kV, constituído por condutor de cobre nu, classe 5, extra flexível, com isolação em composto termofixo HEPR 90ºC, condutor de aterramento concêntrico, blindagem metálica	ELÉTRICA	M	300,00	3x150mm² + 1x95mm²
Cabo de energia 0,6/1kV constituído por condutor de cobre nu, têmpera mole, classe 5, extraflexível, isolação em composto termofixo HEPR 90ºC	ELÉTRICA	M	1500,00	5x2,5mm²
Cabo de energia 0,6/1kV constituído por condutor de cobre nu, têmpera mole, classe 5, extraflexível, isolação em composto termofixo HEPR 90ºC	ELÉTRICA	M	600,00	4x10mm²
Cabo de energia 0,6/1kV constituído por condutor de cobre nu, têmpera mole, classe 5, extraflexível, isolação em composto termofixo HEPR 90ºC	ELÉTRICA	M	200,00	4x16mm²
Cabo de energia 0,6/1kV constituído por condutor de cobre nu, têmpera mole, classe 5, extraflexível, isolação em composto termofixo HEPR 90ºC	ELÉTRICA	M	150,00	4x25mm²
Cabo de energia 0,6/1kV constituído por condutor de cobre nu, têmpera mole, classe 5, extraflexível, isolação em composto termofixo HEPR 90ºC	ELÉTRICA	M	700,00	1x185mm²
Disjuntor Tripolar	ELÉTRICA	PÇ	2,00	2000 A

Disjuntor Tripolar	ELÉTRICA	PÇ	6,00	400 A
Disjuntor Tripolar	ELÉTRICA	PÇ	3,00	200 A
Disjuntor Tripolar	ELÉTRICA	PÇ	2,00	150 A
Disjuntor Tripolar	ELÉTRICA	PÇ	3,00	70 A
Disjuntor Tripolar	ELÉTRICA	PÇ	2,00	60 A
Disjuntor Tripolar	ELÉTRICA	PÇ	2,00	40 A
Disjuntor Tripolar	ELÉTRICA	PÇ	9,00	20 A
Disjuntor Bipolar	ELÉTRICA	PÇ	20,00	20 A
Disjuntor monopolar	ELÉTRICA	PÇ	6,00	20 A
Quadro de Partida Direta para motor	ELÉTRICA	PÇ	3,00	15 KW

EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

- Roberto Peotta – Engenheiro Civil – Gerenciamento/Coordenação Geral – responsável técnico

  CREA 2000125204

- Roberto Accioly Peotta –Engenheiro Civil – Gerenciamento/Coordenação Geral – responsável técnico

  CREA 2004503114

- Telmo Lima da Silva – Engenheiro Mecânico – Gerenciamento geral das atividades, integração das disciplinas com modelagem BIM - Gerenciamento, supervisão e planejamento técnico das etapas do projeto.

  CREA 2011612721

- Hamilton Miranda – Engenheiro Civil – Gerenciamento geral das atividades, integração das disciplinas com modelagem BIM - Gerenciamento, supervisão e planejamento técnico das etapas do projeto.

  CREA – PA 1500677510-1

Baker Hughes

- Bruno Senna – Arquiteto – Coordenação geral de modelagem BIM, Compilação dos modelos e verificação de interferências.

  CAU – RJ A139948-9

- Igor Amintas – Engenheiro Civil – Dimensionamento, projeto executivo e modelagem das estruturas metálicas e concreto em BIM.

  CREA – RJ 2016117853

- Durval Clavico – Engenheira Eletricista – Dimensionamento, projeto executivo, modelagem BIM, acompanhamento técnico de instalação e comissionamento do sistema elétrico

  CREA – RJ 1979100060

- Renan Lima – Engenheiro Civil – Projeto e modelagem BIM de suportes e tubulação.

  CREA – RJ 2022104440

- Dallyane Guedes – Engenheira de Segurança – Estudo de Classificação de área

  CREA – PA 18221D/PA

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2022.

CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE MACAÉ-RJ

Denis Pessanha
Gerente de Implantação de Plantas – Baker Hughes

Baker Hughes do Brasil Ltda
Av. Feliciano Sodré, Centro, Niterói, CEP 24030-012. e-mail: site: www.bakerhughes.com.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
33205119970	00.188.111/0001-73	

NOME EMPRESARIAL
R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	31

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10557946700	OSNI BERNARDI:10557946700	621623473578130028 9	09/05/2023 a 09/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00188111000173	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:00188111000173	667161899132368466 9	16/06/2023 a 16/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.
FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/01/2024 às 16:37:21

47.DC.63.4B.E5.CA.17.78
42.31.E9.F7.50.A3.4A.D9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.188.111/0001-73
Número de Ordem do Livro:	31		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE	33205119970
CNPJ	00.188.111/0001-73
Número de Ordem	31
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/09/1994
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	41338

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	31
Quantidade total de linhas do arquivo digital	41338
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.188.111/0001-73
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 11.502.971,63	R$ 17.365.074,51
ATIVO CIRCULANTE		R$ 9.809.094,39	R$ 14.857.514,80
DISPONÍVEL		R$ 195.858,46	R$ 67.379,23
CAIXA		R$ 1.651,72	R$ 4.270,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 139.967,61	R$ 22.185,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 54.239,13	R$ 40.922,71
CLIENTES		R$ 2.417.888,46	R$ 3.572.966,32
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 2.417.888,46	R$ 3.572.966,32
OUTROS CRÉDITOS		R$ 7.195.347,47	R$ 11.176.781,39
OUTROS CRÉDITOS		R$ 6.864.527,21	R$ 10.985.798,19
ADIANTAMENTOS		R$ 32.742,32	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 10.818,44	R$ 5.177,56
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 287.259,50	R$ 185.805,64
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 0,00	R$ 40.387,86
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R$ 0,00	R$ 40.387,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.693.877,24	R$ 2.507.559,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 191.945,02	R$ 527.440,29
OUTROS CRÉDITOS		R$ 191.945,02	R$ 527.440,29
INVESTIMENTOS		R$ 80.000,00	R$ 0,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R$ 80.000,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 1.421.932,22	R$ 1.901.909,42
IMÓVEIS		R$ 935.664,76	R$ 951.664,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 266.307,08	R$ 266.307,08
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 83.563,52	R$ 103.163,52
VEÍCULOS		R$ 449.476,75	R$ 874.253,95
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		R$ 618.322,02	R$ 637.922,02
EMBARCAÇÕES		R$ 9.000,00	R$ 9.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (940.401,91)	R$ (940.401,91)
INTANGÍVEL		R$ 0,00	R$ 78.210,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R$ 0,00	R$ 78.210,00
PASSIVO		R$ 11.502.971,63	R$ 17.365.074,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.188.111/0001-73
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.586.779,46	R$ 5.296.976,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.915.426,85	R$ 726.416,96
EMPRÉSTIMOS		R$ 2.185.531,85	R$ 903.197,30
(-) DESP.FINANCEIRA A APROPRIAR		R$ (270.105,00)	R$ (176.780,34)
FORNECEDORES		R$ 171.001,15	R$ 441.308,70
FORNECEDORES		R$ 171.001,15	R$ 441.308,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1.246.280,81	R$ 1.960.545,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 1.246.280,81	R$ 1.960.545,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 160.529,85	R$ 131.028,70
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 117.634,13	R$ 91.754,33
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 42.895,72	R$ 39.274,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 6.964,16	R$ 4.703,66
CONTAS A PAGAR		R$ 6.964,16	R$ 4.703,66
CONTAS CORRENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO A CURTO PRAZO		R$ 26.673,96	R$ 498.070,39
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO FEDERAL		R$ 26.673,96	R$ 498.070,39
CONTAS GARANTIDAS		R$ 59.902,68	R$ 1.534.902,68
CONTAS GARANTIDAS		R$ 59.902,68	R$ 1.534.902,68
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 2.021.327,52	R$ 4.866.169,78
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 2.021.327,52	R$ 4.866.169,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.323.349,45	R$ 5.135.446,38
RECEITAS DE EXERCICIO FUTURO		R$ 201,71	R$ 0,00
(-) DESP.FINANCEIRA A APROPRIAR		R$ (302.223,64)	R$ (269.276,60)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 5.894.864,65	R$ 7.201.928,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 7.128.600,00	R$ 7.128.600,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 7.128.600,00	R$ 7.128.600,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (1.233.735,35)	R$ 73.328,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (1.233.735,35)	R$ 73.328,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.188.111/0001-73
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 20.894.718,68	R$ 32.111.599,07
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 20.894.718,68	R$ 32.111.599,07
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 20.850.694,23	R$ 32.111.599,07
SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO		R$ 44.024,45	R$ 0,00
(-) DEDUÇÕES		R$ (1.583.272,33)	R$ (2.311.331,69)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R$ (1.583.272,33)	R$ (2.311.331,69)
(-) (-) ISS		R$ (822.222,38)	R$ (1.139.258,30)
(-) (-) COFINS		R$ (625.520,43)	R$ (963.347,99)
(-) (-) PIS		R$ (135.529,52)	R$ (208.725,40)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 19.311.446,35	R$ 29.800.267,38
LUCRO BRUTO		R$ 19.311.446,35	R$ 29.800.267,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (15.669.125,58)	R$ (23.722.370,65)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (15.669.125,58)	R$ (23.722.370,65)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (3.217.046,85)	R$ (6.135.083,70)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (1.640.673,46)	R$ (3.138.802,98)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (29.088,00)	R$ (31.536,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (317,18)	R$ (2.015,67)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (149.815,02)	R$ (269.356,98)
(-) FÉRIAS		R$ (50.933,07)	R$ (246.998,50)
(-) INSS		R$ (512.380,11)	R$ (1.009.385,41)
(-) FGTS		R$ (172.699,64)	R$ (297.453,20)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (40.567,48)	R$ (151.336,95)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (157.334,23)	R$ (240.492,46)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (30.767,45)	R$ (53.873,98)
(-) ESTAGIÁRIOS		R$ (55.263,60)	R$ (32.342,40)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R$ (377.207,61)	R$ (647.528,19)
(-) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		R$ (0,00)	R$ (13.960,98)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R$ (606.445,81)	R$ (1.066.814,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (239.832,72)	R$ (442.665,66)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (300.726,36)	R$ (470.709,47)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (65.886,73)	R$ (153.438,87)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (169.020,08)	R$ (357.776,45)
(-) IPTU		R$ (31.298,85)	R$ (59.782,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.188.111/0001-73
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPVA		R$ (18.085,04)	R$ (23.194,12)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (56.454,70)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (25.917,64)
(-) IOF		R$ (89.252,48)	R$ (108.540,90)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (30.383,71)	R$ (83.886,84)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (10.980.570,65)	R$ (16.162.696,50)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (72.616,82)	R$ (112.708,14)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.470,61)	R$ (2.307,32)
(-) COMUNICAÇÃO		R$ (61.461,91)	R$ (63.916,32)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (711,09)	R$ (408,31)
(-) SEGUROS		R$ (89.264,57)	R$ (161.828,47)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (28.666,71)	R$ (31.424,48)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (126.660,86)	R$ (371.673,19)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (100.025,40)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (8.390.033,97)	R$ (13.162.034,51)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (32.124,06)	R$ (54.151,32)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (1.118,55)	R$ (469,30)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (45.671,41)	R$ (159.077,11)
(-) INTERNET		R$ (25.472,99)	R$ (8.421,32)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (74.965,58)	R$ (80.293,20)
(-) CONDOMÍNIO		R$ (121.143,23)	R$ (203.311,69)
(-) PERDAS BENS E DIREITOS		R$ (0,00)	R$ (1.872,70)
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ENTIDADES DE CLASSE		R$ (45.292,70)	R$ (119.131,84)
(-) PUBLICIDADE/PROPAGANDA/MARKETING		R$ (0,00)	R$ (6.604,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R$ (2.807,61)	R$ (2.016,77)
(-) PEDÁGIO		R$ (793,38)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO		R$ (774.608,06)	R$ (572.038,79)
(-) CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS		R$ (5.051,20)	R$ (3.998,02)
(-) UNIFORMES		R$ (35.168,77)	R$ (22.819,51)
(-) REPAROS E MANUTENÇÕES		R$ (68.626,25)	R$ (127.971,30)
(-) CONDUÇÃO E PASSAGENS		R$ (60.477,32)	R$ (34.997,34)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (20.980,88)	R$ (66.229,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.188.111/0001-73
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		R$ (0,00)	R$ (226.147,05)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (664.555,91)	R$ (350.598,85)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (28.221,92)	R$ (36.053,43)
(-) BRINDES E OFERTAS		R$ (0,00)	R$ (718,15)
(-) REFEIÇOES E LANCHES		R$ (0,00)	R$ (61.560,70)
(-) DESPESA C/ INFORMATICA		R$ (0,00)	R$ (73.998,06)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R$ (56.500,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS PF		R$ (46.078,89)	R$ (43.915,32)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 8.665,77	R$ (77.301,71)
RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS		R$ 4.820,41	R$ 587,22
RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 4.820,41	R$ 587,22
(-) RECEITAS DIVERSAS		R$ 3.845,36	R$ (77.888,93)
OUTRAS RECEITAS		R$ 3.845,36	R$ 2.111,07
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 3.687.456,55	R$ 6.000.595,02
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NEGATIVA		R$ (0,00)	R$ (80.000,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 36.470,01	R$ 1.153,46
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 36.470,01	R$ 1.153,46
RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		R$ 35.884,84	R$ 1.153,46
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 585,17	R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (696.042,19)	R$ (1.224.943,17)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (696.042,19)	R$ (1.224.943,17)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (455.016,83)	R$ (262.305,89)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (0,87)	R$ (0,84)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (10.181,94)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (218.015,80)	R$ (728.541,88)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (44.021,44)
(-) TARIFA BANCARIA		R$ (21.979,21)	R$ (27.121,93)
(-) MULTAS COMPENSATÓRIAS		R$ (1.029,48)	R$ (0,00)
(-) MULTAS MORATORIAS		R$ (0,00)	R$ (152.769,25)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ 3.687.456,55	R$ 4.776.805,31
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (2.261.546,13)	R$ (3.469.741,96)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R$ (2.261.546,13)	R$ (3.469.741,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.188.111/0001-73
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (604.997,50)	R$ (924.814,04)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (1.656.548,63)	R$ (2.544.927,92)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.425.910,42	R$ 1.307.063,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

323352/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ROBERTO ACCIOLY PEOTTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBERTO ACCIOLY PEOTTA**
Registro: **911430PA** RNP: **2004503114**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20241056174** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA Registrada em: 19/01/2024 Baixada em: 19/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA** CPF/CNPJ: **03.650.060/0001-48**
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO DO ITAQUI Nº: S/N
Complemento: Bairro: ITAQUI
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085370
Contrato: 084/2020/00 Celebrado em: 01/11/2020
Valor do contrato: R$ 153.972,73 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO PORTO DE ITAQUI Nº: S/N
Complemento: Bairro: ITAQUI
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085370
Coordenadas Geográficas: -2.561118, -44.335886
Data de início: 01/02/2021 Conclusão efetiva: 01/06/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA CPF/CNPJ: 03.650.060/0001-48

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 1.00 unidade; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 24 - Projeto 1.00 unidade; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 1.00 unidade; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #134 - GALERIAS 24 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

PROJETO DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS TAMPAS DAS GALERIAS DE DRENAGEM E UTILIDADES DOS BERÇOS: 101;102;103;104 E 105; DO PORTO DE ITAQUI-NO ESTADO DO MARANHÃO; PROJETO DA FORMAS/DIMENSÕES E IMPLANTAÇÃO DAS TAMPAS DAS CANALETAS DE DRENAGEM PARA MAIOR DURABILIDADE, MELHOR MANUSEIO E INTEGRAÇÃO URBANISTA; VERIFICAÇÃO ARQUITETONICA E URBANISTA DAS TAMPAS DAS CANALETAS NAS ÁREAS DE TRANSIÇÃO ENTRE AS CANALETAS, MANTENDO UMA MELHOR VISÃO URBANISTA EM FUNÇÃO DE SUA OPERACIONALIDADE; VERIFICAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO NA UTILIDADE DE ELETRICA E DRENAGEM (CABOS E SUPORTES), PROJETO DE INFRAESTRUTURA EM BIM REFERENTE AO CONTRATO N 084/2020/00

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

323352/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 323352/2024
22/01/2024, 12:26
c91y4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: c91y4

PORTO DO ITAQUI EMAP

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE PROJETO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA, empresa pública, com capital social totalmente subscrito e integralizado pelo Estado do Maranhão, personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 03.650.060/0001-48, atesta para os devidos fins, inclusive para inclusão no Acervo Técnico do sistema CREA/CONFEA e outros Conselhos de Classe, que os serviços técnicos especializados abaixo descritos foram executados pela empresa R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 00.188.111/0001-73, inscrição no CREA-RJ n.º RJ-94-2-10185-6, estabelecida na Av. Almirante Júlio de Sá Bierrenbach 200 bloco 1A salas 401 a 403, 416/417, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Roberto Peotta, portador da carteira do CREA 14.209-D-RJ, registro n.º 1981111558, CPF 023.367.317-20, e como responsável técnico solidário o Eng.º Civil Roberto Accioly Peotta, portador da carteira do CREA 147.935-D-RJ, registro n.º 1997103583, CPF 021.435.397-46, tendo cumprido rigorosamente com suas obrigações, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade técnica.

CONTRATO: nº 084/2020/00, de 18 de novembro de 2020.
VALOR: R$ 153.972,73 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos).
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/02/2021 a 01/06/2021.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EXECUTADOS:

Projeto de adequação e recuperação das tampas das galerias de drenagem e utilidades dos berços 101, 102, 103, 104 e 105 do Porto de Itaqui.

Projeto das formas/dimensões e implantação das tampas das canaletas de drenagem para maior durabilidade, melhor manuseio e integração urbanística.

Verificação arquitetônica e urbanista das tampas das canaletas nas áreas de transição entre as canaletas, mantendo uma melhor visão urbanística em função de sua operacionalidade.

Verificação do encaminhamento nas utilidades de elétrica e drenagem (cabos, suportes

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323352/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323352/2024
22/01/2024, 14:05
Chave de Impressão: c91y4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 4 folhas

de cabos e tubos, tubulação de drenagem etc.) nas galerias, em função de modificações nas espessuras das tampas e dimensões das canaletas.

Projetos Conceitual, Básico e Executivo

Desenvolvimento de projetos de engenharia - com análise de alternativas de materiais: concreto armado, protendido, metálico, perfis pultrudados (fibra de vidro) e soluções mistas - para tampas das galerias, com comprimento total de 2.522,61 m e área de 7.326,07 m².

Adotou-se carregamentos em operação de equipamentos portuários (guindastes MHC, Reach Stacker, guindauto, moegas móveis), sobrecarga de 10 t/m² e soluções para içamento, manuseio e proteção (cantoneiras) das tampas.

- Projeto estrutural em concreto e estrutura metálica, redes externas (Drenagem, hidráulica, esgotos sanitários) e pavimentação;
- Verificação arquitetônica das tampas nas áreas de transição;
- Verificação das utilidades nas canaletas (elétrica e drenagem) para evitar interferências no desenvolvimento das novas tampas.

Executou-se orçamento estimativo (CAPEX), com caderno de encargos para licitação.

Projetos executados em Plataforma BIM (Revit) e Autocad.

Documentos elaborados: desenhos de engenharia, caderno de encargos, especificações, memoriais descritivos, planilhas de quantidades, planilhas orçamentárias, memórias de cálculo, diagramas unifilares, folhas de dados de equipamentos, isométricos, rotas de cabos, lista de equipamentos, critérios de projeto, caderno de encargos etc.

Gerenciamento, supervisão e planejamento dos serviços

Foram executadas as tarefas de gerenciamento, supervisão e planejamento técnico e econômico de todos os projetos e serviços incluindo terceirizados, fornecedores de materiais e equipamentos necessários a execução do escopo. Foram elaborados e controlados os seguintes documentos: EAP, plano de trabalho, cronograma, diagramas de Gantt, organograma, histograma de mão de obra e equipamentos, matriz de riscos, utilizando-se os softwares MS Projetc e PRIMAVERA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323352/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323352/2024
22/01/2024, 14:05
Chave de Impressão: c91y4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 4 folhas

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SERVIÇOS:

Projetos desenvolvidos com quantidades apresentadas a seguir:

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	17.551,00
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	94.102,00
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	166.745,00
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	124.018,00
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	11.265,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	t	8.367,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	t	8,60
COLOCAÇÃO DE PRÉ-MOLDADO COM GUINDAUTO	t	8.367,00
CONCRETO FCK 40 MPA BOMBEÁVEL - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO ADENSAMENTO E CURA	m³	3.317,40
CONCRETO FCK 40 MPA PARA PREENCHIMENTO DO BERÇO - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO ADENSAMENTO E CURA	m³	15,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM - GRAPA DAS CANTONEIRAS	kg	3.288,21
DEMOLIÇÃO DAS TAMPAS EXISTENTES (DEMOLIÇÃO C/ MARTELETE E CORTE DE OXIACETILENO)	m³	3.350,00
DEMOLIÇÃO DE TAMPA METALICA (MAÇARICO)	m	240,00
DEMOLIÇÃO DO BERÇO PARA COLOCAÇÃO DA NOVA TAMPA (DEMOLIÇÃO C/ MARTELETE E CORTE DE OXIACETILENO	m3	16,00
ESTRUTURA EM CHAPA AÇO ASTM A-36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	kg	299.643,00
FABRICAÇÃO DE TAMPAS METALICAS	kg	8.600,00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE GUARDA CORPO	m	30,00
FORMA METÁLICA PARA PREENCHIMENTO DO BERÇO PARA NOVA TAMPA - UTILIZAÇÃO 100X (CÓD. 3106552/DNIT)	m²	50,00
FORMA METÁLICA UTILIZAÇÃO 100X (CÓD. 3106552/DNIT)	m²	16.297,80
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA NEOPRENE - 8MM (PLACA DE 1M X 1M)	m²	756,67
JUNTAS DE VEDAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO (R$59,73/KG PARA 1CM DE ESPESSURA DE JUNTA), CONSUMO/M=0,14520KG, TOTAL = R$59,73 X 0,14520=R$8,67	m	4.842,00
PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA	Kg	698,60
PINTURA DAS TAMPAS METÁLICAS	m²	120,00
PINTURA DE GUARDA CORPO	m²	50,00
PINTURA DE INDICAÇÃO DE NUMERAÇÃO DAS TAMPAS	m²	1.579,00
RETIRADA DE TAMPA ANTIGA COM GUINDAUTO	t	8.367,00
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m2	30,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	32.225,00
TRANSPORTE PARA RETIRADA DAS TAMPAS COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	41.835,00

EQUIPE TÉCNICA

Coordenação/Supervisão Geral e Responsáveis Técnicos

- Eng. Civil Roberto Peotta CREA-RJ 1981111558

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323352/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323352/2024
22/01/2024, 14:05
Chave de Impressão: c91y4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 4 folhas

- Eng. Civil Roberto Accioly Peotta CREA-RJ 1997103583

Equipe e realização:

- Roberto Peotta – Coordenador/Supervisor e responsável técnico – Engenheiro Civil – Projeto estrutural (Concreto e metálica).

  CREA – RJ 14.209-D

- Roberto Accioly Peotta – Coordenador/Supervisor e responsável técnico – Engenheiro Civil – Projeto estrutural (Concreto e metálica).

  CREA – RJ-147935/D

- Ernani Rego Muraro – Engenheiro Civil – Coordenação geral das atividades.

  CREA – SP 5061665070

- Telmo Lima da Silva – Engenheiro Mecânico – Análise de cargas e rigging de equipamentos operacionais portuários (Guindastes Mobile Harbour Crane MHC, Reachstacker).

  CREA – RJ 2012134400

- André da Silva Juvêncio – Engenheiro Civil – Projeto estrutural (Concreto e metálica), redes externas (Drenagem, hidráulica, esgotos sanitários) e pavimentação.

  CREA – RJ 2014120425

- Jeanvier Souza de Farias – Arquiteto e urbanista - Projeto de arquitetura e urbanismo.

  CAU - A32103-6

- Durval Horácio Clavico – Engenheiro Eletricista - Projeto e estudos elétricos.

  CREA – RJ 197910

São Luís, 28 de dezembro de 2022.

Carlos Vinícius Sousa Ribeiro
Assinado de forma digital por Carlos Vinícius Sousa Ribeiro
Dados: 2023.12.28 15:19:44 -03'00'

Carlos Vinicius Sousa Ribeiro
Nº CREA 26515/D-DF
Empresa de Administração Portuária

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323352/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323352/2024
22/01/2024, 14:05
Chave de Impressão: c91y4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

323350/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ROBERTO PEOTTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROBERTO PEOTTA**
Registro: **927849PA** RNP: **2000125204**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20241054073** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/01/2024 Baixada em: 05/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA** CPF/CNPJ: **03.650.060/0001-48**
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO PORTO DE ITAQUI Nº: S/N
Complemento: Bairro: ITAQUI
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085370
Contrato: 084/2020/00/EMAP Celebrado em: 18/11/2020
Valor do contrato: R$ 153.972,73 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO PORTO DE ITAQUI Nº: S/N
Complemento: Bairro: ITAQUI
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65085370
Coordenadas Geográficas: -2.561118, -44.335886
Data de início: 01/02/2021 Conclusão efetiva: 31/01/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA CPF/CNPJ: 03.650.060/0001-48

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 1.00 unidade; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 24 - Projeto 1.00 unidade; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 24 - Projeto 1.00 unidade; **1 - DIRETA** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #134 - GALERIAS 24 - Projeto 1.00 unidade;

Observações

PROJETO DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS TAMPAS DAS GALERIAS DE DRENAGEM E UTILIDADES DOS BERÇOS: 101;102;103;104 E 105; DO PORTO DE ITAQUI-NO ESTADO DO MARANHÃO; PROJETO DA FORMAS/DIMENSÕES E IMPLANTAÇÃO DAS TAMPAS DAS CANALETAS DE DRENAGEM PARA MAIOR DURABILIDADE, MELHOR MANUSEIO E INTEGRAÇÃO URBANISTA; VERIFICAÇÃO ARQUITETONICA E URBANISTA DAS TAMPAS DAS CANALETAS NAS ÁREAS DE TRANSIÇÃO ENTRE AS CANALETAS, MANTENDO UMA MELHOR VISÃO URBANISTA EM FUNÇÃO DE SUA OPERACIONALIDADE; VERIFICAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO NA UTILIDADE DE ELETRICA E DRENAGEM (CABOS E SUPORTES), PROJETO DE INFRAESTRUTURA EM BIM REFERENTE AO CONTRATO N 084/2020/00

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 323350/2024
22/01/2024, 12:23
DdWAy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: DdWAy

PORTO DO ITAQUI EMAP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323350/2024, emitida em 22/01/2024

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE PROJETO

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA, empresa pública, com capital social totalmente subscrito e integralizado pelo Estado do Maranhão, personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 03.650.060/0001-48, atesta para os devidos fins, inclusive para inclusão no Acervo Técnico do sistema CREA/CONFEA e outros Conselhos de Classe, que os serviços técnicos especializados abaixo descritos foram executados pela empresa R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 00.188.111/0001-73, inscrição no CREA-RJ n.º RJ-94-2-10185-6, estabelecida na Av. Almirante Júlio de Sá Bierrenbach 200 bloco 1A salas 401 a 403, 416/417, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Roberto Peotta, portador da carteira do CREA 14.209-D-RJ, registro n.º 1981111558, CPF 023.367.317-20, e como responsável técnico solidário o Eng.º Civil Roberto Accioly Peotta, portador da carteira do CREA 147.935-D-RJ, registro n.º 1997103583, CPF 021.435.397-46, tendo cumprido rigorosamente com suas obrigações, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade técnica.

CONTRATO: nº 084/2020/00, de 18 de novembro de 2020.
VALOR: R$ 153.972,73 (cento e cinquenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos).
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/02/2021 a 01/06/2021.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EXECUTADOS:

Projeto de adequação e recuperação das tampas das galerias de drenagem e utilidades dos berços 101, 102, 103, 104 e 105 do Porto de Itaqui.

Projeto das formas/dimensões e implantação das tampas das canaletas de drenagem para maior durabilidade, melhor manuseio e integração urbanística.

Verificação arquitetônica e urbanista das tampas das canaletas nas áreas de transição entre as canaletas, mantendo uma melhor visão urbanística em função de sua operacionalidade.

Verificação do encaminhamento nas utilidades de elétrica e drenagem (cabos, suportes

Certidão nº 323350/2024
22/01/2024, 14:07
Chave de Impressão: DdWAy
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Impresso em: 22/01/2024, às 14:07.

de cabos e tubos, tubulação de drenagem etc.) nas galerias, em função de modificações nas espessuras das tampas e dimensões das canaletas.

Projetos Conceitual, Básico e Executivo

Desenvolvimento de projetos de engenharia - com análise de alternativas de materiais: concreto armado, protendido, metálico, perfis pultrudados (fibra de vidro) e soluções mistas - para tampas das galerias, com comprimento total de 2.522,61 m e área de 7.326,07 m².

Adotou-se carregamentos em operação de equipamentos portuários (guindastes MHC, Reach Stacker, guindauto, moegas móveis), sobrecarga de 10 t/m² e soluções para içamento, manuseio e proteção (cantoneiras) das tampas.

- Projeto estrutural em concreto e estrutura metálica, redes externas (Drenagem, hidráulica, esgotos sanitários) e pavimentação;
- Verificação arquitetônica das tampas nas áreas de transição;
- Verificação das utilidades nas canaletas (elétrica e drenagem) para evitar interferências no desenvolvimento das novas tampas.

Executou-se orçamento estimativo (CAPEX), com caderno de encargos para licitação.

Projetos executados em Plataforma BIM (Revit) e Autocad.

Documentos elaborados: desenhos de engenharia, caderno de encargos, especificações, memoriais descritivos, planilhas de quantidades, planilhas orçamentárias, memórias de cálculo, diagramas unifilares, folhas de dados de equipamentos, isométricos, rotas de cabos, lista de equipamentos, critérios de projeto, caderno de encargos etc.

Gerenciamento, supervisão e planejamento dos serviços

Foram executadas as tarefas de gerenciamento, supervisão e planejamento técnico e econômico de todos os projetos e serviços incluindo terceirizados, fornecedores de materiais e equipamentos necessários a execução do escopo. Foram elaborados e controlados os seguintes documentos: EAP, plano de trabalho, cronograma, diagramas de Gantt, organograma, histograma de mão de obra e equipamentos, matriz de riscos, utilizando-se os softwares MS Projetc e PRIMAVERA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323350/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323350/2024
22/01/2024, 14:07
Chave de Impressão: DdWAy
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 4 folhas

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SERVIÇOS:

Projetos desenvolvidos com quantidades apresentadas a seguir:

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	17.551,00
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	94.102,00
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	166.745,00
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	124.018,00
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	11.265,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	t	8.367,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	t	8,60
COLOCAÇÃO DE PRÉ-MOLDADO COM GUINDAUTO	t	8.367,00
CONCRETO FCK 40 MPA BOMBEÁVEL - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO ADENSAMENTO E CURA	m³	3.317,40
CONCRETO FCK 40 MPA PARA PREENCHIMENTO DO BERÇO - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO ADENSAMENTO E CURA	m³	15,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM - GRAPA DAS CANTONEIRAS	kg	3.288,21
DEMOLIÇÃO DAS TAMPAS EXISTENTES (DEMOLIÇÃO C/ MARTELETE E CORTE DE OXIACETILENO)	m³	3.350,00
DEMOLIÇÃO DE TAMPA METALICA (MAÇARICO)	m	240,00
DEMOLIÇÃO DO BERÇO PARA COLOCAÇÃO DA NOVA TAMPA (DEMOLIÇÃO C/ MARTELETE E CORTE DE OXIACETILENO	m3	16,00
ESTRUTURA EM CHAPA AÇO ASTM A-36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	kg	299.643,00
FABRICAÇÃO DE TAMPAS METALICAS	kg	8.600,00
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE GUARDA CORPO	m	30,00
FORMA METÁLICA PARA PREENCHIMENTO DO BERÇO PARA NOVA TAMPA - UTILIZAÇÃO 100X (CÓD. 3106552/DNIT)	m²	50,00
FORMA METÁLICA UTILIZAÇÃO 100X (CÓD. 3106552/DNIT)	m²	16.297,80
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA NEOPRENE - 8MM (PLACA DE 1M X 1M)	m²	756,67
JUNTAS DE VEDAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO (R$59,73/KG PARA 1CM DE ESPESSURA DE JUNTA), CONSUMO/M=0,14520KG, TOTAL = R$59,73 X 0,14520=R$8,67	m	4.842,00
PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA	Kg	698,60
PINTURA DAS TAMPAS METÁLICAS	m²	120,00
PINTURA DE GUARDA CORPO	m²	50,00
PINTURA DE INDICAÇÃO DE NUMERAÇÃO DAS TAMPAS	m²	1.579,00
RETIRADA DE TAMPA ANTIGA COM GUINDAUTO	t	8.367,00
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m2	30,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	32.225,00
TRANSPORTE PARA RETIRADA DAS TAMPAS COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	41.835,00

EQUIPE TÉCNICA

Coordenação/Supervisão Geral e Responsáveis Técnicos

- Eng. Civil Roberto Peotta CREA-RJ 1981111558

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323350/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323350/2024
22/01/2024, 14:07
Chave de Impressão: DdWAy
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 4 folhas

PORTO DO ITAQUI EMAP

- Eng. Civil Roberto Accioly Peotta CREA-RJ 1997103583

Equipe e realização:

- Roberto Peotta – Coordenador/Supervisor e responsável técnico – Engenheiro Civil – Projeto estrutural (Concreto e metálica).

  CREA – RJ 14.209-D

- Roberto Accioly Peotta – Coordenador/Supervisor e responsável técnico – Engenheiro Civil – Projeto estrutural (Concreto e metálica).

  CREA – RJ-147935/D

- Ernani Rego Muraro – Engenheiro Civil – Coordenação geral das atividades.

  CREA – SP 5061665070

- Telmo Lima da Silva – Engenheiro Mecânico – Análise de cargas e rigging de equipamentos operacionais portuários (Guindastes Mobile Harbour Crane MHC, Reachstacker).

  CREA – RJ 2012134400

- André da Silva Juvêncio – Engenheiro Civil – Projeto estrutural (Concreto e metálica), redes externas (Drenagem, hidráulica, esgotos sanitários) e pavimentação.

  CREA – RJ 2014120425

- Jeanvier Souza de Farias – Arquiteto e urbanista - Projeto de arquitetura e urbanismo.

  CAU - A32103-6

- Durval Horácio Clavico – Engenheiro Eletricista - Projeto e estudos elétricos.

  CREA – RJ 197910

São Luís, 28 de dezembro de 2022.

Carlos Vinícius Sousa Ribeiro
Assinado de forma digital por Carlos Vinícius Sousa Ribeiro
Dados: 2023.12.28 15:19:44 -03'00'

Carlos Vinicius Sousa Ribeiro
Nº CREA 26515/D-DF
Empresa de Administração Portuária

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 323350/2024, emitida em 22/01/2024

Certidão nº 323350/2024
22/01/2024, 14:07
Chave de Impressão: DdWAy
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/01/2024 e contém 4 folhas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

45808/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional EDUARDO ACACIO REIS MUNIZ referente à(s) Anotação(ões) .. de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **EDUARDO ACACIO REIS MUNIZ**.....

Registro: **1996101051** RNP: **2007705915**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA** .....

ART Nº 2020210072222 - de 16/04/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 22/04/2021 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A.....

Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO S/N - CAJU.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INDUSTRIAL.....

Proprietário: MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A.....

Atividade Técnica: .....

(1): PROJETO.....

(2): SUPERVISAO TECNICA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CALCULO.....

(2): OUTROS.....

(3): ATERRAMENTO.....

Complemento: .....

(1): ILUMINACAO .....

(2): EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA E MEDIA TENSÃO .....

(3): SPDA (SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA) .....

Informação Complementar: .....

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO COM MODELAGEM BIM E ..... ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES (PRÉDIO GARAGEM 5 ..... PAVIMENTOS, OFICINA 3 PAVIMENTOS, ARMAZÉM ADUANEIRO, ARMAZÉM DE PRODUTOS QUÍMICOS E ARMAZÉM DE CARGAS GERAIS), NO PORTO DO RIO DE JANEIRO. PROJETO . DE ELÉTRICA DE BAIXA, MÉDIA E ALTA TENSÃO, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ... ATERRAMENTO, CABEAMENTO, SEGURANÇA PATRIMONIAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA ..... PREDIAL E REDES, SPDA E AUTOMAÇÃO. SERVIÇOS EXECUTADOS MEDIANTE CONTRATO .. FIRMADO ENTRE MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A E R PEOTTA ENGENHARIA E . CONSULTORIA LTDA. .....

Quantificação: 106.836,50 m2.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YSI3-7XDF-IBPW-OZAB
Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 45808/2021)

Data de Celebração: 13/11/2014.....
Data de Início: 13/11/2014.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 671.962,50.....
Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO S/N - CAJU.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020200158024 por participação técnica: EQUIPE.....
Data de Pagamento: 02/10/2020.....
Profissional: ROBERTO PEOTTA.....
RNP: 2000125204 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
RESSALVAS: .....
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para ....
o(s) serviço(s) referente(s) a AGRONOMIA [ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAISAGISMO], ...
ENGENHARIA MECÂNICA [ELABORAÇÃO DE PROJETO MECÂNICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E
EXAUSTÃO DE FUMAÇA] E ENGENHARIA CIVIL [PROJETO DE ARQUITETURA, DE FUNDAÇÕES, DE ...
ESTRUTURAS, ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE, HIDRÁULICA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, REDE FIXA
PRESSURIZADA, SPRINKLERS E HIDRANTES], ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [PROJETO
DE EXTINTORES] E URBANISMO [PROJETO DE URBANISMO] o(s) qual(is) e(são) .....
atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ...
ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E .....
URBANISTA. .....
OBSERVAÇÕES: .....
EMPRESA GERCON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EXECUTANTE DOS SERVIÇOS, CONFORME .
ART IN01280950 E OUTRAS, FOI GERENCIADA/SUPERVISIONADA PELA EMPRESA R PEOTTA .....
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. O ATESTADO ESTÁ AVERBADO PARA O PERÍODO INDICADO NA .
ART. .....
.....
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas e observações, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da .....
obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele .....
constantes. .....
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 45808/2021
Emitida às: 19/05/2021 09:53 (hora de Brasília)

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YSI3-7XDF-IBPW-OZAB
Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 45808/2021)

Código de controle do comprovante: 0.1380568463535231

Rio de Janeiro, 19 de Maio de 2021

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YSI3-7XDF-IBPW-OZAB

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

MULTIRIO
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E GERENCIAMENTO DE OBRA

MULTIRIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A - MULTIRIO, CNPJ 02.877.283/0002-60, atesta para os devidos fins, inclusive para inclusão no Acervo Técnico do CREA-RJ, que os serviços técnicos especializados abaixo descritos foram executados pela empresa R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 00.188.111/0001-73, inscrição no CREA-RJ n.º RJ-94-2-10185-6, estabelecida na Avenida Júlio de Sá Bierrenbach 200 Bloco 1 A salas 401 a 403, 417/418, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Roberto Accioly Peotta, portador da carteira do CREA 147.935-D-RJ, registro n.º 1997103583, CPF 021.435.397-46, e o Eng.º Civil Roberto Peotta, portador da carteira do CREA 14.209-D-RJ, registro n.º 1981111558, CPF 023.367.317-20, tendo cumprido rigorosamente com suas obrigações, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade técnica.

O serviço consistiu na elaboração do projeto básico, projeto executivo, acompanhamento técnico e gerenciamento de obra de diversas edificações no Porto do Rio de Janeiro.

O projeto mencionado foi executado no período de 13/11/2014 a 11/02/2015. Gerenciamento de obras executado no período de 11/02/2015 a 18/03/2016.

O valor total do serviço contratado foi de R$ 671.962,50 (Seiscentos e setenta e um mil e novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

1) **Serviços executados**

- **Projetos:**
  - Arquitetura;
  - Fundações;
  - Estruturas de Concreto;
  - Estruturas Metálicas;
  - Instalações elétricas, rede estabilizada (Instalações prediais e rede de distribuição entre edificações), média (440v), baixa tensão (220/127V), potência 2 MVa;
  - Subestação rebaixadora (2 MVa) com geração própria (500 KVA);
  - SPDA;

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YSI3-7XDF-IBPW-OZAB

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YSI3-7XDF-IBPW-OZAB

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA / NOTÁRIO PÚBLICO 092163AB565641
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Downtown Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ (Tel/Fax: 21 3093 1954)

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Conf. por

LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA

Emolumentos R$ 6,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83

Selo EDSM11280-AJB Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico

Luiza Soares da Rocha
Substituta
Matrícula: 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

- Aterramento;
- Iluminação;
- Automação predial;
- Esgotos Sanitários (Instalações prediais, coleta e tratamento) e ETE;
- Hidráulica (Instalações prediais e rede de distribuição);
- Combate, detecção e alarme de Incêndios (Rede fixa pressurizada, sprinklers, extintores e hidrantes);
- Projeto mecânico de sistema de ar condicionado e exaustão de fumaça;
- Cabeamento estruturado (Dados e voz);
- Sistema de segurança patrimonial – CFTV e acesso;
- Drenagem;
- Pavimentação em placas de concreto;
- Urbanismo e paisagismo.

- **Suporte/Assessoria à contratação das obras;**

- **Projetos elaborados com modelagem BIM - BUILDING INFORMATION MODELING (Autodesk Revit);**

- **Elaboração de orçamento com base nas disposições do decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, incluindo utilização de referencias de preços do SICRO/DNIT e SINAP;**

- **Elaboração de caderno de encargos, listas de materiais e especificações técnicas;**

- **Gerenciamento/Supervisão de obra e apoio a fiscalização, incluindo controle de qualidade e verificação de boletins de medição.**

2) Abrangência e Descrição

- **Prédio Garagem**

De planta retangular apresenta dimensões de 220,60 x 80,50 m, com área total construída de 88.791,50 m².

Esta edificação contemplava a armazenagem de veículos com pavimento térreo e mais 4 pavimentos, totalizando 5 pavimentos de estacionamento, todos dispostos com vagas, interligados por rampas em concreto pré-moldado para veículos e escadas em concreto.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YSI3-7XDF-IBPW-OZAB

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YSI3-7XDF-IBPW-OZAB

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO 092163AB565639
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Downtown Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/ Fax: 21 3093 1954

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Cont por ____

LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA

Emolumentos R$ 6,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83

Selo EDSM11278-AXL Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Luiza Soares da Rocha
Substituta
Matrícula: 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

MULTIRIO
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

Todas as vagas de dimensões 2,00 x 5,00 m, totalizando 6.352 vagas.

Sua superestrutura foi toda concebida em concreto pré-moldado fck 40Mpa, com volume total de concreto da ordem de 3500m³.

As fundações são em blocos de concreto armado estaqueados com estacas de concreto pré-moldados tipo Scac, de diâmetros 500 mm e 600 mm, com comprimento linear total de 15.000 m e quantidade total de 830 estacas.

- **Oficina**

De planta retangular apresenta dimensões de 80 x 20 m, com área total construída de 1.600,00 m².

A edificação possui uma ponte rolante de capacidade máxima de 10t e piso em placas de concreto armado para tráfego de altas cargas (10tf/m²) com 1.000,00 m² e elevador para 14 passageiros com 03 paradas.

A oficina contempla 3 pavimentos, totalizando uma altura de 15,00 m. Sua área operacional possui pé direito de 10,0 m de altura.

Sua cobertura e superestrutura foi dimensionada em estrutura metálica com lajes em concreto armado e peso total aproximado de 20.000 kg de aço.

As fundações possuem volume total de 120,0 m³ e são em blocos de concreto armado estaqueados com estacas de tipo hélice contínuas de diâmetro 400 mm com comprimento linear total de 1.600,00 m e quantidade total de 106 estacas.

A edificação possui sistema separador de água e óleo e fosso para inspeção de equipamentos.

- **Armazém aduaneiro**

Esta edificação apresenta internamente, instalações para um escritório de controle e gerenciamento gerais de cargas.

O piso da área de conferência aduaneira foi construído em concreto de alta resistência com área de cerca de 1.645,00 m², capacidade de 10 tf/m².

O prédio possui planta retangular de dimensões 64,50m x 25,00 m, pé direito de 6,10 m e com área total construída de 1.645,00 m².

Sua cobertura e superestrutura foi dimensionada em estrutura metálica e peso total aproximado de 25.000kg de aço.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YSI3-7XDF-IBPW-OZAB

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YSI3-7XDF-IBPW-OZAB

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO 092163AB565640
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Dimension Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel./Fax: 21 2493 1951

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução do que foi apresentado

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Conf. por

LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA

Emolumentos R$ 6,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83

Selo EDSM11279-AQP Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/

Luiza Soares da Rocha
Substituta
Matrícula: 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

MULTIRIO
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

As fundações possuem volume total de 60,0m³ e são em blocos de concreto armado estaqueados com estacas de tipo hélice contínuas de diâmetro 400mm com comprimento linear total de 400,00m e quantidade total de 40 estacas.

- **Armazém de produtos químicos**

De planta retangular apresenta dimensões de 72 x 25 m, com área total construída de 1.800,00 m².

A edificação possui piso em placas de concreto armado para tráfego de altas cargas com 1.400,00m², área com drenagem segregada e armazenamento de efluentes para posterior coleta especializada.

O prédio contempla apenas 1 pavimento com um escritório de gerenciamento e pátio de armazenagem, possui pé direito de 4,0m de altura.

Sua cobertura e superestrutura foi dimensionada em estrutura metálica e peso total aproximado de 30.000kg de aço.

As fundações possuem volume total de 80,0m³ e são em blocos de concreto armado estaqueados com estacas de tipo hélice contínuas de diâmetro 400mm com comprimento linear total de 1.200,00m e quantidade total de 106 estacas.

- **Armazém de cargas gerais**

De planta retangular apresenta dimensões de 216 x 60 m, com área total construída de 13.000,00 m².

A edificação possui piso em placas de concreto armado para tráfego de altas cargas com 12.000,00 m² com pé direito útil de 11,00 m de altura.

O prédio possui um mezanino de 3.400m² que abrigam escritórios, vestiários e apoio operacional e um elevador de carga operacional de 5,0 tf.

Sua cobertura e superestrutura foi dimensionada em estrutura metálica e peso total aproximado de 80.000 kg de aço.

As fundações possuem volume total de 80,00 m³ e são em blocos de concreto armado estaqueados com estacas de tipo hélice contínuas de diâmetro 400 mm com comprimento linear total de 2.000,00 m e quantidade total de 306 estacas.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YSI3-7XDF-IBPW-OZAB

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YSI3-7XDF-IBPW-OZAB

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Diamantino Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3093 1953
092163AB565636

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Cod. por

LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA

Emolumentos R$ 6,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83

Selo EDSM11275-ABO Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/

Luiza Soares da Rocha
Substituta
Matrícula: 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

MULTIRIO
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

3) Equipe Técnica

- Roberto Peotta – Coordenador/Supervisor, executor e responsável técnico – Engenheiro Civil – Projeto estrutural e fundações.

  CREA – 2000125204

- Roberto Accioly Peotta – Coordenador/Supervisor, executor e responsável técnico – Engenheiro Civil – Projeto estrutural e fundações.

  CREA – 2004503114

- André da Silva Juvêncio – Engenheiro Civil – Projeto estrutural, fundações, instalações prediais/redes (drenagem, hidráulica, esgotos sanitários e elétrica) e pavimentação.

  CREA - 2014120425

- Claudio Muntoreanu – Engenheiro Civil – Projeto estrutural, fundações, instalações prediais/redes (drenagem, hidráulica, esgotos sanitários e elétrica) e pavimentação.

  CREA - 1973100440

- Rodolfo Eccard Bacha – Engenheiro Civil – Projeto estrutural, fundações, instalações prediais/redes (drenagem, hidráulica, esgotos sanitários e elétrica) e pavimentação.

  CREA - 2011107693

- Paulo Cesar Aita Carvalho – Engenheiro Mecânico – Projeto mecânico, combate, detecção e alarme de incêndio, exaustão de fumaça e ar condicionado.

  CREA RJ - 881060187/D

- Pio Luiz Claudio Castagnolli Ceccotti – Engenheiro Mecânico – Projeto mecânico, combate, detecção e alarme de incêndio, exaustão de fumaça e ar condicionado.

  CREA - 881046419

- Eduardo Muniz – Engenheiro Eletricista – Projeto de elétrica de baixa, média e alta tensão, subestação, iluminação, aterramento, cabeamento, segurança patrimonial, SPDA e automação.

  CREA - 1996101051

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YSI3-7XDF-IBPW-OZAB

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YSI3-7XDF-IBPW-OZAB

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO 092163AB565637
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Distrito Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3993 1951
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Conf. por
LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA
Emolumentos R$ 6,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83
Selo EDSM11276-AOW Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico
Luiza Soares da Rocha
Substituta
Matrícula: 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

MULTIRIO
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

- Angélica Maria da Costa Queiroz Garrido – Projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo

  CAU - A11841-9

- Sabrina Martins Cordeiro - Projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo

  CAU - A32131-1

- Jeanvier Souza de Farias - Projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo

  CAU - A32103-6

Rio de Janeiro 20 de fevereiro de 2020.

24º OFÍCIO

MULTIRIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A – MULTIRIO

Luiz Henrique de Vasconcellos Carneiro

Diretor Presidente

24º OFICIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607AH333431
Avenida Almirante Barroso, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21)3553-6021
Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de:
LUIZ HENRIQUE DE VASCONCELLOS CARNEIRO .....
.....
.....
Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021.
SARAH GUIMARÃES DA SILVA
Emol.: R$ 6,06 TJ+Fundos: R$ 2,47 Total: R$ 8,53
Selo: EDTC30178-RYR
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YSI3-7XDF-IBPW-OZAB

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: YSI3-7XDF-IBPW-OZAB

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Embaixador Abelardo Rocha, nº 1 Loja 105 | Dimension Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3593 1954
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Conf por
LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA
Emolumentos R$ 6,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83
Selo EDSM11277-ABM Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico

Luiza Soares da Rocha
Substituta
Matrícula 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: YSI3-7XDF-IBPW-OZAB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2021 é(são) :

- Rosiane da Silva Moulin Curti - 19/05/2021 10:32:04

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

38432/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO ACCIOLY PEOTTA referente à(s) Anotação(ões) de .. Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **ROBERTO ACCIOLY PEOTTA**.....

Registro: **1997103583** RNP: **2004503114**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

ART Nº 2020200158075 - de 02/10/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/04/2021 por: CONCLUSAO.....

Executante: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.....

Registro: 1994210185.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A.....

Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO S/N - CAJU.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INDUSTRIAL.....

Proprietário: MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A.....

Atividade Técnica: .....

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

(3): SUPERVISAO TECNICA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CALCULO.....

(2): DETALHAMENTO.....

(3): DIMENSIONAMENTO.....

Complemento: .....

(1): ESTRUTURA METALICA .....

(2): EXECUTIVO .....

(3): PORTO .....

Informação Complementar: .....

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E . GERENCIAMENTO DE OBRA DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES (PRÉDIO GARAGEM, OFICINA, ... ARMAZÉM ADUANEIRO, ARMAZÉM DE PRODUTOS QUÍMICOS E ARMAZÉM DE CARGAS ..... GERAIS), NO PORTO DO RIO DE JANEIRO. .....

Quantificação: 106.836,50 m2.....

Data de Celebração: 13/11/2014.....

Data de Início: 13/11/2014.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ZSUQ-QEGG-PG7O-G3XO
Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38432/2021)

Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 671.962,50.....
Vinculada por empreendimento a ART N°: IN01280950.....
Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO S/N - CAJU.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020200158024 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 02/10/2020.....
Profissional: ROBERTO PEOTTA.....
RNP: 2000125204 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº 2020210072561 - de 15/04/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/04/2021 por: CONCLUSAO.....
Executante: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.....
Registro: 1994210185.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A.....
Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO S/N - CAJU.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INDUSTRIAL.....
Proprietário: MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A.....
Atividade Técnica: .....
(1): DIRECAO DE SERVICO TECNICO.....
(2): SUPERVISAO TECNICA.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONCRETAGEM.....
(2): ESTAQUEAMENTO.....
(3): FUNDACAO.....
Complemento: .....
(1): EDIFICACAO COMERCIAL .....
(2): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....
(3): ESTRUTURA METALICA .....
Informação Complementar: .....
GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE OBRAS DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES .....
(PRÉDIO GARAGEM, OFICINA, ARMAZÉM ADUANEIRO, ARMAZÉM DE PRODUTOS QUÍMICOS .
E ARMAZÉM DE CARGAS GERAIS), NO PORTO DO RIO DE JANEIRO. OBRAS EXECUTADAS .
PELA GERCON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. .....
Quantificação: 106.836,50 m2.....
Data de Celebração: 13/11/2014.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ZSUQ-QEGG-PG7O-G3XO

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38432/2021)

Data de Início: 11/02/2015.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 13 mes(es)7 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 671.962,50.....

Vinculada por empreendimento a ART N°: IN01280950.....

Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO S/N - CAJU.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020200158075 - Data de Pagamento: 02/10/2020.....

Profissional: ROBERTO ACCIOLY PEOTTA.....

RNP: 2004503114 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

Vinculada a ART Nº: 2020200158024 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 02/10/2020.....

Profissional: ROBERTO PEOTTA.....

RNP: 2000125204 ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para .... o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRÔNOMICA [ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ..... PAISAGISMO], ENGENHARIA ELÉTRICA [ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ..... ELÉTRICAS, DA REDE ESTABILIZADA, DA MÉDIA E BAIXA TENSÃO, DA SUBESTAÇÃO ..... REBAIXADORA, DE SPDA, DO ATERRAMENTO, DA ILUMINAÇÃO, DA AUTOMAÇÃO PREDIAL, DO ..... CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADO E VOZ), DO SISTEMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL (CFTV E ... ACESSO)] E ENGENHARIA MECÂNICA [ELABORAÇÃO DE PROJETO MECÂNICO DO SISTEMA DE AR .... CONDICIONADO E EXAUSTÃO DE FUMAÇA] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ..... ENGENHEIRO MECÂNICO .....

OBSERVAÇÕES: .....

A EMPRESA GERCON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EXECUTANTE DOS SERVIÇOS, ... CONFORME ART IN01280950 E OUTRAS, FOI GERENCIADA/SUPERVISIONADA PELA EMPRESA R ..... PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ATRAVÉS DO ENGENHEIRO CIVIL ROBERTO ..... ACCIOLY PEOTTA. .....

.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas e observações, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da ..... obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele ..... constantes. .....

.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ZSUQ-QEGG-PG7O-G3XO
Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38432/2021)

Certidão de Acervo Técnico nº 38432/2021

Emitida às: 19/04/2021 19:43 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.06853826056641288

Rio de Janeiro, 19 de Abril de 2021

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ZSUQ-QEGG-PG7O-G3XO

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

MULTIRIO
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E GERENCIAMENTO DE OBRA

MULTIRIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A - MULTIRIO, CNPJ 02.877.283/0002-60, atesta para os devidos fins, inclusive para inclusão no Acervo Técnico do CREA-RJ, que os serviços técnicos especializados abaixo descritos foram executados pela empresa R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 00.188.111/0001-73, inscrição no CREA-RJ n.º RJ-94-2-10185-6, estabelecida na Avenida Júlio de Sá Bierrenbach 200 Bloco 1 A salas 401 a 403, 417/418, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Roberto Accioly Peotta, portador da carteira do CREA 147.935-D-RJ, registro n.º 1997103583, CPF 021.435.397-46, e o Eng.º Civil Roberto Peotta, portador da carteira do CREA 14.209-D-RJ, registro n.º 1981111558, CPF 023.367.317-20, tendo cumprido rigorosamente com suas obrigações, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade técnica.

O serviço consistiu na elaboração do projeto básico, projeto executivo, acompanhamento técnico e gerenciamento de obra de diversas edificações no Porto do Rio de Janeiro.

O projeto mencionado foi executado no período de 13/11/2014 a 11/02/2015. Gerenciamento de obras executado no período de 11/02/2015 a 18/03/2016.

O valor total do serviço contratado foi de R$ 671.962,50 (Seiscentos e setenta e um mil e novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

1) **Serviços executados**

- **Projetos:**
  - Arquitetura;
  - Fundações;
  - Estruturas de Concreto;
  - Estruturas Metálicas;
  - Instalações elétricas, rede estabilizada (Instalações prediais e rede de distribuição entre edificações), média (440v), baixa tensão (220/127V), potência 2 MVa;
  - Subestação rebaixadora (2 MVa) com geração própria (500 KVA);
  - SPDA;

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ZSUQ-QEGG-PG7O-G3XO

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ZSUQ-QEGG-PG7O-G3XO

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos

ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO 092163AB565641
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Downtown Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ (Tel/Fax: 21 3093 1954

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Conf. por

LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA

Emolumentos R$ 6,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83

Selo EDSM11280-AJB Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico

Luiza Soares da Rocha
Substituta
Matrícula: 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

- Aterramento;
- Iluminação;
- Automação predial;
- Esgotos Sanitários (Instalações prediais, coleta e tratamento) e ETE;
- Hidráulica (Instalações prediais e rede de distribuição);
- Combate, detecção e alarme de Incêndios (Rede fixa pressurizada, sprinklers, extintores e hidrantes);
- Projeto mecânico de sistema de ar condicionado e exaustão de fumaça;
- Cabeamento estruturado (Dados e voz);
- Sistema de segurança patrimonial – CFTV e acesso;
- Drenagem;
- Pavimentação em placas de concreto;
- Urbanismo e paisagismo.

- **Suporte/Assessoria à contratação das obras;**

- **Projetos elaborados com modelagem BIM - BUILDING INFORMATION MODELING (Autodesk Revit);**

- **Elaboração de orçamento com base nas disposições do decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, incluindo utilização de referencias de preços do SICRO/DNIT e SINAP;**

- **Elaboração de caderno de encargos, listas de materiais e especificações técnicas;**

- **Gerenciamento/Supervisão de obra e apoio a fiscalização, incluindo controle de qualidade e verificação de boletins de medição.**

2) Abrangência e Descrição

- **Prédio Garagem**

De planta retangular apresenta dimensões de 220,60 x 80,50 m, com área total construída de 88.791,50 m².

Esta edificação contemplava a armazenagem de veículos com pavimento térreo e mais 4 pavimentos, totalizando 5 pavimentos de estacionamento, todos dispostos com vagas, interligados por rampas em concreto pré-moldado para veículos e escadas em concreto.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ZSUQ-QEGG-PG7O-G3XO

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ZSUQ-QEGG-PG7O-G3XO

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO 092163AB565639
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Downtown Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3093 1954

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Cont por ____

LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA

Emolumentos R$ 6,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83

Selo EDSM11278-AXL Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

Luiza Soares da Rocha
Substituta
Matrícula: 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

MULTIRIO
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

Todas as vagas de dimensões 2,00 x 5,00 m, totalizando 6.352 vagas.

Sua superestrutura foi toda concebida em concreto pré-moldado fck 40Mpa, com volume total de concreto da ordem de 3500m³.

As fundações são em blocos de concreto armado estaqueados com estacas de concreto pré-moldados tipo Scac, de diâmetros 500 mm e 600 mm, com comprimento linear total de 15.000 m e quantidade total de 830 estacas.

- **Oficina**

De planta retangular apresenta dimensões de 80 x 20 m, com área total construída de 1.600,00 m².

A edificação possui uma ponte rolante de capacidade máxima de 10t e piso em placas de concreto armado para tráfego de altas cargas (10tf/m²) com 1.000,00 m² e elevador para 14 passageiros com 03 paradas.

A oficina contempla 3 pavimentos, totalizando uma altura de 15,00 m. Sua área operacional possui pé direito de 10,0 m de altura.

Sua cobertura e superestrutura foi dimensionada em estrutura metálica com lajes em concreto armado e peso total aproximado de 20.000 kg de aço.

As fundações possuem volume total de 120,0 m³ e são em blocos de concreto armado estaqueados com estacas de tipo hélice contínuas de diâmetro 400 mm com comprimento linear total de 1.600,00 m e quantidade total de 106 estacas.

A edificação possui sistema separador de água e óleo e fosso para inspeção de equipamentos.

- **Armazém aduaneiro**

Esta edificação apresenta internamente, instalações para um escritório de controle e gerenciamento gerais de cargas.

O piso da área de conferência aduaneira foi construído em concreto de alta resistência com área de cerca de 1.645,00 m², capacidade de 10 tf/m².

O prédio possui planta retangular de dimensões 64,50m x 25,00 m, pé direito de 6,10 m e com área total construída de 1.645,00 m².

Sua cobertura e superestrutura foi dimensionada em estrutura metálica e peso total aproximado de 25.000kg de aço.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ZSUQ-QEGG-PG7O-G3XO

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ZSUQ-QEGG-PG7O-G3XO

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Dimension Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 2993 1954
092163AB565640

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução ao que foi apresentado

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Conf por

LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA

Emolumentos R$ 6,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83

Selo EDSM11279-AQP Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico

Luiza Soares da Rocha
Substituta
Matrícula: 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

MULTIRIO
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

As fundações possuem volume total de 60,0m³ e são em blocos de concreto armado estaqueados com estacas de tipo hélice contínuas de diâmetro 400mm com comprimento linear total de 400,00m e quantidade total de 40 estacas.

- **Armazém de produtos químicos**

De planta retangular apresenta dimensões de 72 x 25 m, com área total construída de 1.800,00 m².

A edificação possui piso em placas de concreto armado para tráfego de altas cargas com 1.400,00m², área com drenagem segregada e armazenamento de efluentes para posterior coleta especializada.

O prédio contempla apenas 1 pavimento com um escritório de gerenciamento e pátio de armazenagem, possui pé direito de 4,0m de altura.

Sua cobertura e superestrutura foi dimensionada em estrutura metálica e peso total aproximado de 30.000kg de aço.

As fundações possuem volume total de 80,0m³ e são em blocos de concreto armado estaqueados com estacas de tipo hélice contínuas de diâmetro 400mm com comprimento linear total de 1.200,00m e quantidade total de 106 estacas.

- **Armazém de cargas gerais**

De planta retangular apresenta dimensões de 216 x 60 m, com área total construída de 13.000,00 m².

A edificação possui piso em placas de concreto armado para tráfego de altas cargas com 12.000,00 m² com pé direito útil de 11,00 m de altura.

O prédio possui um mezanino de 3.400m² que abrigam escritórios, vestiários e apoio operacional e um elevador de carga operacional de 5,0 tf.

Sua cobertura e superestrutura foi dimensionada em estrutura metálica e peso total aproximado de 80.000 kg de aço.

As fundações possuem volume total de 80,00 m³ e são em blocos de concreto armado estaqueados com estacas de tipo hélice contínuas de diâmetro 400 mm com comprimento linear total de 2.000,00 m e quantidade total de 306 estacas.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ZSUQ-QEGG-PG7O-G3XO

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ZSUQ-QEGG-PG7O-G3XO

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MILCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO 092163AB565636
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Direcional Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3093 1953

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Cod. por

LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA

Emolumentos R$ 6,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83

Selo EDSM11275-ABO Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/

Luiza Soares da Rocha
Substituta
Matrícula: 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

MULTIRIO
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

3) Equipe Técnica

- Roberto Peotta – Coordenador/Supervisor, executor e responsável técnico – Engenheiro Civil – Projeto estrutural e fundações.

  CREA – 2000125204

- Roberto Accioly Peotta – Coordenador/Supervisor, executor e responsável técnico – Engenheiro Civil – Projeto estrutural e fundações.

  CREA – 2004503114

- André da Silva Juvêncio – Engenheiro Civil – Projeto estrutural, fundações, instalações prediais/redes (drenagem, hidráulica, esgotos sanitários e elétrica) e pavimentação.

  CREA - 2014120425

- Claudio Muntoreanu – Engenheiro Civil – Projeto estrutural, fundações, instalações prediais/redes (drenagem, hidráulica, esgotos sanitários e elétrica) e pavimentação.

  CREA - 1973100440

- Rodolfo Eccard Bacha – Engenheiro Civil – Projeto estrutural, fundações, instalações prediais/redes (drenagem, hidráulica, esgotos sanitários e elétrica) e pavimentação.

  CREA - 2011107693

- Paulo Cesar Aita Carvalho – Engenheiro Mecânico – Projeto mecânico, combate, detecção e alarme de incêndio, exaustão de fumaça e ar condicionado.

  CREA RJ - 881060187/D

- Pio Luiz Claudio Castagnolli Ceccotti – Engenheiro Mecânico – Projeto mecânico, combate, detecção e alarme de incêndio, exaustão de fumaça e ar condicionado.

  CREA - 881046419

- Eduardo Muniz – Engenheiro Eletricista – Projeto de elétrica de baixa, média e alta tensão, subestação, iluminação, aterramento, cabeamento, segurança patrimonial, SPDA e automação.

  CREA - 1996101051

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ZSUQ-QEGG-PG7O-G3XO

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ZSUQ-QEGG-PG7O-G3XO

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO 092163AB565637
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Downtown Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3093 1951
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Conf. por
LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA
Emolumentos R$ 8,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83
Selo EDSM11276-AOW Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
Luiza Soares da Rocha
Substituta
Matrícula: 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

MULTIRIO
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

- Angélica Maria da Costa Queiroz Garrido – Projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo

  CAU - A11841-9

- Sabrina Martins Cordeiro - Projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo

  CAU - A32131-1

- Jeanvier Souza de Farias - Projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo

  CAU - A32103-6

Rio de Janeiro 20 de fevereiro de 2020.

24º OFÍCIO

MULTIRIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A – MULTIRIO

Luiz Henrique de Vasconcellos Carneiro

Diretor Presidente

24º OFICIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607AH333431
Avenida Almirante Barroso, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21)3553-6021
Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de:
LUIZ HENRIQUE DE VASCONCELLOS CARNEIRO .....
.....
.....
Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021.
SARAH GUIMARÃES DA SILVA
Emol.: R$ 6,06 TJ+Fundos: R$ 2,47 Total: R$ 8,53
Selo: EDTC30178-RYR
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ZSUQ-QEGG-PG7O-G3XO

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ZSUQ-QEGG-PG7O-G3XO

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Embaixador Abelardo Rocha, nº 1 Loja 105 | Dimension Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3593 1954
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Conf por
LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA
Emolumentos R$ 6,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83
Selo EDSM11277-ABM Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico

Soares da Rocha
Substituta
Matrícula 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: ZSUQ-QEGG-PG7O-G3XO

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/04/2021 é(são) :

- Rosiane da Silva Moulin Curti - 19/04/2021 19:49:16

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

38429/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO PEOTTA referente à(s) Anotação(ões) de ..... Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **ROBERTO PEOTTA**.....

Registro: **1981111558** RNP: **2000125204**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

ART Nº 2020200158024 - de 02/10/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/04/2021 por: CONCLUSAO.....

Executante: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.....

Registro: 1994210185.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A.....

Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO S/N - CAJU.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INDUSTRIAL.....

Proprietário: MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A.....

Atividade Técnica: .....

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

(3): SUPERVISAO TECNICA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CALCULO.....

(2): DETALHAMENTO.....

(3): DIMENSIONAMENTO.....

Complemento: .....

(1): ESTRUTURA METALICA .....

(2): EXECUTIVO .....

(3): PORTO .....

Informação Complementar: .....

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E . GERENCIAMENTO DE OBRA DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES (PRÉDIO GARAGEM, OFICINA, ... ARMAZÉM ADUANEIRO, ARMAZÉM DE PRODUTOS QUÍMICOS E ARMAZÉM DE CARGAS ..... GERAIS), NO PORTO DO RIO DE JANEIRO. .....

Quantificação: 106.836,50 m2.....

Data de Celebração: 13/11/2014.....

Data de Início: 13/11/2014.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: N8P5-YDXF-OBIP-VOQR
Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38429/2021)

Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 671.962,50.....
Vinculada por empreendimento a ART N°: IN01280950.....
Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO S/N - CAJU.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020210072391 - de 15/04/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/04/2021 por: CONCLUSAO.....
Executante: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.....
Registro: 1994210185.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Contratante: MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A.....
Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO S/N - CAJU.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INDUSTRIAL.....
Proprietário: MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A.....
Atividade Técnica: .....
(1): DIRECAO DE SERVICO TECNICO.....
(2): SUPERVISAO TECNICA.....
Especificação da Atividade: .....
(1): CONCRETAGEM.....
(2): ESTAQUEAMENTO.....
(3): FUNDACAO.....
Complemento: .....
(1): EDIFICACAO COMERCIAL .....
(2): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....
(3): ESTRUTURA METALICA .....
Informação Complementar: .....
GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE OBRAS DE DIVERSAS EDIFICAÇÕES .....
(PRÉDIO GARAGEM, OFICINA, ARMAZÉM ADUANEIRO, ARMAZÉM DE PRODUTOS QUÍMICOS .
E ARMAZÉM DE CARGAS GERAIS), NO PORTO DO RIO DE JANEIRO. OBRAS EXECUTADAS .
PELA GERCON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. .....
Quantificação: 106.836,50 m2.....
Data de Celebração: 13/11/2014.....
Data de Início: 11/02/2015.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 13 mes(es)7 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 671.962,50.....
Vinculada por empreendimento a ART N°: IN01280950.....
Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO S/N - CAJU.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: N8P5-YDXF-OBIP-VOQR
Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38429/2021)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200158024 - Data de Pagamento: 02/10/2020.....
Profissional: ROBERTO PEOTTA.....
RNP: 2000125204 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
RESSALVAS: .....
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para ....
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRÔNOMICA [ELABORAÇÃO DE PROJETO DE .....
PAISAGISMO], ENGENHARIA ELÉTRICA [ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS INSTALAÇÕES .....
ELÉTRICAS, DA REDE ESTABILIZADA, DA MÉDIA E BAIXA TENSÃO, DA SUBESTAÇÃO .....
REBAIXADORA, DE SPDA, DO ATERRAMENTO, DA ILUMINAÇÃO, DA AUTOMAÇÃO PREDIAL, DO .....
CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADO E VOZ), DO SISTEMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL (CFTV E ...
ACESSO)] E ENGENHARIA MECÂNICA [ELABORAÇÃO DE PROJETO MECÂNICO DO SISTEMA DE AR ....
CONDICIONADO E EXAUSTÃO DE FUMAÇA] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m)
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E .....
ENGENHEIRO MECÂNICO .....
OBSERVAÇÕES: .....
A EMPRESA GERCON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, EXECUTANTE DOS SERVIÇOS, ...
CONFORME ART IN01280950 E OUTRAS, FOI GERENCIADA/SUPERVISIONADA PELA EMPRESA R .....
PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ATRAVÉS DO ENGENHEIRO CIVIL ROBERTO .....
PEOTTA .....
.....
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas e observações, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da .....
obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele .....
constantes. .....
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 38429/2021
Emitida às: 19/04/2021 19:23 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.6292677207667169

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: N8P5-YDXF-OBIP-VOQR
Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 38429/2021)

Rio de Janeiro, 19 de Abril de 2021

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: N8P5-YDXF-OBIP-VOQR

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

MULTIRIO
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E GERENCIAMENTO DE OBRA

MULTIRIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A - MULTIRIO, CNPJ 02.877.283/0002-60, atesta para os devidos fins, inclusive para inclusão no Acervo Técnico do CREA-RJ, que os serviços técnicos especializados abaixo descritos foram executados pela empresa R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 00.188.111/0001-73, inscrição no CREA-RJ n.º RJ-94-2-10185-6, estabelecida na Avenida Júlio de Sá Bierrenbach 200 Bloco 1 A salas 401 a 403, 417/418, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Roberto Accioly Peotta, portador da carteira do CREA 147.935-D-RJ, registro n.º 1997103583, CPF 021.435.397-46, e o Eng.º Civil Roberto Peotta, portador da carteira do CREA 14.209-D-RJ, registro n.º 1981111558, CPF 023.367.317-20, tendo cumprido rigorosamente com suas obrigações, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade técnica.

O serviço consistiu na elaboração do projeto básico, projeto executivo, acompanhamento técnico e gerenciamento de obra de diversas edificações no Porto do Rio de Janeiro.

O projeto mencionado foi executado no período de 13/11/2014 a 11/02/2015. Gerenciamento de obras executado no período de 11/02/2015 a 18/03/2016.

O valor total do serviço contratado foi de R$ 671.962,50 (Seiscentos e setenta e um mil e novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

1) **Serviços executados**

- **Projetos:**
  - Arquitetura;
  - Fundações;
  - Estruturas de Concreto;
  - Estruturas Metálicas;
  - Instalações elétricas, rede estabilizada (Instalações prediais e rede de distribuição entre edificações), média (440v), baixa tensão (220/127V), potência 2 MVa;
  - Subestação rebaixadora (2 MVa) com geração própria (500 KVA);
  - SPDA;

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: N8P5-YDXF-OBIP-VOQR

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: N8P5-YDXF-OBIP-VOQR

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO 092163AB565641
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Downtown Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ (Tel/Fax: 21 3093 1954)

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Conf. por

LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA

Emolumentos R$ 6,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83

Selo EDSM11280-AJB Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico

Luiza Soares da Rocha
Substituta
Matrícula: 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

- Aterramento;
- Iluminação;
- Automação predial;
- Esgotos Sanitários (Instalações prediais, coleta e tratamento) e ETE;
- Hidráulica (Instalações prediais e rede de distribuição);
- Combate, detecção e alarme de Incêndios (Rede fixa pressurizada, sprinklers, extintores e hidrantes);
- Projeto mecânico de sistema de ar condicionado e exaustão de fumaça;
- Cabeamento estruturado (Dados e voz);
- Sistema de segurança patrimonial – CFTV e acesso;
- Drenagem;
- Pavimentação em placas de concreto;
- Urbanismo e paisagismo.

- **Suporte/Assessoria à contratação das obras;**

- **Projetos elaborados com modelagem BIM - BUILDING INFORMATION MODELING (Autodesk Revit);**

- **Elaboração de orçamento com base nas disposições do decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, incluindo utilização de referencias de preços do SICRO/DNIT e SINAP;**

- **Elaboração de caderno de encargos, listas de materiais e especificações técnicas;**

- **Gerenciamento/Supervisão de obra e apoio a fiscalização, incluindo controle de qualidade e verificação de boletins de medição.**

2) Abrangência e Descrição

- **Prédio Garagem**

De planta retangular apresenta dimensões de 220,60 x 80,50 m, com área total construída de 88.791,50 m².

Esta edificação contemplava a armazenagem de veículos com pavimento térreo e mais 4 pavimentos, totalizando 5 pavimentos de estacionamento, todos dispostos com vagas, interligados por rampas em concreto pré-moldado para veículos e escadas em concreto.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: N8P5-YDXF-OBIP-VOQR

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: N8P5-YDXF-OBIP-VOQR

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO 092163AB565639
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Downtown Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3093 1954
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Cont por ____
LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA
Emolumentos R$ 6,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83
Selo EDSM11278-AXL Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Luiza Soares da Rocha
Substituta
Matrícula: 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

MULTIRIO
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

Todas as vagas de dimensões 2,00 x 5,00 m, totalizando 6.352 vagas.

Sua superestrutura foi toda concebida em concreto pré-moldado fck 40Mpa, com volume total de concreto da ordem de 3500m³.

As fundações são em blocos de concreto armado estaqueados com estacas de concreto pré-moldados tipo Scac, de diâmetros 500 mm e 600 mm, com comprimento linear total de 15.000 m e quantidade total de 830 estacas.

- **Oficina**

De planta retangular apresenta dimensões de 80 x 20 m, com área total construída de 1.600,00 m².

A edificação possui uma ponte rolante de capacidade máxima de 10t e piso em placas de concreto armado para tráfego de altas cargas (10tf/m²) com 1.000,00 m² e elevador para 14 passageiros com 03 paradas.

A oficina contempla 3 pavimentos, totalizando uma altura de 15,00 m. Sua área operacional possui pé direito de 10,0 m de altura.

Sua cobertura e superestrutura foi dimensionada em estrutura metálica com lajes em concreto armado e peso total aproximado de 20.000 kg de aço.

As fundações possuem volume total de 120,0 m³ e são em blocos de concreto armado estaqueados com estacas de tipo hélice contínuas de diâmetro 400 mm com comprimento linear total de 1.600,00 m e quantidade total de 106 estacas.

A edificação possui sistema separador de água e óleo e fosso para inspeção de equipamentos.

- **Armazém aduaneiro**

Esta edificação apresenta internamente, instalações para um escritório de controle e gerenciamento gerais de cargas.

O piso da área de conferência aduaneira foi construído em concreto de alta resistência com área de cerca de 1.645,00 m², capacidade de 10 tf/m².

O prédio possui planta retangular de dimensões 64,50m x 25,00 m, pé direito de 6,10 m e com área total construída de 1.645,00 m².

Sua cobertura e superestrutura foi dimensionada em estrutura metálica e peso total aproximado de 25.000kg de aço.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: N8P5-YDXF-OBIP-VOQR

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: N8P5-YDXF-OBIP-VOQR

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Dimension Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel./Fax.: 21 2493 1951
092163AB565640

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução do que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Conf. por

LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA

Emolumentos R$ 6,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83

Selo EDSM11279-AQP Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/

Luiza Soares da Rocha
Substituta
Matrícula: 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

MULTIRIO
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

As fundações possuem volume total de 60,0m³ e são em blocos de concreto armado estaqueados com estacas de tipo hélice contínuas de diâmetro 400mm com comprimento linear total de 400,00m e quantidade total de 40 estacas.

- **Armazém de produtos químicos**

De planta retangular apresenta dimensões de 72 x 25 m, com área total construída de 1.800,00 m².

A edificação possui piso em placas de concreto armado para tráfego de altas cargas com 1.400,00m², área com drenagem segregada e armazenamento de efluentes para posterior coleta especializada.

O prédio contempla apenas 1 pavimento com um escritório de gerenciamento e pátio de armazenagem, possui pé direito de 4,0m de altura.

Sua cobertura e superestrutura foi dimensionada em estrutura metálica e peso total aproximado de 30.000kg de aço.

As fundações possuem volume total de 80,0m³ e são em blocos de concreto armado estaqueados com estacas de tipo hélice contínuas de diâmetro 400mm com comprimento linear total de 1.200,00m e quantidade total de 106 estacas.

- **Armazém de cargas gerais**

De planta retangular apresenta dimensões de 216 x 60 m, com área total construída de 13.000,00 m².

A edificação possui piso em placas de concreto armado para tráfego de altas cargas com 12.000,00 m² com pé direito útil de 11,00 m de altura.

O prédio possui um mezanino de 3.400m² que abrigam escritórios, vestiários e apoio operacional e um elevador de carga operacional de 5,0 tf.

Sua cobertura e superestrutura foi dimensionada em estrutura metálica e peso total aproximado de 80.000 kg de aço.

As fundações possuem volume total de 80,00 m³ e são em blocos de concreto armado estaqueados com estacas de tipo hélice contínuas de diâmetro 400 mm com comprimento linear total de 2.000,00 m e quantidade total de 306 estacas.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: N8P5-YDXF-OBIP-VOQR

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: N8P5-YDXF-OBIP-VOQR

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MILCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO 092163AB565636
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Direcional Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3093 1953

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentada.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Cod. por
LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA
Emolumentos R$ 6,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83
Selo EDSM11275-ABO Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/
Luiza Soares da Rocha
Substituta
Matrícula: 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

MULTIRIO
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

3) Equipe Técnica

- Roberto Peotta – Coordenador/Supervisor, executor e responsável técnico – Engenheiro Civil – Projeto estrutural e fundações.

  CREA – 2000125204

- Roberto Accioly Peotta – Coordenador/Supervisor, executor e responsável técnico – Engenheiro Civil – Projeto estrutural e fundações.

  CREA – 2004503114

- André da Silva Juvêncio – Engenheiro Civil – Projeto estrutural, fundações, instalações prediais/redes (drenagem, hidráulica, esgotos sanitários e elétrica) e pavimentação.

  CREA - 2014120425

- Claudio Muntoreanu – Engenheiro Civil – Projeto estrutural, fundações, instalações prediais/redes (drenagem, hidráulica, esgotos sanitários e elétrica) e pavimentação.

  CREA - 1973100440

- Rodolfo Eccard Bacha – Engenheiro Civil – Projeto estrutural, fundações, instalações prediais/redes (drenagem, hidráulica, esgotos sanitários e elétrica) e pavimentação.

  CREA - 2011107693

- Paulo Cesar Aita Carvalho – Engenheiro Mecânico – Projeto mecânico, combate, detecção e alarme de incêndio, exaustão de fumaça e ar condicionado.

  CREA RJ - 881060187/D

- Pio Luiz Claudio Castagnolli Ceccotti – Engenheiro Mecânico – Projeto mecânico, combate, detecção e alarme de incêndio, exaustão de fumaça e ar condicionado.

  CREA - 881046419

- Eduardo Muniz – Engenheiro Eletricista – Projeto de elétrica de baixa, média e alta tensão, subestação, iluminação, aterramento, cabeamento, segurança patrimonial, SPDA e automação.

  CREA - 1996101051

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: N8P5-YDXF-OBIP-VOQR

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: N8P5-YDXF-OBIP-VOQR

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos

ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO 092163AB565637
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Distrito Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3993 1951

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Conf. por

LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA

Emolumentos R$ 6,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83

Selo EDSM11276-AOW Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico

Luiza Soares da Rocha
Substituta
Matrícula: 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

MULTIRIO
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS

- Angélica Maria da Costa Queiroz Garrido – Projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo

  CAU - A11841-9

- Sabrina Martins Cordeiro - Projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo

  CAU - A32131-1

- Jeanvier Souza de Farias - Projeto de arquitetura, urbanismo e paisagismo

  CAU - A32103-6

Rio de Janeiro 20 de fevereiro de 2020.

24º OFÍCIO

MULTIRIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A – MULTIRIO

Luiz Henrique de Vasconcellos Carneiro

Diretor Presidente

24º OFICIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607AH333431
Avenida Almirante Barroso, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21)3553-6021
Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de:
LUIZ HENRIQUE DE VASCONCELLOS CARNEIRO .....
.....
.....
Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021.
SARAH GUIMARÃES DA SILVA
Emol.: R$ 6,06 TJ+Fundos: R$ 2,47 Total: R$ 8,53
Selo: EDTC30178-RYR
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
RECONHECIMENTO DE FIRMA

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: N8P5-YDXF-OBIP-VOQR
Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: N8P5-YDXF-OBIP-VOQR

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Embaixador Abelardo Rocha, nº 1 Loja 105 | Downtown Office & Park,
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3593 1954
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021 09:23:10 Conf por
LUIZA SOARES DA ROCHA - SUBSTITUTA
Emolumentos R$ 6,25 TJ+Fundos R$ 2,58 Total R$ 8,83
Selo EDSM11277-ABM Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico

Soares da Rocha
Substituta
Matrícula 94-5253

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: N8P5-YDXF-OBIP-VOQR

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/04/2021 é(são) :

- Rosiane da Silva Moulin Curti - 19/04/2021 19:26:51

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D Ã O

Nº 2024.261.18323

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** , CNPJ/CPF nº **00.188.111/0001-73** , **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os **Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro**, são em número de quatro, competindo: **I - ao 2º Ofício**: o registro dos feitos da competência das Varas Cíveis, Varas de Família, Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais, das Varas Empresariais, das Varas de Fazenda Pública, das Varas da Infância da Juventude do Idoso, dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários, dos Foros Regionais, Ações Penais, Procedimentos de competência originária da 2º Instância e os contenciosos e administrativos das demais varas, que lhes forem distribuídos; **II- aos dos 5º e 6º Ofícios**: a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de numeração impar e par, respectivamente, o registro das habilitações para casamento originárias das circunscrições de numeração impar e par, respectivamente e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a estes direitos; III - ao do 8º Ofício: a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **CERTIFICO** ainda, que, os **Cartórios de Registro de Protesto de Títulos** são em número de quatro, numerados: **1º, 2º, 3º e 4º**, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. **CERTIFICO** mais, que, ao **2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas**, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao 1º Registro Civil de Pessoas Naturais. **CAPITAL 2º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua do Carmo 8, 3º andar - Centro; **CAPITAL 5º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Rio Branco, 131, 11º andar grupo de salas 1101, 1102, 1103 e 1104 - Centro; **CAPITAL 06º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 08º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua da Assembleia, 10 - salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 1º RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota - Ilha do Governador; **CAPITAL 1º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Avenida Erasmo Braga, 227 - 1º andar, grupos 101 a 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua do Carmo, 09 - 3º e parte do 4º andares - Centro; **CAPITAL 3º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10, salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembleia, 19, 9º andar - Centro.**CAPITAL 01 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Ouvidor, 63 2. andar - Centro; **CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 19 7. andar;

CAPITAL 03 OF DO REG DE DISTRIBUICAO: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro;

CAPITAL 04 OF DO REG DE DISTRIBUICAO: Rua do Carmo, 08 3 andar - Centro; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11 ANDAR GRUPO DE SALAS 1101, 1102, 1103 E 1104 - Centro; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227, 227 sala 201 - Centro; **CAPITAL 07 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 SALAS 2201 A 2212 - Centro; **CAPITAL 08 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 09 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Av. Nilo Pecanha, 26 Grupo 601 - Centro; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS**: AVENIDA ERASMO BRAGA, 227 1o. ANDAR, GRUPOS 101 A 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS**: RUA DO CARMO, 09 3o. e parte do 4o. andares - Centro; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10 salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembleia, 19 9. andar - Centro.

Observações:
a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço http://www.tjrj.jus.br/cgj
c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 24/06/2024 09:13:14.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R$ **29,39** GRERJ Nº **6173410943944**

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

41341/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s)responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro:	1994210185
Razão Social:	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ:	00.188.111/0001-73
Data Registro:	18/10/1994
Endereço	AVENIDA JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 BL 3 SALAS 206 E 207 BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ , CEP: 22775-056

RAMOS ATIVIDADE :

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

CAPITAL SOCIAL:

R$ 7.128.600,00 (MATRIZ)

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA
Carteira Nº RJ-147935/D — Expedida em: 07/09/1998 pelo Crea-RJ
RNP: 2004503114 — Registro: 1997103583 expedido em 27/06/1997
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33
Inclusão como QT: 03/04/2001 — Inclusão como RT: 05/04/2001
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

ROBERTO PEOTTA
Carteira Nº RJ-14.209/D — Expedida em: 17/08/2023 pelo Crea-RJ
RNP: 2000125204 — Registro: 1981111558 expedido em 06/05/1968
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS)
Inclusão como QT: 18/10/1994 — Inclusão como RT: 18/10/1994
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 41341/2024

Emitida às: 19/03/2024 17:36 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5846539094309192

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

41341/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 41341/2024)

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

87485/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	EDUARDO ACACIO REIS MUNIZ		
Registro:	1996101051	Data de Registro:	25/10/1996
Carteira:	RJ-145588/D	Emitida em:	07/01/1997
CPF:	073.693.697-14		
RNP:	2007705915		

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuições:
RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA
Data colação de grau: 07/12/2002

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 87485/2024
Emitida às: 19/07/2024 15:53 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.5451443730620824

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 26/02/2024 , em referência ao pedido **61139/2024** **, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ:

00.188.111/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **6CHV.2110.2210.8090**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **26/02/2024 às 12:56:36.2**

Esta certidão tem validade até 24/08/2024 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 27/02/2024 às 08:39:01.1

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **Procuradoria Geral do Município** **Procuradoria da Dívida Ativa**	**Código de Controle** S3C31CCMBM

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.188.111/0001-73, inscrição municipal nº 0.170.075-8, com endereço no(a) AVENIDA JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO, nº 200 - BLOCO 3 SALAS 206 E 207 - RJ Cep: 22775-056, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 02/05/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/08/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

7. A certidão é valida para matriz e filial(is).

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 05-2024/2163279

Código de verificação de autenticidade: bce97b90062d76c030bd0ba8ecec5ccc

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.188.111/0001-73	CAD-ICMS: Desativada
NOME / RAZÃO SOCIAL: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 28/05/2024 ÀS 08:57:27

VÁLIDA ATÉ: 26/08/2024

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deveráser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **5632665492**
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 918502026

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

AVN JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200
BL003 SALA 0206 E SALA 0207
BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22775-056 RJ

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.188.111/0001-73	**0.170.075-8**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Munícipio o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Munícipio do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 21 de MARÇO de 2024. **HORA:09:28**

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34348/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ROBERTO ACCIOLY PEOTTA		
Registro:	1997103583	Data de Registro:	27/06/1997
Carteira:	RJ-147935/D	Emitida em:	07/09/1998
CPF:	021.435.397-46		
RNP:	2004503114		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 30/04/1997

ANOTAÇÕES:

O PROFISSIONAL POSSUI HABILITAÇÃO PARA ASSUMIR RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO HIDROGRAFICOS-BATIMETRIA, CONFORME DECISÃO DA GEAGRI/RJ DE 19/02/2018.

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34348/2024

Emitida às: 06/03/2024 12:44 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.2859852053767873

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

34356/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ROBERTO PEOTTA		
Registro:	1981111558	Data de Registro:	06/05/1968
Carteira:	RJ-14.209/D	Emitida em:	17/08/2023
CPF:	023.367.317-20		
RNP:	2000125204		

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições:
DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS)
Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA-UNIV FED DO RIO DE JANEIRO
Data colação de grau: 11/12/1967

ANOTAÇÕES:
O PROFISSIONAL POSSUI HABILITAÇÃO PARA ASSUMIR RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO HIDROGRAFICOS-BATIMETRIA, CONFORME DECISÃO DA GEAGRI/RJ DE 19/02/2018.

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 34356/2024
Emitida às: 06/03/2024 12:48 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.7679263519039795

A autencididade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 00.188.111/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:45:49 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2025.
Código de controle da certidão: **3E72.98C3.2404.B37B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.188.111/0001-73
Certidão nº: 39881849/2024
Expedição: 07/06/2024, às 12:27:31
Validade: 04/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.188.111/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.188.111/0001-73 **MATRIZ**		**09/09/1994**

NOME EMPRESARIAL
R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
52.31-1-03 - Gestão de terminais aquaviários
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO

NÚMERO
00200

COMPLEMENTO
BL 003 SALA 0207 BL 003 SALA 0206

CEP
22.775-056

BAIRRO/DISTRITO
BARRA DA TIJUCA

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
RAP@RPEOTTA.COM.BR

TELEFONE
(21) 2507-1562

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/03/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/01/2024** às **20:27:10** (data e hora de Brasília).

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 70096/2018

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 7 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ROBERTO PEOTTA.....
Registro.....: 1981111558.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART Nº OL00587133 - de 12/04/2017..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 10/08/2018 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg: 1994210185.....
Contratante: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA.....
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS 556 - GLORIA.....
VILA VELHA ES.....
Atividade Técnica (1): ESTUDO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): DETALHAMENTO.....
(2): DIMENSIONAMENTO.....
(3): OUTROS.....
Complemento (1): PORTO .....
Informação Complementar: .....
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL. PROJETO CONCEITUAL PARA .....
TERMINAL DE GRANÉIS LIVRES NO CAIS DE CAPUABA - PORTO DE VITÓRIA. .....
Nº do contrato: 601.....
Quantificação: 70.000,00 m2.....
Data de Início: 20/12/2016.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....3 mes(es).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 98.000,00.....
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS 556 - GLORIA.....
VILA VELHA ES.....

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2018

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 70104/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-RJ

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 7 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ROBERTO ACCIOLY PEOTTA.....
Registro.....: 1997103583.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART N° OL00587144 - de 12/04/2017..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 10/08/2018 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg: 1994210185.....
Contratante: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA.....
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS 556 - GLORIA.....
VILA VELHA ES.....
Atividade Técnica (1): ESTUDO.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): DIMENSIONAMENTO.....
(2): OUTROS.....
Complemento (1): PORTO .....
Informação Complementar: .....
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL. PROJETO CONCEITUAL PARA .....
TERMINAL DE GRANÉIS LIVRES NO CAIS DE CAPUABA - PORTO DE VITÓRIA .....
N° do contrato: 601.....
Data de Início: 20/12/2016.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....90 dia(s).....
N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 100.....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 98.000,00.....
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS 556 - GLORIA.....
VILA VELHA ES.....

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2018

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

PORTO DE VITÓRIA

CODESA · AUTORIDADE PORTUÁRIA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE PROJETO

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA, sediada à Av. Getúlio Vargas 556, Centro, Vitoria, Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.316.538/0001-66, atesta para os devidos fins, inclusive para registro no Acervo Técnico do CREA-RJ, que foi executado o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTEA) e Projeto Conceitual para fins de Arrendamento de Terminal de Granéis em Capuaba – Vila Velha - ES, pela empresa **R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, sediada a Av. Julio de Sá Bierrenbach 200 Bloco 1A , salas 401/402, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 00.188.111/0001-73, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis Roberto Peotta, portador de registro no Crea-RJ nº 1981111558 e Roberto Accioly Peotta, portador de registro no Crea-RJ nº 1997103583. Foram corresponsáveis em suas atribuições específicas os seguintes profissionais:

O estudo foi executado conforme características abaixo descritas, tendo sido cumpridas todas as obrigações pactuadas, não existindo nenhum fato que possa desabonar sua capacidade técnica.

O Estudo mencionado foi executado no período de: Dez/16 a Mar/17.

Valor do Serviço: R$ 98.000,00 (Noventa e Oito Mil Reais).

CARECTERÍSTICAS DO PROJETO:
Execução de serviço de elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA, e o pertinente Projeto Conceitual desse Terminal de Operação de Granéis no Cais de Capuaba, do Porto de Vitória, município de Vila Velha, ES.

Todos os estudos e projetos foram consubstanciados em relatórios que contendo dados e premissas detalhadas, utilizadas como embasamento para a fixação do valor mínimo do arrendamento, contendo análise, dentre outros, dos aspectos abaixo descritos, compreendendo os seguintes serviços:

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: OL00587144 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 70104/2018, FOLHA NÚMERO: 2/8.RIO DE JANEIRO - 10/08/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-RJ

Roslane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

1.1.1. EVTEA

ESTUDO DE MERCADO

Estudo de Mercado contendo avaliação da demanda e da competição, avaliação de receitas e análise de cenários, incluindo:

- Avaliação da Demanda e da Competição

Avaliação da demanda e da competição contendo a delimitação das regiões de influência de cada projeto, levantamento de dados secundários, projeção de demanda, competição interportos (entre os portos da região) e intraporto (entre terminais do mesmo porto), baseando-se principalmente nos parâmetros instituídos pelos instrumentos de planejamento do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA.

Os dados considerados contemplaram: movimentação de cargas disponibilizadas pela Autoridade Portuária, Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), empresas operadoras, empresas usuárias do transporte, armadores, entidades Estaduais e Municipais, associações de produtores rurais, entidades da agroindústria e agronegócios, distribuidoras de petróleo/álcool, sindicatos afins, empresas do sistema "S", etc.

Para fins de projeção de demanda, foram considerados, separadamente, cada tipo de carga ao longo de um período de projeção para o horizonte de 25 anos, com base em modelos usualmente utilizados.

Na análise de competição interportos (entre os portos da região) e intraporto (entre terminais do mesmo porto), foram consideradas a análise dos fatores competitivos que afetam a demanda pelo projeto.

Nas proposições de recomendações utilizadas nas projeções de demanda foram constatados os fatores que afetam essas projeções por segmento, tais como premissas da modelagem, aspectos técnicos, nível de serviço, restrições de segurança, tendências econômicas, investimentos significativos na região e a sensibilidade de cada um desses itens nas receitas, custos e investimentos necessários para manter o terminal para o horizonte do estudo.

- Avaliação das Receitas

Avaliação das fontes de receita: (i) considerando os resultados obtidos nas projeções de demanda tendo por base a avaliação da demanda e da competição; (ii) estimando as receitas do arrendamento, incluindo, entre outras possibilidades, as receitas resultantes das tarifas de atracação, de armazenagem, de movimentação das cargas e do embarque e/ou desembarque de cargas, da tarifa de disponibilização de espaços para outros atores da cadeia portuária (despachantes, armadores, donos de mercadorias, etc.) e da exploração de atividades ligadas ao transporte marítimo.

Para fins de receitas resultantes de atividades comerciais, foram feitas estimativas, em especial, daquelas provenientes da exploração das áreas do porto organizado (empresas

de logística, despachantes, armadores, donos de mercadorias, arrendamento de áreas diversas para atividades econômicas, etc.).

Na avaliação das receitas, foram apresentadas as recomendações para assegurar a otimização da receita potencial.

Foram estimadas a taxa anual ou as taxas anuais de crescimento das receitas do terminal.

- Análise de Cenários

A análise de cenários foi constituída de uma análise comparativa dos indicadores de desempenho do terminal em relação a portos relevantes em países em desenvolvimento e desenvolvidos, considerando, em particular, o gerenciamento do excesso de capacidade e a necessidade de investimentos, tipos de serviços e lucratividade.

Para fins de análise comparativa, foram fornecidos dados para sustentar a elaboração de diferentes cenários de demanda atual e potencial, com detalhamento das premissas utilizadas para cada cenário, avaliando-se a demanda anual e as variações sazonais. A análise de cenários contemplou a metodologia tradicionalmente aplicada, contendo três cenários prospectivos: (i) Intermediário (ou Mais Provável), (ii) Otimista, e (iii) Pessimista; cujas premissas foram devidamente explicitadas e sustentadas.

A análise de cenários conteve a identificação dos riscos (por exemplo, de demanda, operação, manutenção e expansão), os pontos críticos e os benefícios dos cenários apresentados, propondo recomendações de mitigação de riscos , assegurando a confiabilidade dos cenários avaliados.

Para cada um dos cenários, foram apresentados cronogramas físico-financeiros de assunção do terminal, de readequação física e operacional para manutenção de níveis adequados de serviço e de realização de investimentos.

- ESTUDOS PRELIMINARES DE ENGENHARIA E AFINS

Os Estudos Preliminares de Engenharia e afins foram compostos de: inventário das condições existentes, modelagem operacional, e estimativa de custos de investimento (CAPEX) e operação (OPEX), conforme detalhamento a seguir.

Inventário das condições existentes

O inventário constou de análise do fluxo de caixa da administração portuária para determinação de tarifa fixa e/ou variável a ser paga pelos arrendatários do porto, que somada às demais tarifas portuárias, cobrem as despesas da autoridade portuária.

A capacidade instalada foi determinada, com reavaliação e validação das capacidades existentes e necessárias para o atendimento das demandas para o horizonte do arrendamento. Esta avaliação foi realizada com base em indicadores operacionais da ANTAQ e modelo de teoria das filas, conforme metodologia utilizada no Plano Nacional de Logística Portuária (PNPL).

Avaliação Imobiliária

Foram pontos essenciais acerca da avaliação imobiliária:

- Vistoria;
- Caracterização da Região;
- Análise Setorial e Diagnóstico do Mercado;
- Croqui do Terreno;
- Metodologia Adotada;
- Valor de Venda;
- Valor de Locação (Método da Rentabilidade);
- Condições Gerais;
- Especificação da Avaliação;
- Tratamento de Dados;
- Data de Referência de Laudos;
- Conclusão e Anexos (Banco de Dados Amostrais, Memória de Cálculo e Tratamento Estatístico e ART).

Modelagem Operacional

Apresentação de modelagem operacional e de melhores opções de negócios para a atividade portuária de arrendamentos individuais ou em conjuntos, propondo, a agregação (adensamento) e a desagregação, fundamentadamente.

Foram analisadas e equacionadas as possíveis restrições de movimentação de cargas, tráfego de embarcações e interferências entre as operações dos terminais existentes e a implantar, para cada fase/etapa de planejamento, de acordo com a solução adotada.

Foi elaborado anteprojeto de engenharia, com as fases/etapas de implantação consistentes com as projeções de demanda, atendendo os parâmetros e especificações técnicas mínimas, dando maior eficiência à utilização das instalações e, ainda, considerando a maximização do retorno esperado do projeto.

Para fins de dimensionamento e avaliação operacional do modelo operacional proposto, foi realizada análise baseada em indicadores operacionais de portos relevantes do Brasil e de países desenvolvidos, com volume de movimentação de cargas/mercadorias semelhantes ao porto estudado.

O referido anteprojeto baseou-se em um dos cenários propostos no estudo de mercado e conteve os elementos do projeto básico de que trata a Lei nº 8.987/95 e a legislação complementar, especialmente no que se refere às características físicas básicas da obra, considerando-se as informações legais e técnicas que regem e limitam o objeto do arrendamento.

O anteprojeto indicou os métodos construtivos e o cronograma de execução da obra. Apresentou ainda desenhos esquemáticos, croquis e imagens, para o perfeito entendimento dos principais componentes da obra.

O anteprojeto considerou as normatizações da ANTAQ e, subsidiariamente, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relativas a conforto, ruído, ergonomia, iluminação e outros.

Estimativa de custos de investimento (CAPEX) e operação (OPEX)

A determinação dos quantitativos dos investimentos referenciou-se em projetos-padrão compatíveis com os demais elementos do projeto básico utilizados, em quantidades agregadas principais.

Os preços unitários foram baseados em sistemas oficiais de preço, em preços de mercado ou em valores referenciais admitidos pela Administração Pública Federal, principalmente pelos órgãos de fiscalização e controle.

A estimativa de custo global dos investimentos foram baseadas nas quantidades, preços e demais elementos do projeto, possuindo a precisão e confiabilidade compatíveis com o nível de detalhamento do elemento técnico sob análise.

Além dos custos de manutenção e de capital, os custos de operação do terminal consideraram os custos de pessoal, material de consumo, serviços públicos e serviços contratados ou terceirizados. Os custos de pessoal retrataram uma estrutura organizacional hipotética do operador.

Foi determinada e considerada tarifa fixa e/ou variável a ser paga pelos arrendatários do porto, que somada às demais tarifas portuárias, deverá cobrir as despesas da autoridade portuária.

ESTUDOS PRELIMINARES AMBIENTAIS

Os Estudos Preliminares Ambientais consideraram os resultados dos estudos de engenharia, contemplando análises já procedidas por órgão ambiental competente.

Foram pontos essenciais dos estudos de meio ambiente:

- Avaliação dos impactos/riscos ambientais associados ao projeto;
- Identificação e precificação dos passivos ambientais existentes;
- Avaliação da adequação dos estudos preliminares de engenharia e afins às normas e melhores práticas aplicáveis ao meio ambiente, segundo a legislação vigente;
- Avaliação (incluindo descrição detalhada dos custos) das medidas mitigadoras, das soluções e das estratégias a serem adotadas para a viabilização do projeto do ponto de vista socioambiental;
- Obtenção das diretrizes e previsão de cronograma para o licenciamento ambiental do empreendimento pela futura concessionária.

AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A Avaliação Econômico-financeira se apoiou-se no fluxo de caixa estimado do arrendamento. O fluxo de caixa estimado conteve principalmente as seguintes contas anuais: investimentos, receitas, despesas, depreciação, juros, amortização de empréstimos e capital de giro.

Foi estimado o fluxo de caixa para o período de arrendamento.

A avaliação econômico-financeira apresentou a modelagem econômico-financeira pelo método de fluxo de caixa descontado, visando demonstrar a vantagem econômica e operacional do projeto para a União e para o setor privado, focando na possibilidade de sua auto-sustentabilidade. Para tanto, foram considerados os resultados dos estudos de demanda, das estimativas de receitas (incluindo as acessórias), dos custos de operação, manutenção e expansão, custos ambientais, custo com alavancagem financeira, investimentos, impactos financeiros decorrentes das premissas estabelecidas e da análise de risco e jurídica, due dilligence e outros. A modelagem econômico-financeira contemplou ainda, os outros elementos pertinentes usualmente adotados no mercado, como a estimação do custo do capital próprio, do capital de terceiros e do custo médio ponderado de capital (WACC), o cálculo de parâmetros de viabilidade de projetos tradicionais (TIR, TIRM, VPL, payback, payback descontado, entre outros) e o estabelecimento de premissas de financiamento, tributárias, macroeconômicas etc.

Na avaliação foram especificadas as condições relevantes para o acordo de acionistas da sociedade de propósito específico a ser constituída. A avaliação econômica envolveu também a uma análise das externalidades positivas e negativas, estimando os benefícios econômicos totais aos usuários e para a sociedade, incluindo o desenvolvimento socioeconômico nas áreas de influência do projeto.

1.1.2. PROJETO CONCEITUAL

O projeto conceitual completo foi elaborado em grau de detalhamento adequado para construção de um Terminal de Operação de Granéis elaborado em conformidade com as normas brasileiras (NBRs-17505, NR-10 e NR-20 entre outras) cabíveis e vigentes. O Terminal projetado tem as seguintes características principais:

- Área: 75.000m2;
- Movimentação anual : 1.327.000 m3/ano;
- Número de Tanques e Volume Estático: 24 unidades , 58.880m3;
- Recebimento de produtos por Navios e Caminhões;
- Expedição de produtos por Navios e Caminhões;
- Baias de Recebimento de Produto: 4 unidades;
- Baias de Expedição de Produto: 10 unidades;
- 8 Braços de carregamento;
- Linha de embarque : 2 linhas de 16" e 1500m de comprimento cada uma (1250 m3/h);
- Cais para recebimento de Granéis Líquido, comprimento de 270m, profundidade de 14,0m(futuro), operação de navios de carga geral e tanker de 60.000 TPB.

PORTO DE VITÓRIA

CODESA - AUTORIDADE PORTUÁRIA

- Produtos Movimentados;

- Diesel S-500;
- Diesel S-10;
- Gasolina A;
- Etanol Anidro;
- Etanol Hidratado
- Biodiesel;

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: OL00587144, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 70104/2018, FOLHA NÚMERO: 8/8.RIO DE JANEIRO - 10/08/2018

Rosiane da S. Moulin Carti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia
CREA-RJ

2º Ofício de Notas Vitória-ES

Vitória, 14 de Maio de 2018.

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
Luis Claudio Santana Montenegro
Diretor Presidente

Cartório do 2º Ofício de Notas do Juízo de Vitória
R. Maria Pereira Matta, 530 - J. Camburi | Vitória/ES | CEP: 29.090-070 | Tel: 27 3024-9600
e-mail: atendimento@2notasvitoria.com.br - www.2notasvitoria.com.br
Márcio Henrique Martins de Almeida - Tabelião

RECONHECIMENTO DE FIRMA. Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: LUIS CLAUDIO SANTANA MONTENEGRO (1x). E dou fé. Em Test. da verdade.
Vitoria-ES, 14 de junho de 2018.

TATIANE LIMAS DA SILVA - Escrevente Autorizada /TLDS
Selo: 023135.WBE1803.10015/Cod.AD3 - Emol: R$ 2,83, Enc: R$ 0,84
TOTAL: R$ 3,67 - Consulte a autenticidade em: www.tjes.jus.br

Cartório do 2º Ofício de Notas do Juízo de VITÓRIA-ES

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 38623/2013

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 6 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ROBERTO ACCIOLY PEOTTA.....
Registro.....: 1997103583.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART N° IN00021596 - de 15/06/2005..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 08/03/2013 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg: 1994210185.....
Contratante: CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO.....
Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHECK 1830 T4-4° AND. - ITAIM BIBI.....
SAO PAULO SP.....
Atividade Técnica (1): COORDENACAO TECNICA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CALCULO.....
(2): DETALHAMENTO.....
Complemento (1): ESTRUTURA .....
(2): PORTO .....
Informação Complementar: .....
PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES DO COMPLEXO TGG-TERMAG INCLUINDO PÍER DO TGG, PÍER DO TERMAG, PÁTIO DE ENXOFRE, ARMAZÉNS 2, 4 E 6, BASE DE CORREIAS TRANSPORTADORAS, ...
MOEGA RODOVIÁRIA E FERROVIÁRIA. .....
Quantificação: 80.000,00 m2.....
Data de Início: 01/03/2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....6 mes(es).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 996.414,28.....
Endereço: ESTRADA DO GALEÃO 646 SL.302/306 - ITAIM BIBI.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal N°: IN00971333 - Data de Pagamento: 11/03/2013.....
Profissional: ROBERTO PEOTTA.....
RNP N°: 2000125204.....ENGENHEIRO CIVIL .....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 38623/2013)

.....

ART N° IN00971382 - de 11/03/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 21/05/2013 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg: 1994210185.....

Contratante: CONSTRAN S/A CONSTRUCOES E COMERCIO.....

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 TORRE II-4 AND - ITAIM BIBI.
SAO PAULO SP.....

Atividade Técnica (1): COORDENACAO TECNICA.....
(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CALCULO.....
(2): DETALHAMENTO.....

Complemento (1): ESTRUTURA .....
(2): PORTO .....

Informação Complementar: .....
PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES DO COMPLEXO TGG-TERMAG INCLUÍNDO 2 PIERS, PÁTIO DE .
ENXOFRE, ARMAZÉNS 2, 4 E 6, BASE PARA CORREIAS TRANSPORTADORAS MOEGA RODOVIÁRIA E ....
FERROVIÁRIA E TOMBADOR. ACRÉSCIMO DE VALOR E PRAZO. .....

Quantificação: 80.000,00 m2.....

Data de Início: 01/03/2005.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....730 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 1.432.467,37.....

Endereço: ESTRADA DO GALEÃO 646 SL.302/306 - ITAIM BIBI.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal N°: IN00021596 - Data de Pagamento: 15/06/2005.....

Profissional: ROBERTO ACCIOLY PEOTTA.....

RNP N°: 2004503114.....ENGENHEIRO CIVIL .....

.....

RESSALVAS: .....
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA MECÂNICA [PROJETO DE SISTEMA DE CORREIAS .....
TRANSPORTADORAS] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade ..
Técnica de um ENGENHEIRO MECÂNICO. .....

Rio de Janeiro, 21 de Maio de 2013

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00021596 IN00971382 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 38623/2013, FOLHA NÚMERO: 3/8.RIO DE JANEIRO 21/05/2013

Rosiane da S. Moulin Curtl
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

CONSTRAN

DTA.002/2013

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONSTRAN S/A. – CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, com sede a Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 – Torre F – 5º andar, bairro São Luiz, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob nº 61.156.568/0001-90, atesta para os devidos fins que a empresa **R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, CNPJ 00.188.111/0001-73, inscrição no CREA-RJ n.º RJ-94-2-10185-6, estabelecida na Av. das Américas, n.º 4485, grupo 208, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Roberto Peotta, portador da carteira do CREA 14.209-D-RJ, registro n.º 1981111558, CPF 023.367.317-20, e como responsável técnico solidário o Eng.º Civil Roberto Accioly Peotta, portador da carteira do CREA 147.935-D-RJ, registro n.º 1997103583, CPF 021.435.397-46, tendo cumprido rigorosamente com suas obrigações, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade técnica.

Os serviços mencionados se iniciaram em 01/03/2005 e terminaram em 01/03/2007. O valor total do contrato foi de R$ 1.432.467,37 (Hum milhão quatrocentos e trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos).

1.1. Descrição dos Serviços Técnicos Profissionais Executados

Execução de Projeto e Coordenação de equipe de projeto englobando as seguintes atividades:

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA MECÂNICA [PROJETO DE SISTEMA DE CORREIAS TRANSPORTADORAS] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO MECÂNICO.. RIO DE JANEIRO - 21/05/2013

Rosiane da S. Moulin Curtl
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

- Estudo de manobra de embarcações;
- Plano diretor;
- Projeto dragagem;
- Projeto de pier de embarque soja e farelos;
- Projeto de pier de recebimento de fertilizantes;
- Projeto de 3 armazéns para fertilizantes;
- Projeto do pátio de enxofre
- Projeto de pêra ferroviária;
- Projeto de moega ferroviária;
- Projeto de tulha ferroviária;
- Projeto de tulha rodoviária;
- Projeto do terminal de embarque marítimo de passageiros;

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNAND
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (0

A U T E N T I C A Ç A O

Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reprod
apresentado.
Rio de Janeiro, 14 de Maio de 2013
FUNPERJ:0,20 FUNDEPERJ:0,20 FETJ:0,82FUNARPE
PMCMV:R$0,08 TOTAL: 5,56

MAT:94-12841- WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃ

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
UXQ
1 ATO
GTE07394

- Projeto do sistema de correias transportadoras.

1.2. Estudo de manobra de embarcações

Foi realizada a modelagem das manobras de atracação e desatracação de navios de até 125.000TPB.

1.3. Plano diretor

Foi elaborado o projeto de consolidação da ocupação portuária e retroárea com definição das cargas e da infraestrutura necessária a implantação do empreendimento, inclusive estudo de fases para implantação do projeto conforme definido no plano estratégico do cliente.

1.4. Projeto Dragagem

Foi realizado o projeto geométrico de aprofundamento da área de atracação para 16,00m para viabilizar a operação de navios de até 15,00m de calado.

1.5. Projeto das estruturas de atracação

Os maiores navios considerados foram:

- TERMAG: 75.000 dwt, do tipo "bulk carrier";
- TGG: 125.000 dwt, do tipo "bulk carrier".

Características das embarcações que deverão atracar no cais

Características	Maior Navio TERMAG	Maior Navio TGG
Tonelagem Porte Bruto (dwt)	75.000	125.000
Comprimento Total – (m)	245	270
Boca – (m)	33,2	41,3
Calado Máximo – (m)	13,3	16,3 (*)

* Este navio irá operar aliviado.

Píer do TGG

Com profundidade de 16,00m, apresenta dolfins de atracação e amarração e uma plataforma de operação aonde são instaladas as torres pescantes.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00021596
IN00971382 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 38623/2013, FOLHA NÚMERO: 4/8.RIO DE JANEIRO -
21/05/2013

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNAN
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (
A U T E N T I C A Ç A O

Certifico e dou fe que a presente copia e fiel repro
apresentado.
Rio de Janeiro, 14 de Maio de 2013
FUNPERJ:0,20 FUNDEPERJ:0,20 FETJ:0,82FUNARP
PMCMV:R$0,08 TOTAL: 5,56

HAT:94-12841- WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃ

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
RJZ
1 ATO
GTE07393

O píer permite a operação de navios com comprimento total de 150,00m a 280,00m.

O novo sistema de defensas apresenta um dispositivo a cada 20,0 m, estando a eles associados um cabeço de amarração.

Devido a presença de solo mole (argila muito mole com espessura de 40,00m) a fundação foi projetada com uso de estacas de concreto armado pré-moldado anelar de diâmetro ϕ 80cm, para uma carga característica de 3.200,00 kN, comprimento de 52,00 m, utilizando-se emendas afogadas e emendas soldadas in loco.

Para combater os esforços horizontais foram projetadas estacas estruturais inclinadas tubulares de aço ASTM A-36 preenchidas parcialmente com concreto armado.

Foi realizada a análise geotécnica de estabilidade global do conjunto.

Carregamentos considerados:

- Peso próprio;
- Sobrecarga de 20 kN/m² no cais;
- Esforços de atracação para navios de até 125.000 DWT com velocidade de 0,12 m/s e profundidade de projeto de 15 m;
- Esforços de amarração de embarcações de (1.200,00 kN);
- Esforços devido a ações ambientais de acordo com as Normas e dados históricos obtidos de órgãos oficiais, quais sejam: vento, ação de correntes, temperatura, gradiente térmico, retração e fluência;
- Esforços devido a ações do aterro e sobrecarga na retroárea sobre o píer cais e análise da estabilidade global do conjunto, para a qual a influência do estaqueamento pode ser considerada como elemento resistente;
- Esforços provenientes de quatro torres pescantes;
- Esforços provenientes das correias transportadoras e Tripper;
- Esforços de caminhões de 45t.

Foi elaborado projeto de drenagem de toda a área do píer, incluindo confinamento das águas pluviais e recolhimento de todo o efluente através de bombeamento até a estação de tratamento em terra.

Píer do TERMAG

Com profundidade de 14,5m, o píer do TERMAG apresenta largura total de 23,00m e comprimento de 220,0 m executado sobre estrutura existente, a qual foi incorporada plenamente de modo a aproveitar a fundação existente.

A concepção prevê uma nova estrutura de fundação com estacas verticais e inclinadas de modo a equilibrar as de cargas verticais e as cargas horizontais de amarração e atracação.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00021596 IN00971382 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 38623/2013, FOLHA NÚMERO: 5/8.RIO DE JANEIRO - 21/05/2013

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDO
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (
AUTENTICAÇAO

Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reprod
apresentado.
Rio de Janeiro, 14 de Maio de 2013
FUNPERJ:0,20 FUNDEPERJ:0,20 FETJ:0,82FUNARPE
PMCMV:R$0,08 TOTAL: 5,56

MAT:94-12841- WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
LCD
1 ATO
GTE07391

15º OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA

Foi projetado novo sistema de defensas apresenta um dispositivo a cada 20,0 m, estando a eles associados um cabeço de amarração.

Devido a presença de solo mole (argila muito mole com espessura de 40,00m) a fundação foi projetada com uso de estacas de concreto armado pré-moldado anelar de diâmetro ϕ 80cm, para uma carga característica de 3.200,00 kN, comprimento de 52,00 m, utilizando-se emendas afogadas e emendas soldadas in loco.

Para combater os esforços horizontais foram projetadas estacas estruturais inclinadas tubulares de aço ASTM A-36 preenchidas parcialmente com concreto armado. As estacas foram dimensionadas para esforço de tração de 1.200,00 kN.

Foi realizada a análise geotécnica de estabilidade global do conjunto.

Foi projetado sistema de amarração dos guindastes para situação de tormenta incluindo sistema de tie-down e anchor pit.

Carregamentos considerados:

- Peso próprio;
- Sobrecarga de 20 kN/m² no cais;
- Esforços provenientes de descarregador de pórtico com bitola de 18,00m operando sobre trilhos A-100, carga por roda de 35 t, distância entre rodas de 1 m e peso total de até 1200 t, macaqueamento manutenção e ancoragem;
- Esforços de atracação para navios de até 75.000 DWT com velocidade de 0,12 m/s e profundidade de projeto de 15 m;
- Esforços de amarração de embarcações (1.200,0 kN);
- Esforços devidos a ações ambientais de acordo com as Normas e dados históricos obtidos de órgãos oficiais, quais sejam: vento, ação de correntes, temperatura, gradiente térmico, retração e fluência;
- Esforços devido a ações do aterro e sobrecarga na retroárea sobre o píer cais e análise da estabilidade global do conjunto, para a qual a influência do estaqueamento pode ser considerada como elemento resistente;
- Esforços de caminhões de 45t.

Foi considerada a atuação de atrito negativo nas estacas do cais.

Foi elaborado projeto de drenagem de toda a área do píer, incluindo confinamento das águas pluviais e recolhimento de todo o efluente através de bombeamento até a estação de tratamento em terra. Foi elaborado projeto dos trilhos e acessórios incluindo batentes e sistema de fixação dos trilhos A100.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00021596 IN00971382 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 38623/2013, FOLHA NÚMERO: 6/8.RIO DE JANEIRO - 21/05/2013

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNAND
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (0
A U T E N T I C A Ç A O
Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reprod
apresentado.
Rio de Janeiro, 14 de Maio de 2013
FUNPERJ:0,20 FUNDEPERJ:0,20 FETJ:0,82FUNARPE
PMCMV:R$0,08 TOTAL: 5,56
MAT:94-12641- WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇA

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
LRY
1 ATO
GTE07390

15º OFÍCIO DE NOTAS
BARRA DA TIJUCA
Wallace Pereira da Conceição

1.6. Projeto Estrutural de 3 Armazéns

Projeto executivo de fundação, piso, fechamento e cobertura de 3 galpões de 215 x 65 m com capacidade nominal de armazenagem de 100.000 t para armazenamento de fertilizantes. Os armazéns apresentam estrutura em madeira e concreto armado com adição de resina protetora para ações dos produtos no concreto.

1.7. Projeto do Pátio de Enxofre

Pátio para empilhamento de Enxofre com dimensões de 225 x 60 m e capacidade para 100.000 t, instalado sobre solo mole (argila mole com espessura de até 40,00m). O pátio apresenta fundação em estacas (772 unidades) de concreto armado pré-moldado com comprimento unitário de 40,0 m totalizando 30.880,00 de estaca.

1.8. Projeto de pera ferroviária

Projeto de pera composta de 4 linhas totalizando 6.800m. O projeto incluiu os estudos geotécnicos, dimensionamento e detalhamento da superestrutura, traçado, desvios, sinalizações e sistemas de controle.

1.9. Projeto de moega ferroviária

Projeto de moega ferroviária com taxa de carregamento de soja para 2.000 t/h, composta por duas linhas paralelas com descarga de 2 vagões simultaneamente cada uma. A estrutura da moega ferroviária apresenta uma profundidade máxima de 9,80 m. Para estabilização da estrutura que está instalada em solo mole, foi projetado um conjunto de colunas Jet Grouting com 2.220 colunas de diâmetro 1,20m e comprimento 9m. O projeto totalizou um comprimento de 20.000m de coluna JG.

1.10. Tulha ferroviária

Projeto de tulha ferroviária com capacidade de 68 m3, cada, com taxa nominal de 2.000 t/h, estrutura em concreto armado e fundação com uso de estacas de concreto armado pré-moldados cravadas em solo mole.

1.11. Tulha rodoviária

Projeto de tulha rodoviária com capacidade de 68 m3, cada, com taxa nominal de 2.000 t/h, estrutura em concreto armado e fundação com uso de estacas de concreto armado pré-moldados cravadas em solo mole.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00021596 IN00971382 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 38623/2013, FOLHA NÚMERO: 7/8.RIO DE JANEIRO - 21/05/2013

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FRUTAS LEITAO-TABELIA
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (021)
A U T E N T I C A Ç A O
Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reprodu
apresentado.
Rio de Janeiro, 14 de Maio de 2013
FUNPERJ:0,20 FUNDEPERJ:0,20 FETJ:0,82FUNARPEN
PMCMV:R$0,08 TOTAL: 5,56
MAT:94-12841- WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
RIO
1 ATO
GTE07399

15º OFICIO DE NOTAS
BARRA DA TIJUCA
Wallace Pereira da Conceição
Escrivão

1.12. Terminal de embarque marítimo de passageiros

O projeto compõe-se de um píer com profundidade de 5m para atracação de embarcações de passageiros de até 20m , ponte de acesso e estação de embarque/desembarque de passageiros com capacidade para 100 passageiros.

1.13. Sistema de correias transportadoras

Projeto do sistema de correias transportadoras de fertilizantes e grãos para o TERMAG e o TGG com taxa nominal usual de 2.000 t/h incluindo bases para casas de transferência e para colunas de sustentação das correias inclusive em mar. O projeto totalizou o comprimento de 12.826 m, nos seus diversos transportadores de correia.

2º Cartório de Notas
Silvana Santos de Oliveira Dias
Escrevente Autorizada

2º Tabelião
Osasco

São Paulo, 07 de maio de 2013.

Jorge Alberto Aun
Diretor
CREA-SP-0600316050

2º TABELIÃO DE NOTAS DE OSASCO
RUA CIPRIANO TAVARES, 95 - OSASCO - SP - CEP 06010-100 - FONE: (11) 3681-0532 / 3681-7246
Rec.Semelhança S/N.Econ 0001 firma(s) de
JORGE ALBERTO AUN
Osasco, 07 de Maio de 2013.
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Pago: R$4,25
FIRMA 1
0673AA360197

2º Cartório de Notas
Silvana Santos de Oliveira Dias
Escrevente Autorizada

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00021596 IN00971382 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 38623/2013, FOLHA NÚMERO: 8/8.RIO DE JANEIRO - 21/05/2013

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FRUTTAS LEITAO-TABELIA
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (021
A U T E N T I C A Ç A O
Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproduc
apresentado.
Rio de Janeiro, 14 de Maio de 2013
FUNPERJ:0,20 FUNDEPERJ:0,20 FETJ:0,82FUNARPEN
PMCMV:R$0,08 TOTAL: 5,56
MAT:94-12841- WALLACE PEREIRA DA CONCEIÇÃO

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
HFL
1 ATO
GTE07388

OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 38629/2013

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 6 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

ROBERTO PEOTTA.....
Registro.....: 1981111558.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....

ART N° IN00021586 - de 15/06/2005..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 08/03/2013 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg: 1994210185.....
Contratante: CONSTRAN S/A CONSTRUCOES E COMERCIO.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 TORRE II-4 AND - ITAIM BIBI.
SAO PAULO SP.....
Atividade Técnica (1): COORDENACAO TECNICA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CALCULO.....
(2): DETALHAMENTO.....
Complemento (1): ESTRUTURA .....
(2): PORTO .....
Informação Complementar: .....
PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES DO COMPLEXO TGG-TERMAG INCLUINDO PÍER DO TGG, ...
PÍER DO TERMAG, PÁTIO DE ENXOFRE, ARMAZÉNS 2, 4 E 6, BASE DE CORREIAS .....
TRANSPORTADORAS, MOEGA RODOVIÁRIA E FERROVIÁRIA. .....
Quantificação: 80.000,00 m2.....
Data de Início: 01/03/2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....6 mes(es).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 996.414,28.....
Endereço: ESTRADA DO GALEÃO 646 SL.302/306 - ITAIM BIBI.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART N° IN00971333 - de 11/03/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 21/05/2013 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg: 1994210185.....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 38629/2013)

Contratante: CONSTRAN S/A CONSTRUCOES E COMERCIO.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 TORRE II-4 AND - ITAIM BIBI.
SAO PAULO SP.....
Atividade Técnica (1): COORDENACAO TECNICA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CALCULO.....
(2): DETALHAMENTO.....
Complemento (1): ESTRUTURA .....
(2): PORTO .....
Informação Complementar: .....
PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES DO COMPLEXO TGG-TERMAG INCLUINDO 2 PIERS, PÁTIO DE .
ENXOFRE, ARMAZÉNS 2,4,E 6, BASES CORREIAS TRANSPORTADORAS, MOEGAS RODOVIÁRIAS E .....
FERROVIÁRIAS, TOMBADOR DE CAMINHÃO. ACRÉSCIMO DE VALOR E PRAZO. .....
Quantificação: 80.000,00 m2.....
Data de Início: 01/03/2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....730 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1.432.467,37.....
Endereço: ESTRADA DO GALEÃO 646 SL.302/306 - ITAIM BIBI.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal N°: IN00021586 - Data de Pagamento: 15/06/2005.....
Profissional: ROBERTO PEOTTA.....
RNP N°: 2000125204.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
RESSALVAS: .....
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA MECÂNICA [PROJETO DO SISTEMA DE CORREIAS .....
TRANSPORTADORAS] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade ..
Técnica de um ENGENHEIRO MECÂNICO. .....

Rio de Janeiro, 21 de Maio de 2013

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-RJ

CONSTRAN

DTA.002/2013

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONSTRAN S/A. – CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, com sede a Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 – Torre F – 5º andar, bairro São Luiz, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob nº 61.156.568/0001-90, atesta para os devidos fins que a empresa **R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**, CNPJ 00.188.111/0001-73, inscrição no CREA-RJ n.º RJ-94-2-10185-6, estabelecida na Av. das Américas, n.º 4485, grupo 208, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Roberto Peotta, portador da carteira do CREA 14.209-D-RJ, registro n.º 1981111558, CPF 023.367.317-20, e como responsável técnico solidário o Eng.º Civil Roberto Accioly Peotta, portador da carteira do CREA 147.935-D-RJ, registro n.º 1997103583, CPF 021.435.397-46, tendo cumprido rigorosamente com suas obrigações, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade técnica.

Os serviços mencionados se iniciaram em 01/03/2005 e terminaram em 01/03/2007. O valor total do contrato foi de R$ 1.432.467,37 (Hum milhão quatrocentos e trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos).

1.1. Descrição dos Serviços Técnicos Profissionais Executados

Execução de Projeto e Coordenação de equipe de projeto englobando as seguintes atividades:

- Estudo de manobra de embarcações;
- Plano diretor;
- Projeto dragagem;
- Projeto de pier de embarque soja e farelos;
- Projeto de pier de recebimento de fertilizantes;
- Projeto de 3 armazéns para fertilizantes;
- Projeto do pátio de enxofre
- Projeto de pêra ferroviária;
- Projeto de moega ferroviária;
- Projeto de tulha ferroviária;
- Projeto de tulha rodoviária;
- Projeto do terminal de embarque marítimo de passageiros;

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA MECÂNICA [PROJETO DO SISTEMA DE CORREIAS TRANSPORTADORAS] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO MECÂNICO.. RIO DE JANEIRO - 21/05/2013

Roslane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00021586 IN00971333 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 38629/2013, FOLHA NÚMERO: 3/8.RIO DE JANEIRO - 21/05/2013

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

- Projeto do sistema de correias transportadoras.

1.2. Estudo de manobra de embarcações

Foi realizada a modelagem das manobras de atracação e desatracação de navios de até 125.000TPB.

1.3. Plano diretor

Foi elaborado o projeto de consolidação da ocupação portuária e retroárea com definição das cargas e da infraestrutura necessária a implantação do empreendimento, inclusive estudo de fases para implantação do projeto conforme definido no plano estratégico do cliente.

1.4. Projeto Dragagem

Foi realizado o projeto geométrico de aprofundamento da área de atracação para 16,00m para viabilizar a operação de navios de até 15,00m de calado.

1.5. Projeto das estruturas de atracação

Os maiores navios considerados foram:

- TERMAG: 75.000 dwt, do tipo "bulk carrier";
- TGG: 125.000 dwt, do tipo "bulk carrier".

Características das embarcações que deverão atracar no cais

Características	Maior Navio TERMAG	Maior Navio TGG
Tonelagem Porte Bruto (dwt)	75.000	125.000
Comprimento Total – (m)	245	270
Boca – (m)	33,2	41,3
Calado Máximo – (m)	13,3	16,3 (*)

* Este navio irá operar aliviado.

Píer do TGG

Com profundidade de 16,00m, apresenta dolfins de atracação e amarração e uma plataforma de operação aonde são instaladas as torres pescantes.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00021586
IN00971333 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 38629/2013, FOLHA NÚMERO: 4/8.RIO DE JANEIRO -
21/05/2013

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

O píer permite a operação de navios com comprimento total de 150,00m a 280,00m.

O novo sistema de defensas apresenta um dispositivo a cada 20,0 m, estando a eles associados um cabeço de amarração.

Devido a presença de solo mole (argila muito mole com espessura de 40,00m) a fundação foi projetada com uso de estacas de concreto armado pré-moldado anelar de diâmetro ϕ 80cm, para uma carga característica de 3.200,00 kN, comprimento de 52,00 m, utilizando-se emendas afogadas e emendas soldadas in loco.

Para combater os esforços horizontais foram projetadas estacas estruturais inclinadas tubulares de aço ASTM A-36 preenchidas parcialmente com concreto armado.

Foi realizada a análise geotécnica de estabilidade global do conjunto.

Carregamentos considerados:

- Peso próprio;
- Sobrecarga de 20 kN/m² no cais;
- Esforços de atracação para navios de até 125.000 DWT com velocidade de 0,12 m/s e profundidade de projeto de 15 m;
- Esforços de amarração de embarcações de (1.200,00 kN);
- Esforços devido a ações ambientais de acordo com as Normas e dados históricos obtidos de órgãos oficiais, quais sejam: vento, ação de correntes, temperatura, gradiente térmico, retração e fluência;
- Esforços devido a ações do aterro e sobrecarga na retroárea sobre o píer cais e análise da estabilidade global do conjunto, para a qual a influência do estaqueamento pode ser considerada como elemento resistente;
- Esforços provenientes de quatro torres pescantes;
- Esforços provenientes das correias transportadoras e Tripper;
- Esforços de caminhões de 45t.

Foi elaborado projeto de drenagem de toda a área do píer, incluindo confinamento das águas pluviais e recolhimento de todo o efluente através de bombeamento até a estação de tratamento em terra.

Píer do TERMAG

Com profundidade de 14,5m, o píer do TERMAG apresenta largura total de 23,00m e comprimento de 220,0 m executado sobre estrutura existente, a qual foi incorporada plenamente de modo a aproveitar a fundação existente.

A concepção prevê uma nova estrutura de fundação com estacas verticais e inclinadas de modo a equilibrar as de cargas verticais e as cargas horizontais de amarração e atracação.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00021586 IN00971333 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 38629/2013, FOLHA NÚMERO: 5/8.RIO DE JANEIRO - 21/05/2013

Rosiane da S. Moulin Curdi
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Foi projetado novo sistema de defensas apresenta um dispositivo a cada 20,0 m, estando a eles associados um cabeço de amarração.

Devido a presença de solo mole (argila muito mole com espessura de 40,00m) a fundação foi projetada com uso de estacas de concreto armado pré-moldado anelar de diâmetro ϕ 80cm, para uma carga característica de 3.200,00 kN, comprimento de 52,00 m, utilizando-se emendas afogadas e emendas soldadas in loco.

Para combater os esforços horizontais foram projetadas estacas estruturais inclinadas tubulares de aço ASTM A-36 preenchidas parcialmente com concreto armado. As estacas foram dimensionadas para esforço de tração de 1.200,00 kN.

Foi realizada a análise geotécnica de estabilidade global do conjunto.

Foi projetado sistema de amarração dos guindastes para situação de tormenta incluindo sistema de tie-down e anchor pit.

Carregamentos considerados:

- Peso próprio;
- Sobrecarga de 20 kN/m² no cais;
- Esforços provenientes de descarregador de pórtico com bitola de 18,00m operando sobre trilhos A-100, carga por roda de 35 t, distância entre rodas de 1 m e peso total de até 1200 t, macaqueamento manutenção e ancoragem;
- Esforços de atracação para navios de até 75.000 DWT com velocidade de 0,12 m/s e profundidade de projeto de 15 m;
- Esforços de amarração de embarcações (1.200,0 kN);
- Esforços devidos a ações ambientais de acordo com as Normas e dados históricos obtidos de órgãos oficiais, quais sejam: vento, ação de correntes, temperatura, gradiente térmico, retração e fluência;
- Esforços devido a ações do aterro e sobrecarga na retroárea sobre o píer cais e análise da estabilidade global do conjunto, para a qual a influência do estaqueamento pode ser considerada como elemento resistente;
- Esforços de caminhões de 45t.

Foi considerada a atuação de atrito negativo nas estacas do cais.

Foi elaborado projeto de drenagem de toda a área do píer, incluindo confinamento das águas pluviais e recolhimento de todo o efluente através de bombeamento até a estação de tratamento em terra. Foi elaborado projeto dos trilhos e acessórios incluindo batentes e sistema de fixação dos trilhos A100.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00021586 IN00971333 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 38629/2013, FOLHA NÚMERO: 6/8.RIO DE JANEIRO - 21/05/2013

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

1.6. Projeto Estrutural de 3 Armazéns

Projeto executivo de fundação, piso, fechamento e cobertura de 3 galpões de 215 x 65 m com capacidade nominal de armazenagem de 100.000 t para armazenamento de fertilizantes. Os armazéns apresentam estrutura em madeira e concreto armado com adição de resina protetora para ações dos produtos no concreto.

1.7. Projeto do Pátio de Enxofre

Pátio para empilhamento de Enxofre com dimensões de 225 x 60 m e capacidade para 100.000 t, instalado sobre solo mole (argila mole com espessura de até 40,00m). O pátio apresenta fundação em estacas (772 unidades) de concreto armado pré-moldado com comprimento unitário de 40,0 m totalizando 30.880,00 de estaca.

1.8. Projeto de pera ferroviária

Projeto de pera composta de 4 linhas totalizando 6.800m. O projeto incluiu os estudos geotécnicos, dimensionamento e detalhamento da superestrutura, traçado, desvios, sinalizações e sistemas de controle.

1.9. Projeto de moega ferroviária

Projeto de moega ferroviária com taxa de carregamento de soja para 2.000 t/h, composta por duas linhas paralelas com descarga de 2 vagões simultaneamente cada uma. A estrutura da moega ferroviária apresenta uma profundidade máxima de 9,80 m. Para estabilização da estrutura que está instalada em solo mole, foi projetado um conjunto de colunas Jet Grouting com 2.220 colunas de diâmetro 1,20m e comprimento 9m. O projeto totalizou um comprimento de 20.000m de coluna JG.

1.10. Tulha ferroviária

Projeto de tulha ferroviária com capacidade de 68 m3, cada, com taxa nominal de 2.000 t/h, estrutura em concreto armado e fundação com uso de estacas de concreto armado pré-moldados cravadas em solo mole.

1.11. Tulha rodoviária

Projeto de tulha rodoviária com capacidade de 68 m3, cada, com taxa nominal de 2.000 t/h, estrutura em concreto armado e fundação com uso de estacas de concreto armado pré-moldados cravadas em solo mole.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00021586 IN00971333 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 38629/2013, FOLHA NÚMERO: 7/8.RIO DE JANEIRO - 21/05/2013

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

1.12. Terminal de embarque marítimo de passageiros

O projeto compõe-se de um píer com profundidade de 5m para atracação de embarcações de passageiros de até 20m , ponte de acesso e estação de embarque/desembarque de passageiros com capacidade para 100 passageiros.

1.13. Sistema de correias transportadoras

Projeto do sistema de correias transportadoras de fertilizantes e grãos para o TERMAG e o TGG com taxa nominal usual de 2.000 t/h incluindo bases para casas de transferência e para colunas de sustentação das correias inclusive em mar. O projeto totalizou o comprimento de 12.826 m, nos seus diversos transportadores de correia.

2º Cartório de Notas
Silvana Santos de Oliveira Dias
Escrevente Autorizada

2º Tabelião Osasco

São Paulo, 07 de maio de 2013.

Jorge Alberto Aun
Diretor
CREA-SP-0600316050

2º TABELIÃO DE NOTAS DE OSASCO
RUA CIPRIANO TAVARES, 95 - OSASCO - SP - CEP 06010-100 - FONE: (11) 3681-0532 / 3681-7245
Rec.Semelhanca S/N.Econ 0001 firma(s) de
JORGE ALBERTO AUN
Dou fe. Osasco, 07 de Maio de 2013.
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
Pago: R$4,25
FIRMA 1
0673AA360197

2º Cartório de Notas
Silvana Santos de Oliveira Dias
Escrevente Autorizada

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00021586 IN00971333 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 38629/2013, FOLHA NÚMERO: 8/8.RIO DE JANEIRO - 21/05/2013

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO DE JANEIRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : OSNI BERNARDI
REGISTRO..... : RJ-018779/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.579.467-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 01/07/2024 as 10:22:37.
Válido até: 29/09/2024.
Código de Controle: 960771.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7336413	24/06/2024	24/06/2024	24/09/2024

Dados básicos:

CNPJ : 00.188.111/0001-73
Razão Social : RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Nome fantasia : RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Data de abertura : 09/09/1994

Endereço:

logradouro: AVENIDA JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO
N.º: 200 Complemento: BL 3, SL 206 E 207
Bairro: BARRA DA TIJUCA Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 22775-056 UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-31	Operação de hidrovia - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-2	Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	69JDV4188HMV5FFP

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE VINCULAÇÃO FUTURA

Eu, Eduardo Acácio Reis Muniz, Engenheiro Eletricista inscrito no CREA/RJ sob nº 1996101051, declaro por meio desta que já me comprometo a participar na função de Engenheiro Eletricista da empresa **RPEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** CNPJ: 00.188.111/0001-73 durante toda a vigência do contrato referente a Licitação Eletrônica nº 56/2024 - "*Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para implantação do terminal de recepção de passageiros de navios de cruzeiro", visando atender à crescente demanda do mercado de transporte de passageiros através de navios de cruzeiro, no porto de Paranaguá*", no caso em que a citada empresa seja declarada vencedora.

Rio de Janeiro, 26 de julho 2024.

_____

Eduardo Acácio Reis Muniz
CREA/RJ Nº 1996101051
Engenheiro Eletricista

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA PARA INTEGRAR A EQUIPE

Eu, Eduardo Acácio Reis Muniz, inscrito no CREA/RJ sob o número de registro 1996101051, endereço Av. José Silva de Azevedo Neto, nº 200 – Bloco 3 salas 206 e 207 – Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Minas Gerai, declaro para os devidos fins que concordo em participar da equipe da empresa RPeotta Engenharia e Consultoria Ltda., no processo de licitação referente à LICITAÇÃO ELETRÔNICA nº 56/2024 – "*Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para implantação do terminal de recepção de passageiros de navios de cruzeiro", visando atender à crescente demanda do mercado de transporte de passageiros através de navios de cruzeiro, no porto de Paranaguá*".

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024

Eduardo Acácio Reis Muniz
Engenheiro Eletricista

ANEXO MODELO DECLARAÇÕES Nº 01

Razão Social: R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA
CNPJ ou CPF: 00.188.111/0001-73
Inscrição Estadual: 11.005.381
Endereço: Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto nº 200, Bl 3, Sala 206 e 207
Bairro: Barra da Tijuca **Cidade:** Rio de Janeiro
Estado: Rio de Janeiro **CEP:** 22.755-056
Telefone: (21) 3526-6300
E-mail: rap@rpeotta.com.br licitacao@rpeotta.com.br

Informações Bancárias:
Banco para recebimento do pagamento: Banco Itaú

Nome da agência: Agência Itaú Rio/Nova Barra
Número da agência: 1185
Endereço da agência: Av. das Américas nº 4453
Nº da conta corrente: 40042-9
Bairro: Barra da Tijuca **Cidade:** Rio de Janeiro **UF:** RJ **CEP:** 22.631-004

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.26 12:10:04 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira RJ-RJ-147935/D/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/001-73
R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA, CNPJ/MF nº 00.188.111/0001-73, sediada à Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto nº 200, Bl 3, Sala 206 e 207, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.755-056, **DECLARA**, sob penas da lei, que até a presenta data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.26 12:10:17 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira RJ-RJ-147935/D/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/001-73
R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

MODELO Nº 03

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

A empresa R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA, CNPJ/MF nº 00.188.111/0001-73, sediada à Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto nº 200, Bl 3, Sala 206 e 207, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.755-056, por intermédio legal o Sr. Roberto Accioly Peotta, portador da carteira de identidade nº 07.016.321-7 e CPF nº 021.435.397-46, **DECLARA**, para fins do dispostono inciso V do art 73 da lei Estadual n° 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: empresa menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.26 12:10:23 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira RJ-RJ-147935/D/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/001-73
R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

MODELO Nº 04

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

A empresa R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA, CNPJ/MF nº 00.188.111/0001-73, sediada à Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto nº 200, Bl 3, Sala 206 e 207, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.755-056, por intermédio legal o Sr. Roberto Accioly Peotta, portador da carteira de identidade nº 07.016.321-7 e CPF nº 021.435.397-46, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº 56/2024, bem como para todos os demais fins legais **DECLARA** que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual n° 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.26 12:10:30 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira RJ-RJ-147935/D/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/001-73
R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

MODELO Nº 05

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENDA PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

Nome: Roberto Accioly Peotta				
Empresa: R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA				
Cargo: Diretor **CPF:** 021.435.397-46				
Telefone: (21) 3526-6300				
Atenção **Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:**				
Pai/Mãe	**Avô(ó)**	**Bisavô(ó)**	**Filho(a)**	**Neto(a)**
Bisneto(a)	**Tio(a)**	**Irmão(a)**	**Sobrinho(a)**	**Cunhado(a)**
Cônjuge	**Companheiro (a)**	**Sogro(a)**	**Padrasto/Madrasta**	**Enteado(a)**

Eu, acima identificado, **DECLARO**, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto n° 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	Sim	**Não**
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?		**X**

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o (s) familiar (es) com vínculo (s) com o Governo do Estado:

Nome	**Parentesco**	**Matrícula (CPF)**	**Cargo/Função**	**Órgão**

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.26 12:10:48 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira RJ-RJ-147935/D/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/001-73
R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

MODELO Nº 06

DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

A empresa R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA, CNPJ/MF nº 00.188.111/0001-73, neste ato representada pelo Sr. Roberto Accioly Peotta, abaixo assinado, **DECLARA** que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.26 12:11:01 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira RJ-RJ-147935/D/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/001-73
R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

MODELO Nº 07

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

1. A empresa R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a empresa R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA, declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.

3. A empresa R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746

Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.26 12:11:15 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira RJ-RJ-147935/D/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/001-73
R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO/NÃO VISTORIA

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA
Ref. Licitação Eletrônica nº 56/2024
ID 1048125
SAP Nº 1000000056

Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para implantação do terminal de recepção de passageiros de navios de cruzeiro", visando atender à crescente demanda do mercado de transporte de passageiros através de navios de cruzeiro, no porto de Paranaguá.

A empresa R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA, situada no endereço: Avenida Paisagista José Silva de Azevedo Neto nº 200, Bloco 3 Sala 206/207, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.775-056, inscrita sob o CNPJ nº 00.108.111/0001-73, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Roberto Accioly Peotta, inscrito no CPF sob o nº 021.435.397-46, portador da cédula de identidade nº 07.016.321-7, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento das condições, peculiaridades inerentes e natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem questões técnicas ou financeiras.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.26 12:11:24 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira RJ-RJ-147935/D/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/001-73
R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

Nº do Pedido:
20245296863138

CERP:
02359eea-9249-4f00-92fd-86b8
69e66b43

Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartoriorj, disponível na apple store ou Google Play

CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELA

C E R T I D Ã O N E G A T I V A

JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II, Titular do 1º RCPN da Cidade do Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos **NADA CONSTA** com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referencia à tomada de decisão apoiada (art. 1.783- A, do Código Civil); CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência às Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, atual lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que **NADA CONSTA** com referência às interdições de direito (Artigo 92 - incisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal), desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA finalmente que **NADA CONSTA** com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data contra o nome **R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CPF/CNPJ 00.188.111/0001-73**. O referido é verdade e dou fé. Cidade de Rio de Janeiro,aos quatro (4) dias do mês de junho (6) de dois mil e vinte e quatro (2024). Emolumentos: Tab.21 Item II + FUNARPEN 6% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% + RESSAG + ISS - TOTAL R$ = 185,08. Eu, Elenice Araújo da Silva - Mat. 94-1741, assino.

Finalidade: Licitação

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO PODE SER MATERIALIZADA POR SERVIÇO EXTRAJUDICIAL, EM RESPEITO AO PROVIMENTO CNJ 46/2015, AO PROVIMENTO CGJ-RJ 37/2013 E À NOTA INTEGRANTE 28, DA TABELA 22 DA LEI 3.350/1999, INSERIDA PELA LEI 7.128/2015

1º RCPN e de interdições e Tutelas do Estado do Rio de Janeiro
Oficial Registrador: JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II
Município: RIO DE JANEIRO/RJ
Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Ilha do Governador
Site: 1rcpn.com.br
Telefone: (21) 3386-1504
Email: atendimento@ 1rcpn.com.br

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EESY42832-TQF
Consulte a validade do selo em:
http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

N.º do Talão:2096851 CERP:49890ccc-9958-48e1-88d4-b0a2a7ea7fff

2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2º OFÍCIO DE REGISTRO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS

OFICIAL: **MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO**

SUBSTITUTOS: **ROBSON CARVALHO FILGUEIRAS**
EUGÊNIO BUZHAR GERAISSATI
MARCUS FERNANDO M. A. BRANDÃO
JANE BARROS DA SILVA LISBOA

Rua da Assembléia, 19 - 9º andar - Centro - Tel.: 2533-1424 - CEP:20011-001

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA, RASURA OU IMPRESSÃO, INCLUSIVE NO VERSO, PODERÁ SER CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

C E R T I D Ã O

M.ª. DA GLORIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial do Segundo Ofício do Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2

CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, NADA CONSTA na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, NADA CONSTA na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA mais que, revendo os mesmos livros, NADA CONSTA em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1.783-A do Código Civil Brasileiro); CERTIFICA, mais, que NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); CERTIFICA também, que observados os últimos 20 anos, NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); CERTIFICA, outrossim, que NADA CONSTA na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro); CERTIFICA, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 NADA CONSTA na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, CONTRA O NOME: **R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-CNPJ: 00.188.111/0001-73.** O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, quatro de junho de dois mil e vinte e quatro. TAB_6_2= R$127,31= EMOL.: R$127,31 + SELO:R$2,59 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R$25,46 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R$6,36 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R$6,36 (LEI Nº 111/2006) + FUNARPENRJ: R$7,63 (LEI Nº 10.234/2023) + TAB_6_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R$2,54 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R$6,83= TOTAL = R$185,08. Eu JANE BARROS DA SILVA LISBOA, Substituta Legal - Cadastro:94-23562 assino pelo Oficial.

PREVINA-SE CONTRA O CÂNCER

BUSCA PROCEDIDA POR JULIA HENRIQUES DE SOUZA

2

2

2

Finalidade:Licitação

MATRICULA:0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EESJ 75692 HZN
Consulte a validade do selo em:
http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2024.3085617.553-1

REQUERIDA EM: 05/06/2024

912463
05/19 Pag: 0001

MODELO(A)>> CERTIFICA A a L <<

PARA FINS DE: CONCORRÊNCIA E LICIT

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

A - Recisórias;
B - Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas as varas com competência Empresarial;
C - Separações, Divórcios, Alimentos e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência de Família;
D - Ações Acidentárias;
E - Retificações, Averbações e outras ações e precatórias distribuídas as Varas com competência em Registros Públicos;
F - Medidas cautelares (Arrestos, Sequestros, Buscas e Apreensões, Notificações e outros) distribuídas as varas com competência Cível;
G - Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência Cível;
H - Ações e precatórias de competência das Varas Regionais;
I - Inventários, Testamentos, Arrolamentos, Administrações provisórias, Tutelas, Interdições, Curatelas, Declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência em Órfãos e Sucessões;
J - Ações e precatórias de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
K - Ações distribuídas as varas de Infância, da Juventude e do Idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do Artigo 382 da Consolidação Geral da Corregedoria Geral de Justiça;
L - Ações de competência da Justiça Itinerante desde:
TRES DE JUNHO DE DOIS MIL E QUATRO ATÉ TRES DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (03/06/2004 a 03/06/2024) dele(s).-

.-.-.-.-.-.-.-.NADA CONSTA.-.-.-.-.-.-.-

Relativamente ao Nome de R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Qualificação: 00188111000173 (conforme requerido).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

EMITIDA EM: 06/06/2024, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL

EU REGISTRADOR ASSINO. **T O T A L R$: 0.00**

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidao
CABP08528-BPR
Consulte a validade do CIC em:
http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Exrtajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
33205119970	00.188.111/0001-73	

NOME EMPRESARIAL
R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	31

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	10557946700	OSNI BERNARDI:10557946700	621623473578130028 9	09/05/2023 a 09/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00188111000173	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:00188111000173	667161899132368466 9	16/06/2023 a 16/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.
FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/01/2024 às 16:37:21

47.DC.63.4B.E5.CA.17.78
42.31.E9.F7.50.A3.4A.D9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.188.111/0001-73
Número de Ordem do Livro:	31		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE	33205119970
CNPJ	00.188.111/0001-73
Número de Ordem	31
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/09/1994
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	41338

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	31
Quantidade total de linhas do arquivo digital	41338
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.188.111/0001-73
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 11.502.971,63	R$ 17.365.074,51
ATIVO CIRCULANTE		R$ 9.809.094,39	R$ 14.857.514,80
DISPONÍVEL		R$ 195.858,46	R$ 67.379,23
CAIXA		R$ 1.651,72	R$ 4.270,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 139.967,61	R$ 22.185,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 54.239,13	R$ 40.922,71
CLIENTES		R$ 2.417.888,46	R$ 3.572.966,32
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 2.417.888,46	R$ 3.572.966,32
OUTROS CRÉDITOS		R$ 7.195.347,47	R$ 11.176.781,39
OUTROS CRÉDITOS		R$ 6.864.527,21	R$ 10.985.798,19
ADIANTAMENTOS		R$ 32.742,32	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 10.818,44	R$ 5.177,56
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 287.259,50	R$ 185.805,64
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 0,00	R$ 40.387,86
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R$ 0,00	R$ 40.387,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.693.877,24	R$ 2.507.559,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 191.945,02	R$ 527.440,29
OUTROS CRÉDITOS		R$ 191.945,02	R$ 527.440,29
INVESTIMENTOS		R$ 80.000,00	R$ 0,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R$ 80.000,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 1.421.932,22	R$ 1.901.909,42
IMÓVEIS		R$ 935.664,76	R$ 951.664,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 266.307,08	R$ 266.307,08
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 83.563,52	R$ 103.163,52
VEÍCULOS		R$ 449.476,75	R$ 874.253,95
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		R$ 618.322,02	R$ 637.922,02
EMBARCAÇÕES		R$ 9.000,00	R$ 9.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (940.401,91)	R$ (940.401,91)
INTANGÍVEL		R$ 0,00	R$ 78.210,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R$ 0,00	R$ 78.210,00
PASSIVO		R$ 11.502.971,63	R$ 17.365.074,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.188.111/0001-73
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.586.779,46	R$ 5.296.976,73
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.915.426,85	R$ 726.416,96
EMPRÉSTIMOS		R$ 2.185.531,85	R$ 903.197,30
(-) DESP.FINANCEIRA A APROPRIAR		R$ (270.105,00)	R$ (176.780,34)
FORNECEDORES		R$ 171.001,15	R$ 441.308,70
FORNECEDORES		R$ 171.001,15	R$ 441.308,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 1.246.280,81	R$ 1.960.545,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 1.246.280,81	R$ 1.960.545,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 160.529,85	R$ 131.028,70
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 117.634,13	R$ 91.754,33
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 42.895,72	R$ 39.274,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 6.964,16	R$ 4.703,66
CONTAS A PAGAR		R$ 6.964,16	R$ 4.703,66
CONTAS CORRENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO A CURTO PRAZO		R$ 26.673,96	R$ 498.070,39
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO FEDERAL		R$ 26.673,96	R$ 498.070,39
CONTAS GARANTIDAS		R$ 59.902,68	R$ 1.534.902,68
CONTAS GARANTIDAS		R$ 59.902,68	R$ 1.534.902,68
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 2.021.327,52	R$ 4.866.169,78
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 2.021.327,52	R$ 4.866.169,78
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.323.349,45	R$ 5.135.446,38
RECEITAS DE EXERCICIO FUTURO		R$ 201,71	R$ 0,00
(-) DESP.FINANCEIRA A APROPRIAR		R$ (302.223,64)	R$ (269.276,60)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 5.894.864,65	R$ 7.201.928,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 7.128.600,00	R$ 7.128.600,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 7.128.600,00	R$ 7.128.600,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (1.233.735,35)	R$ 73.328,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (1.233.735,35)	R$ 73.328,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.188.111/0001-73
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 20.894.718,68	R$ 32.111.599,07
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 20.894.718,68	R$ 32.111.599,07
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 20.850.694,23	R$ 32.111.599,07
SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO		R$ 44.024,45	R$ 0,00
(-) DEDUÇÕES		R$ (1.583.272,33)	R$ (2.311.331,69)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R$ (1.583.272,33)	R$ (2.311.331,69)
(-) (-) ISS		R$ (822.222,38)	R$ (1.139.258,30)
(-) (-) COFINS		R$ (625.520,43)	R$ (963.347,99)
(-) (-) PIS		R$ (135.529,52)	R$ (208.725,40)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 19.311.446,35	R$ 29.800.267,38
LUCRO BRUTO		R$ 19.311.446,35	R$ 29.800.267,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (15.669.125,58)	R$ (23.722.370,65)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (15.669.125,58)	R$ (23.722.370,65)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (3.217.046,85)	R$ (6.135.083,70)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (1.640.673,46)	R$ (3.138.802,98)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (29.088,00)	R$ (31.536,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R$ (317,18)	R$ (2.015,67)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (149.815,02)	R$ (269.356,98)
(-) FÉRIAS		R$ (50.933,07)	R$ (246.998,50)
(-) INSS		R$ (512.380,11)	R$ (1.009.385,41)
(-) FGTS		R$ (172.699,64)	R$ (297.453,20)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (40.567,48)	R$ (151.336,95)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (157.334,23)	R$ (240.492,46)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (30.767,45)	R$ (53.873,98)
(-) ESTAGIÁRIOS		R$ (55.263,60)	R$ (32.342,40)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO		R$ (377.207,61)	R$ (647.528,19)
(-) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		R$ (0,00)	R$ (13.960,98)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R$ (606.445,81)	R$ (1.066.814,00)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (239.832,72)	R$ (442.665,66)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (300.726,36)	R$ (470.709,47)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (65.886,73)	R$ (153.438,87)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (169.020,08)	R$ (357.776,45)
(-) IPTU		R$ (31.298,85)	R$ (59.782,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.188.111/0001-73
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPVA		R$ (18.085,04)	R$ (23.194,12)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (56.454,70)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (25.917,64)
(-) IOF		R$ (89.252,48)	R$ (108.540,90)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (30.383,71)	R$ (83.886,84)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (10.980.570,65)	R$ (16.162.696,50)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (72.616,82)	R$ (112.708,14)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.470,61)	R$ (2.307,32)
(-) COMUNICAÇÃO		R$ (61.461,91)	R$ (63.916,32)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R$ (711,09)	R$ (408,31)
(-) SEGUROS		R$ (89.264,57)	R$ (161.828,47)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (28.666,71)	R$ (31.424,48)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (126.660,86)	R$ (371.673,19)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (100.025,40)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (8.390.033,97)	R$ (13.162.034,51)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (32.124,06)	R$ (54.151,32)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (1.118,55)	R$ (469,30)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (45.671,41)	R$ (159.077,11)
(-) INTERNET		R$ (25.472,99)	R$ (8.421,32)
(-) ALIMENTAÇÃO		R$ (74.965,58)	R$ (80.293,20)
(-) CONDOMÍNIO		R$ (121.143,23)	R$ (203.311,69)
(-) PERDAS BENS E DIREITOS		R$ (0,00)	R$ (1.872,70)
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ENTIDADES DE CLASSE		R$ (45.292,70)	R$ (119.131,84)
(-) PUBLICIDADE/PROPAGANDA/MARKETING		R$ (0,00)	R$ (6.604,00)
(-) ESTACIONAMENTO		R$ (2.807,61)	R$ (2.016,77)
(-) PEDÁGIO		R$ (793,38)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO		R$ (774.608,06)	R$ (572.038,79)
(-) CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS		R$ (5.051,20)	R$ (3.998,02)
(-) UNIFORMES		R$ (35.168,77)	R$ (22.819,51)
(-) REPAROS E MANUTENÇÕES		R$ (68.626,25)	R$ (127.971,30)
(-) CONDUÇÃO E PASSAGENS		R$ (60.477,32)	R$ (34.997,34)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (20.980,88)	R$ (66.229,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.188.111/0001-73
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		R$ (0,00)	R$ (226.147,05)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (664.555,91)	R$ (350.598,85)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (28.221,92)	R$ (36.053,43)
(-) BRINDES E OFERTAS		R$ (0,00)	R$ (718,15)
(-) REFEIÇOES E LANCHES		R$ (0,00)	R$ (61.560,70)
(-) DESPESA C/ INFORMATICA		R$ (0,00)	R$ (73.998,06)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R$ (56.500,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS PF		R$ (46.078,89)	R$ (43.915,32)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 8.665,77	R$ (77.301,71)
RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS		R$ 4.820,41	R$ 587,22
RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R$ 4.820,41	R$ 587,22
(-) RECEITAS DIVERSAS		R$ 3.845,36	R$ (77.888,93)
OUTRAS RECEITAS		R$ 3.845,36	R$ 2.111,07
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 3.687.456,55	R$ 6.000.595,02
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NEGATIVA		R$ (0,00)	R$ (80.000,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 36.470,01	R$ 1.153,46
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 36.470,01	R$ 1.153,46
RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES		R$ 35.884,84	R$ 1.153,46
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 585,17	R$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (696.042,19)	R$ (1.224.943,17)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (696.042,19)	R$ (1.224.943,17)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (455.016,83)	R$ (262.305,89)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R$ (0,87)	R$ (0,84)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (10.181,94)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (218.015,80)	R$ (728.541,88)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (44.021,44)
(-) TARIFA BANCARIA		R$ (21.979,21)	R$ (27.121,93)
(-) MULTAS COMPENSATÓRIAS		R$ (1.029,48)	R$ (0,00)
(-) MULTAS MORATORIAS		R$ (0,00)	R$ (152.769,25)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ 3.687.456,55	R$ 4.776.805,31
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (2.261.546,13)	R$ (3.469.741,96)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R$ (2.261.546,13)	R$ (3.469.741,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.188.111/0001-73
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (604.997,50)	R$ (924.814,04)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (1.656.548,63)	R$ (2.544.927,92)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.425.910,42	R$ 1.307.063,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.D9.63.F3.48.5E.88.1D.73.97.35.4E.FB.E5.52.1F.D3.60.FA.F0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D Ã O

Nº 2024.261.18323

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** , CNPJ/CPF nº **00.188.111/0001-73** , **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os **Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro**, são em número de quatro, competindo: **I - ao 2º Ofício**: o registro dos feitos da competência das Varas Cíveis, Varas de Família, Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais, das Varas Empresariais, das Varas de Fazenda Pública, das Varas da Infância da Juventude do Idoso, dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários, dos Foros Regionais, Ações Penais, Procedimentos de competência originária da 2º Instância e os contenciosos e administrativos das demais varas, que lhes forem distribuídos; **II- aos dos 5º e 6º Ofícios**: a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de numeração impar e par, respectivamente, o registro das habilitações para casamento originárias das circunscrições de numeração impar e par, respectivamente e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a estes direitos; III - ao do 8º Ofício: a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **CERTIFICO** ainda, que, os **Cartórios de Registro de Protesto de Títulos** são em número de quatro, numerados: **1º, 2º, 3º e 4º**, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. **CERTIFICO** mais, que, ao **2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas**, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao 1º Registro Civil de Pessoas Naturais. **CAPITAL 2º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua do Carmo 8, 3º andar - Centro; **CAPITAL 5º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Rio Branco, 131, 11º andar grupo de salas 1101, 1102, 1103 e 1104 - Centro; **CAPITAL 06º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 08º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua da Assembleia, 10 - salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 1º RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota - Ilha do Governador; **CAPITAL 1º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Avenida Erasmo Braga, 227 - 1º andar, grupos 101 a 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua do Carmo, 09 - 3º e parte do 4º andares - Centro; **CAPITAL 3º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10, salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembleia, 19, 9º andar - Centro.**CAPITAL 01 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Ouvidor, 63 2. andar - Centro; **CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 19 7. andar;

CAPITAL 03 OF DO REG DE DISTRIBUICAO: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro;

CAPITAL 04 OF DO REG DE DISTRIBUICAO: Rua do Carmo, 08 3 andar - Centro; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11 ANDAR GRUPO DE SALAS 1101, 1102, 1103 E 1104 - Centro; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227, 227 sala 201 - Centro; **CAPITAL 07 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 SALAS 2201 A 2212 - Centro; **CAPITAL 08 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 09 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Av. Nilo Pecanha, 26 Grupo 601 - Centro; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS**: AVENIDA ERASMO BRAGA, 227 1o. ANDAR, GRUPOS 101 A 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS**: RUA DO CARMO, 09 3o. e parte do 4o. andares - Centro; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10 salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembleia, 19 9. andar - Centro.

Observações:
a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço http://www.tjrj.jus.br/cgj
c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 24/06/2024 09:13:14.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R$ **29,39** GRERJ Nº **6173410943944**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 26/02/2024 , em referência ao pedido **61139/2024** **, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ:

00.188.111/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **6CHV.2110.2210.8090**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **26/02/2024 às 12:56:36.2**

Esta certidão tem validade até 24/08/2024 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 27/02/2024 às 08:39:01.1

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **Procuradoria Geral do Município** **Procuradoria da Dívida Ativa**	**Código de Controle** S3C31CCMBM

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.188.111/0001-73, inscrição municipal nº 0.170.075-8, com endereço no(a) AVENIDA JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO, nº 200 - BLOCO 3 SALAS 206 E 207 - RJ Cep: 22775-056, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 02/05/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/08/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

7. A certidão é valida para matriz e filial(is).

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 05-2024/2163279

Código de verificação de autenticidade: bce97b90062d76c030bd0ba8ecec5ccc

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.188.111/0001-73	CAD-ICMS: Desativada
NOME / RAZÃO SOCIAL: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 28/05/2024 ÀS 08:57:27

VÁLIDA ATÉ: 26/08/2024

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deveráser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **5632665492**
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 918502026

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

AVN JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200
BL003 SALA 0206 E SALA 0207
BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22775-056 RJ

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.188.111/0001-73	**0.170.075-8**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Munícipio o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Munícipio do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 21 de MARÇO de 2024. **HORA:09:28**

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 00.188.111/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:45:49 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2025.
Código de controle da certidão: **3E72.98C3.2404.B37B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.188.111/0001-73
Certidão nº: 39881849/2024
Expedição: 07/06/2024, às 12:27:31
Validade: 04/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.188.111/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.188.111/0001-73 **MATRIZ**		**09/09/1994**

NOME EMPRESARIAL
R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
52.31-1-03 - Gestão de terminais aquaviários
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO

NÚMERO
00200

COMPLEMENTO
BL 003 SALA 0207 BL 003 SALA 0206

CEP
22.775-056

BAIRRO/DISTRITO
BARRA DA TIJUCA

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
RAP@RPEOTTA.COM.BR

TELEFONE
(21) 2507-1562

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/03/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/01/2024** às **20:27:10** (data e hora de Brasília).

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO DE JANEIRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : OSNI BERNARDI
REGISTRO..... : RJ-018779/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.579.467-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 01/07/2024 as 10:22:37.
Válido até: 29/09/2024.
Código de Controle: 960771.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.

ANEXO MODELO DECLARAÇÕES Nº 01

Razão Social: R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA
CNPJ ou CPF: 00.188.111/0001-73
Inscrição Estadual: 11.005.381
Endereço: Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto nº 200, Bl 3, Sala 206 e 207
Bairro: Barra da Tijuca **Cidade:** Rio de Janeiro
Estado: Rio de Janeiro **CEP:** 22.755-056
Telefone: (21) 3526-6300
E-mail: rap@rpeotta.com.br licitacao@rpeotta.com.br

Informações Bancárias:
Banco para recebimento do pagamento: Banco Itaú

Nome da agência: Agência Itaú Rio/Nova Barra
Número da agência: 1185
Endereço da agência: Av. das Américas nº 4453
Nº da conta corrente: 40042-9
Bairro: Barra da Tijuca **Cidade:** Rio de Janeiro **UF:** RJ **CEP:** 22.631-004

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.26 12:10:04 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira RJ-RJ-147935/D/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/001-73
R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA, CNPJ/MF nº 00.188.111/0001-73, sediada à Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto nº 200, Bl 3, Sala 206 e 207, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.755-056, **DECLARA**, sob penas da lei, que até a presenta data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.26 12:10:17 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira RJ-RJ-147935/D/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/001-73
R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

MODELO Nº 03

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

A empresa R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA, CNPJ/MF nº 00.188.111/0001-73, sediada à Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto nº 200, Bl 3, Sala 206 e 207, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.755-056, por intermédio legal o Sr. Roberto Accioly Peotta, portador da carteira de identidade nº 07.016.321-7 e CPF nº 021.435.397-46, **DECLARA**, para fins do dispostono inciso V do art 73 da lei Estadual n° 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: empresa menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.26 12:10:23 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira RJ-RJ-147935/D/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/001-73
R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

MODELO Nº 04

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

A empresa R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA, CNPJ/MF nº 00.188.111/0001-73, sediada à Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto nº 200, Bl 3, Sala 206 e 207, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.755-056, por intermédio legal o Sr. Roberto Accioly Peotta, portador da carteira de identidade nº 07.016.321-7 e CPF nº 021.435.397-46, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº 56/2024, bem como para todos os demais fins legais **DECLARA** que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual n° 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.26 12:10:30 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira RJ-RJ-147935/D/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/001-73
R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

MODELO Nº 05

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENDA PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

Nome: Roberto Accioly Peotta				
Empresa: R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA				
Cargo: Diretor **CPF:** 021.435.397-46				
Telefone: (21) 3526-6300				
Atenção **Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:**				
Pai/Mãe	**Avô(ó)**	**Bisavô(ó)**	**Filho(a)**	**Neto(a)**
Bisneto(a)	**Tio(a)**	**Irmão(a)**	**Sobrinho(a)**	**Cunhado(a)**
Cônjuge	**Companheiro (a)**	**Sogro(a)**	**Padrasto/Madrasta**	**Enteado(a)**

Eu, acima identificado, **DECLARO**, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto n° 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	Sim	**Não**
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?		**X**

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o (s) familiar (es) com vínculo (s) com o Governo do Estado:

Nome	**Parentesco**	**Matrícula (CPF)**	**Cargo/Função**	**Órgão**

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.26 12:10:48 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira RJ-RJ-147935/D/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/001-73
R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

MODELO Nº 06

DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

A empresa R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA, CNPJ/MF nº 00.188.111/0001-73, neste ato representada pelo Sr. Roberto Accioly Peotta, abaixo assinado, **DECLARA** que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.26 12:11:01 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira RJ-RJ-147935/D/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/001-73
R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

MODELO Nº 07

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

1. A empresa R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a empresa R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA, declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.

3. A empresa R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746

Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.26 12:11:15 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira RJ-RJ-147935/D/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/001-73
R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO/NÃO VISTORIA

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA
Ref. Licitação Eletrônica nº 56/2024
ID 1048125
SAP Nº 1000000056

Objeto: Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico para implantação do terminal de recepção de passageiros de navios de cruzeiro", visando atender à crescente demanda do mercado de transporte de passageiros através de navios de cruzeiro, no porto de Paranaguá.

A empresa R Peotta Engenharia e Consultoria LTDA, situada no endereço: Avenida Paisagista José Silva de Azevedo Neto nº 200, Bloco 3 Sala 206/207, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.775-056, inscrita sob o CNPJ nº 00.108.111/0001-73, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Roberto Accioly Peotta, inscrito no CPF sob o nº 021.435.397-46, portador da cédula de identidade nº 07.016.321-7, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento das condições, peculiaridades inerentes e natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem questões técnicas ou financeiras.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2024.

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.26 12:11:24 -03'00'

Roberto Accioly Peotta
Diretor
Registro CREA 1997103583
Carteira RJ-RJ-147935/D/D
rap@rpeotta.com.br

00.188.111/001-73
R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, 200
Bl. 3 - Sl. 206/207 - Barra da Tijuca - CEP: 22.775-056
RIO DE JANEIRO - RJ

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.188.111/0001-73
Razão Social: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 BL3 SALA 207 E 206 / BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22775-056

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/07/2024 a 26/08/2024

Certificação Número: 202407280025001168831 6

Informação obtida em 29/07/2024 14:32:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Qualificação Econômico-Financeira do Balanço Patrimonial
31 de dezembro de 2023
da empresa R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 00.188.111/0001-73

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL, obtido pela aplicação da expressão:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE, obtido pela aplicação da expressão:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

IGE = ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO, obtido pela aplicação da expressão:

$$IGE = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

VP = VALOR PATRIMONIAL, obtido pela aplicação da expressão:

$$VP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Capital Social}}$$

DADOS:

ATIVO TOTAL	17.365.074,51
ATIVO CIRCULANTE	14.857.514,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.507.559,71
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	527.440,29
PASSIVO CIRCULANTE	5.296.976,73
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.866.169,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.866.169,78
PATRIMONIO LÍQUIDO	7.201.928,00
CAPITAL SOCIAL	7.128.600,00

ILG =	1,51
ILC =	2,80
IGE =	0,59
VP =	1,01

Coeficiente Financeiro (Kf) =	6,9
Saldo Contratual =	35.004.403,82

D = DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL, obtido pela aplicação da expressão:

D = 1,25 x Coeficiente Financeiro x Patrimônio Líquido – Saldo Contratual

D = 27.112.225,18

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2024

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.22 17:38:22 -03'00'

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA
SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 021.435.397-46
R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

OSNI BERNARDI:1055794670 0
Assinado de forma digital por OSNI BERNARDI:10557946700
Dados: 2024.07.22 17:38:36 -03'00'

OSNI BERNARDI
CRC – 018779/O-0 RJ
CONTADOR

Qualificação Econômico-Financeira do Balanço Patrimonial
31 de Dezembro de 2023
da empresa R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 00.188.111/0001-73

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL, obtido pela aplicação da expressão:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo}}$$

ISG = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL, obtido pela aplicação da expressão:

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo}}$$

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE, obtido pela aplicação da expressão:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

DADOS:

ATIVO TOTAL	17.365.074,51
ATIVO CIRCULANTE	14.857.514,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.507.559,71
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	527.440,29
PASSIVO CIRCULANTE	5.296.976,73
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.866.169,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.866.169,78
PATRIMONIO LÍQUIDO	7.201.928,00
ILG =	1,51
ISG =	1,71
ILC =	2,80

Rio de Janeiro, 16 de Janeiro de 2024

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746 Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746 Dados: 2024.01.16 12:02:02 -03'00'

OSNI BERNARDI:10557946700 Assinado de forma digital por OSNI BERNARDI:10557946700 Dados: 2024.01.16 12:01:43 -03'00'

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA
SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 021.435.397-46
R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

OSNI BERNARDI
CRC: RJ-018779/O-0
CONTADOR

Secretaria de Estado de Fazenda

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF
00.188.111/0001-73

Inscrição Estadual
11.005.381

Data da concessão da inscrição
01/12/2017

Nome empresarial
R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Título do estabelecimento

Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

Tipo de unidade principal
Unidade Operacional

Regime de apuração
Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Endereço do estabelecimento
AVN Jose Silva De Azevedo Neto, 00200 BL-003 SALA 0207 BL-003 SALA 0206
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO RJ 22.775-056

Situação cadastral
Baixada

Data da situação cadastral
12/04/2018

Atividades econômicas (CNAE)

Principal
71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Secundárias
43.29-1/02 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE
52.31-1/03 - Gestão de terminais aquaviários
71.19-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

Unidade de cadastro
AFR 64.09 - Capital

Tipo da Inscrição
Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação

INSCRIÇÃO BAIXADA A PARTIR DE 12/04/2018.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I , em 15/01/2024 20:56:02.

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria de Tributação e Fiscalização
Coordenadoria do ISS e Taxas

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO
0.170.075-8	**07/10/1994**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	**R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
NOME FANTASIA	**-**
CPF OU CNPJ	**00.188.111/0001-73**
ATIVIDADES ECONÔMICAS	**226297 - PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA** **215368 - OPERACOES PORTUARIAS** **226017 - TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA** **226629 - CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA** **243183 - INSTALACAO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT** **261289 - ENGENHARIA, SERVICOS DE**
RESTRIÇÕES	**VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL** **VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA** **VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL** **SIMPLES ESCRITORIO**
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	**3**
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIMENTO E FISCALIZAÇÃO	**5**
ENDEREÇO COMPLETO	**AVN JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO, 200, BL003 SALA 0206 E SALA 0207 BARRA DA TIJUCA** **22775-056**
SITUAÇÃO CADASTRAL	**ATIVO**
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	**13/07/2023**

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia **15/01/2024** às **20:56**.

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0511997-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2023/478777-5

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00005087253 - 13/09/2022

NIRE: 33.2.0511997-0

R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Boleto(s):

Hash: CC0BD6B9-785B-4EE7-B940-BA803FFD928E

Orgão	Calculado	Pago
Junta	488,00	488,00
DNRC	0,00	0,00

Nome

R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

002

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00005546510	00.188.111/0001-73	Avenida Jose Silva De Azevedo Neto 00200	Barra da Tijuca	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 26/06/2023 e arquivado em 26/06/2023

Jorge Paulo Magdaleno Filho

SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
13	1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0511997-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

0 0 - 2 0 2 3 / 4 7 8 7 7 7 - 5 22/06/2023 16:53:26

JUCERJA

Último arquivamento:

00005087253 - 13/09/2022

NIRE: 33.2.0511997-0

R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Boleto(s): 104420091

Hash: CC0BD6B9-785B-4EE7-B940-BA803FFD928E

Orgão	Calculado	Pago
Junta	488,00	488,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
002	021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	OSNI BERNARDI
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2124312448
E-mail:	adm@acef.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	22/06/2023
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

22/06/2023

Data

00-2023/478777-5

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

DocuSign Envelope ID: 66BE0FF9-7502-46C4-A2EC-4C701EFA52A1

31ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
"R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA"

CNPJ 00.188.111/0001-73
NIRE 33.2.0511997-0

ROBERTO PEOTTA, brasileiro, casado pelo regime de separação legal de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 14.209-D expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 023.367.317-20, residente e domiciliado à Rua Malibu nº 45 Bl. 1 apto. 1203 – Barra da Tijuca – CEP: 22793-295, nesta Cidade;

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 147.935-D expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 021.435.397-46, residente e domiciliado à Av. Jardins de Santa Mônica nº 100 Bl. 7 apto. 703 – Barra da Tijuca, nesta Cidade; e,

únicos sócios **"R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA"**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 00.188.111/0001-73 e com seu ato constitutivo registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 33.2.0511997-0 por despacho de 08/09/1994, e alterações posteriores, ("Sociedade"), tem entre si justo e contratado alterar e consolidar o contrato social da Sociedade, de acordo com os seguintes termos e condições:

PRIMEIRA: Acrescentar ao objeto social a atividade de Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre (CNAE: 4329-1/02).

SEGUNDA: Diante do acréscimo supracitado e, seguindo as políticas da empresa que zelam pelo respeito à sustentabilidade e desenvolvimento social e ambiental, a cláusula terceira do Contrato Social passa a ter a seguinte redação:

> "**Cláusula Terceira:** A sociedade tem como objetivo social (i) a prestação de serviços de engenharia consultiva, com gerenciamento de projetos, estudos e serviços de batimetria, topografia, sondagens geotécnicas e balizamento portuário; (ii) serviços

DS RP DS RAP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign Envelope ID: 66BE0FF9-7502-46C4-A2EC-4C701EFA52A1

aquaviários; (iii) levantamentos hidrográficos; (iv) operação e manutenção de portos, eclusas e sinalização náutica; (v) instalação e implantação de empreendimentos industriais; (vi) comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos (CNAE 46.69.9.99); (vii) locação de outros meios de transporte, sem condutor (CNAE 77.19.5.99); (viii) aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (CNAE 77.33.1.00; (ix) aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador (CNAE 77.39.0.99); (x) manutenção e reparação de equipamentos e produtos (CNAE 33.19.8.00); (xi) serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 82.11.3.00) e (xii) Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre (CNAE: 4329-1/02).

Parágrafo único: O exercício das atividades relacionadas ao objeto social da Sociedade deverá considerar: (i) Os interesses de curto e longo prazo da Sociedade e de seus sócios e (ii) Os efeitos econômicos, sociais, ambientais, e jurídicos de curto e longo prazo das operações da Sociedade em relação aos empregados ativos, fornecedores, consumidores e demais credores da Sociedade, e de suas subsidiárias, como também em relação à comunidade em que ela atua local e globalmente".

TERCEIRA: No mesmo contexto, resolve alterar a cláusula sétima que trata da administração e passa a ter a seguinte redação:

"**Cláusula sétima:** A Sociedade será administrada pelos sócios **Roberto Peotta e/ou Roberto Accioly Peotta**, os quais atuando em conjunto ou isoladamente terão os poderes necessários para a representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, especialmente movimentar contas em bancos, emitir, aceitar e endossar títulos, assinar contratos e documentos de qualquer natureza, mas sempre no interesse da sociedade, sendo-lhes proibido usá-la para fins estranhos aos sociais, tais como: avais, cartas de fiança, endossos de favor e tudo o mais que possa ou venha comprometer o patrimônio social, as quais, se realizadas, não obrigarão em hipótese alguma, a Sociedade, ficando isoladamente responsável o sócio que cometer o excesso de mandato.
Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá nomear administradores não sócios, nos termos do art. 1061 e seguintes do Código Civil Brasileiro, podendo a nomeação ser efetuada no contrato social ou através de ato separado.
Parágrafo Segundo: No desempenho de suas funções, os administradores da Sociedade deverão considerar o melhor interesse da Sociedade, incluindo os interesses, as expectativas, e os efeitos de curto e longo prazo de seus atos sobre os seguintes atores relacionados à sociedade e as suas subsidiárias: (i) os sócios; (ii) os empregados ativos; (iii) os fornecedores, consumidores e demais credores e (iv) a comunidade e o meio ambiente local e global."

QUARTA: Com as alterações acima, resolvem os sócios consolidar o contrato social, dando a seguinte redação:

DS RP DS RAP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign Envelope ID: 66BE0FF9-7502-46C4-A2EC-4C701EFA52A1

CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade girará sob a denominação social de "**R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA".**

CLÁUSULA SEGUNDA: DA SEDE SOCIAL.

A sociedade tem sede no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Avenida José Silva de Azevedo Neto, nº 200, Bloco 03, salas 206 e 207, Barra da Tijuca, CEP: 22775-056 e filial à Avenida Governador José Malcher, nº 1077, Sala 509, bairro Nazaré, Belém – PA, CEP: 66060-232. Sendo possível estabelecer outras filiais, sucursais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, por deliberação dos sócios representando a maioria do capital social.

Parágrafo primeiro: A sociedade será regida pelos arts. 1052 e seguintes da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objetivo social A sociedade tem como objetivo social (i) a prestação de serviços de engenharia consultiva, com gerenciamento de projetos, estudos e serviços de batimetria, topografia, sondagens geotécnicas e balizamento portuário; (ii) serviços aquaviários; (iii) levantamentos hidrográficos; (iv) operação e manutenção de portos, eclusas e sinalização náutica; (v) instalação e implantação de empreendimentos industriais; (vi) comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos (CNAE 46.69.9.99); (vii) locação de outros meios de transporte, sem condutor (CNAE 77.19.5.99); (viii) aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (CNAE 77.33.1.00; (ix) aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador (CNAE 77.39.0.99); (x) manutenção e reparação de equipamentos e produtos (CNAE 33.19.8.00); (xi) serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 82.11.3.00) e (xii) Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre (CNAE: 4329-1/02).

DS RP DS RAP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign Envelope ID: 66BE0FF9-7502-46C4-A2EC-4C701EFA52A1

Parágrafo único: O exercício das atividades relacionadas ao objeto social da Sociedade deverá considerar: (i) Os interesses de curto e longo prazo da Sociedade e de seus sócios e (ii) Os efeitos econômicos, sociais, ambientais, e jurídicos de curto e longo prazo das operações da Sociedade em relação aos empregados ativos, fornecedores, consumidores e demais credores da Sociedade, e de suas subsidiárias, como também em relação à comunidade em que ela atua local e globalmente.

CLÁUSULA QUARTA: DA DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é da quantia de R$ 7.128.600,00 (sete milhões, cento e vinte e oito mil, e seiscentos reais), divididos em 71.286 (setenta e uma mil, duzentas e oitenta e seis) quotas de capital no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, distribuídas entre os sócios, da seguinte forma:

Sócio	Quotas	R$
ROBERTO PEOTTA	35.643 quotas	R$ 3.564.300,00
ROBERTO ACCIOLY PEOTTA	35.643 quotas	R$ 3.564.300,00
TOTAL	71.286 quotas	R$ 7.128.600,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas e, solidariamente, pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo: A sociedade reconhece um só proprietário para cada quota, e a cada quota corresponderá um voto nas deliberações sociais.

CLÁUSULA SEXTA: DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas em partes ou a sua totalidade, sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

DS RP DS RAP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign Envelope ID: 66BE0FF9-7502-46C4-A2EC-4C701EFA52A1

CLÁUSULA SÉTIMA: DA ADMINISTRAÇÃO

A Sociedade será administrada pelos sócios **Roberto Peotta e/ou Roberto Accioly Peotta**, os quais atuando em conjunto ou isoladamente terão os poderes necessários para a representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, especialmente movimentar contas em bancos, emitir, aceitar e endossar títulos, assinar contratos e documentos de qualquer natureza, mas sempre no interesse da sociedade, sendo-lhes proibido usá-la para fins estranhos aos sociais, tais como: avais, cartas de fiança, endossos de favor e tudo o mais que possa ou venha comprometer o patrimônio social, as quais, se realizadas, não obrigarão em hipótese alguma, a Sociedade, ficando isoladamente responsável o sócio que cometer o excesso de mandato.

Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá nomear administradores não sócios, nos termos do art. 1061 e seguintes do Código Civil Brasileiro, podendo a nomeação ser efetuada no contrato social ou através de ato separado.

Parágrafo Segundo: No desempenho de suas funções, os administradores da Sociedade deverão considerar o melhor interesse da Sociedade, incluindo os interesses, as expectativas, e os efeitos de curto e longo prazo de seus atos sobre os seguintes atores relacionados à sociedade e as suas subsidiárias: (i) os sócios; (ii) os empregados ativos; (iii) os fornecedores, consumidores e demais credores e (iv) a comunidade e o meio ambiente local e global.

CLÁUSULA OITAVA: CONSTITUIÇÃO DE PROCURADORES

A sociedade poderá constituir procuradores para a prática de determinados atos, devendo as respectivas procurações mencionar expressamente os poderes a eles conferidos, bem como o prazo do mandato, que não será superior a 01 um) ano, exceto no caso de procurações outorgadas para fins judiciais, que poderão ter prazo indeterminado.

CLÁUSULA NONA – DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

As deliberações dos sócios serão tomadas em Reuniões, por sócios representando a maioria do capital social, observadas as disposições legais e ressalvados os casos em que a lei exigir maior quorum de deliberação, implicando em maior quorum de instalação tornando-se as mesmas dispensáveis quando todos os sócios decidirem, expressamente, sobre seu objeto. O

DS RP DS RAP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign Envelope ID: 66BE0FF9-7502-46C4-A2EC-4C701EFA52A1

aumento do capital social exigirá a aprovação de sócios representando a totalidade do capital social.

Parágrafo 1º- As Reuniões dos sócios serão realizadas pelo menos uma vez por ano, até o quarto mês após o término do exercício fiscal, para (i) analisar os relatórios e contas da administração e deliberar sobre as demonstrações financeiras da Sociedade, e (ii) eleger novos Administradores, caso seja necessário; e sempre que os interesses sociais assim o exigirem. As reuniões de sócios serão convocadas pelos Administradores, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de sua realização, mediante carta de aviso de recebimento, ou fac-símile, com comprovante de envio, contendo a indicação das matérias objeto da ordem do dia, data, hora e local de sua realização.

Parágrafo 2º- Dispensam-se as formalidades de convocação previstas acima quando todos os sócios comparecerem à Reunião, ou expressamente se declararem cientes da ordem do dia, data, hora e local d mesma. Não se realizando a Reunião, proceder-se-á a segunda convocação, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data de realização.

Parágrafo 3º- As Reuniões dos Sócios serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de titulares de, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) do capital social e, em segunda, com qualquer número.

Parágrafo 4º- As reuniões serão dirigidas por um presidente, escolhido pelos sócios, ao qual será facultado cumular também as funções de secretário, ou indicar, dentre os presentes, alguém para fazê-lo.

Parágrafo 5º- Dos trabalhos e deliberações será lavrada ata, assinada pelo presidente, secretário e demais sócios presentes.

Parágrafo 6º- As atas das Reuniões dos Sócios em que sejam deliberadas a eleição de Administradores, alterações do Contrato Social e demais matérias destinadas a produzir efeitos perante terceiros deverão ser apresentadas ao Registro Público de empresas Mercantis

DS RP DS RAP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign Envelope ID: 66BE0FF9-7502-46C4-A2EC-4C701EFA52A1

para arquivamento, nos 20 (vinte) dias subsequentes à reunião, exceto nos casos relativos à eleição ou destituição de Administradores em ato separado, quando deverá ser observado o prazo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA: EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício e correspondente ao mesmo, será levantado um balanço e preparadas as demonstrações financeiras.

Parágrafo Único: Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelo quotista ou pelos quotistas representando a maioria do capital social. Nenhum dos quotistas terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja adotada deliberação expressa sobre a sua aplicação. A Sociedade poderá levantar balanços mensais, trimestrais ou semestrais, distribuindo os lucros então existentes, conforme venha a ser deliberado pela quotista ou pelos quotistas representando a maioria do capital social. Em qualquer hipótese, será admitida a distribuição desproporcional dos resultados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RETIRADA E EXCLUSÃO DE SÓCIOS

A retirada, exclusão, extinção, morte, falência ou recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer dos sócios não dissolverá a Sociedade, que prosseguirá com os remanescentes, a menos que estes, desde que representem a maioria do capital social, resolvam liquidá-la.

Parágrafo 1º- É admitida a exclusão de sócios mediante deliberação de representantes da maioria do capital social, em reunião especialmente convocada para este fim, nos termos do artigo 1085 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, em virtude de atos de inegável gravidade, e nas demais hipóteses previstas na legislação aplicável.

Parágrafo 2º- Os haveres do sócio retirante, extinto, excluído, insolvente, morto, falido ou em recuperação judicial ou extrajudicial serão calculados com base no último balanço patrimonial levantado pela Sociedade, e serão pagos a ele ou a seus sucessores no prazo de

DS RP DS RAP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign Envelope ID: 66BE0FF9-7502-46C4-A2EC-4C701EFA52A1

12 (doze) meses, contados do evento, desde que a respectiva alteração deste Contrato Social, para tal finalidade, seja devidamente celebrada dentro do referido prazo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA LIQUIDAÇÃO

Em caso de liquidação ou dissolução da Sociedade, o liquidante será nomeado em reunião de sócios, por votos que representem a maioria do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: ACORDOS DE QUOTISTAS

A Sociedade, os sócios e os Administradores deverão observar qualquer acordo de quotistas da Sociedade e quaisquer outros contratos ou acordos que sejam arquivados na sede da Sociedade e que regulem, ainda que indiretamente, os direitos e deveres dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: FORO

Para as questões oriundas deste Contrato Social, fica desde já eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins do direito.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2023.

ROBERTO PEOTTA

DocuSigned by:
Roberto Peotta
72049EBDDBBF4D9...

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA

DocuSigned by:
53D8B2F23966401...

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: A5B080DC999F424E932787D721694682

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: 31 ALTERAÇÃO CONTRATUAL RPEOTTA - certificação B.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 8

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 7

Roberto Peotta

Assinatura guiada: Ativado

peotta@rpeotta.com.br

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado

Endereço IP: 189.113.132.2

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Rastreamento de registros

Status: Original
21/06/2023 16:24:20

Portador: Roberto Peotta
peotta@rpeotta.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Roberto Accioly Peotta rap@rpeotta.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: 63D8B2F23966401...	Enviado: 21/06/2023 16:27:48 Visualizado: 21/06/2023 16:31:46 Assinado: 21/06/2023 16:33:01
	Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 179.84.211.53 Assinado com o uso do celular	

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	21/06/2023 16:27:48
Envelope atualizado	Segurança verificada	21/06/2023 16:30:21
Entrega certificada	Segurança verificada	21/06/2023 16:31:46
Assinatura concluída	Segurança verificada	21/06/2023 16:33:01
Concluído	Segurança verificada	21/06/2023 16:33:01

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 66BE0FF9750246C4A2EC4C701EFA52A1 Status: Concluído

Assunto: Este é seu documento assinado: Complete_com_a_DocuSign_31_ALTERAÇÃO_CONTRAT.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 8 Assinaturas: 1 Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1 Rubrica: 7 Roberto Peotta

Assinatura guiada: Ativado peotta@rpeotta.com.br

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado Endereço IP: 189.113.132.2

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Rastreamento de registros

Status: Original Portador: Roberto Peotta Local: DocuSign

21/06/2023 16:37:21 peotta@rpeotta.com.br

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Roberto Peotta peotta@rpeotta.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Roberto Peotta 72049E3DDB3F4D9...	Enviado: 21/06/2023 16:37:40 Visualizado: 21/06/2023 16:38:00 Assinado: 21/06/2023 16:39:04 Assinatura de forma livre
	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 189.113.132.2	

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Roberto Peotta peotta@rpeotta.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	**Copiado**	Enviado: 21/06/2023 16:39:04 Reenviado: 21/06/2023 16:39:05

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	21/06/2023 16:37:40
Entrega certificada	Segurança verificada	21/06/2023 16:38:00
Assinatura concluída	Segurança verificada	21/06/2023 16:39:04
Concluído	Segurança verificada	21/06/2023 16:39:05

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, NIRE 33.2.0511997-0, PROTOCOLO 00-2023/478777-5, ARQUIVADO EM 26/06/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005546510, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
105.579.467-00	OSNI BERNARDI

26 de junho de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 13/13

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome da empresa:
R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Tipo Jurídico: Sociedade empresária limitada **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de inícios das atividades
332.0511997-0	00.188.111/0001-73	08/09/1994	08/09/1994

Endereço:
AV Jose Silva De Azevedo Neto, 00200, BL-003 SALA 0207 BL-003 SALA 0206, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.775-056

	Prazo de Duração	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R$ 7.128.600,00 (SETE MILHÕES E CENTO E VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS)		
Capital Integralizado: R$ 7.128.600,00 (SETE MILHÕES E CENTO E VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS)	Indeterminado	NÃO

Último Arquivamento:
Alteração/Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)

Data	Número	Ato/eventos
26/06/2023	00005546510	002/021

Situação
Registro Ativo

Status
Sem Status

Objeto:
PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA; CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA; ENGENHARIA, SERVIÇOS DE; OPERAÇÕES PORTUÁRIAS; TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS;

Atividades Econômicas:

- ◆ **7112000** **Serviços de Engenharia**
- ◇ 5231103 Gestão de Terminais Aquaviários
- ◇ 4329102 Instalação de Equipamentos para Orientação À Navegação Marítima, Fluvial e Lacustre
- ◇ 7119701 Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia

Sócios:

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA
CPF/CNPJ: 021.435.397-46 **Participação no capital:** R$ 0,00
Condição: Administrador

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA
CPF/CNPJ: 021.435.397-46 **Participação no capital:** R$ 3.564.300,00
Condição: Sócio

ROBERTO PEOTTA
CPF/CNPJ: 023.367.317-20 **Participação no capital:** R$ 0,00
Condição: Administrador

ROBERTO PEOTTA
CPF/CNPJ: 023.367.317-20 **Participação no capital:** R$ 3.564.300,00
Condição: Sócio

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

NIRE	CNPJ	Endereço
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	AV DO CONTORNO, 7069, 11 ANDAR, Santo Antonio, Belo Horizonte, MG, 00.000-000
159.0201986-7	00.188.111/0004-16	AV Governador José Malcher, 1077, SALA 509, São Brás, Belém, PA, 66.060-232

Observações:

Ordens Judiciais:

Número: xxx **Data:** xx/xx/xxxx **Protocolo** xx-xxxx/xxxxxx-x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nomes Anteriores:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Atos Arquivados:

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DE TODOS OS ATOS ARQUIVADOS ATÉ A PRESENTE DATA:

08/09/1994 - 33205119970 - 102* -
13/01/1995 - 00000712072 - 105* -
10/03/1995 - 00000720724 - 105* -
05/06/1996 - 00000792272 - 105* -
01/09/1998 - 00000934854 - 105* -
26/11/1999 - 00001034746 - 105* -
25/09/2003 - 00001350605 - 105* -
13/06/2005 - 00001527534 - 105* -
23/11/2005 - 00001567515 - 105* -
28/04/2006 - 00001602931 - 105* -
09/10/2006 - 00001644447 - 105* -
18/06/2008 - 00001809977 - 105* -
27/01/2009 - 00001877319 - 105* -
10/03/2009 - 00001888862 - 113* -
04/01/2010 - 00001987996 - 117* -
10/03/2010 - 00002006572 - 105* -
26/04/2011 - 00002173665 - 105* -
27/09/2011 - 00002239749 - 105* -
27/09/2011 - 00002239749 - 113* -
02/05/2012 - 00002321391 - 105* -
23/08/2012 - 00002374430 - 104* -
26/09/2012 - 00002390044 - 310* -
03/01/2013 - 00002426825 - 310* -
03/01/2013 - 00002426826 - 105* -
29/05/2013 - 00002477093 - 105* -
19/06/2013 - 00002484917 - 506* -
27/09/2013 - 00002544323 - 105* -
01/10/2013 - 00002545860 - 310* -
13/12/2013 - 00002573429 - 310* -
09/06/2014 - 00002633958 - 310* -
09/02/2015 - 00002726908 - 105* -
06/05/2015 - 00002757168 - 105* -
27/07/2015 - 00002793257 - 310* -
24/04/2017 - 00003031618 - 310* -
24/04/2017 - 00003031896 - 104* -
17/11/2017 - 00003116975 - 002 -
12/12/2017 - 00003127253 - 223 -
12/12/2017 - 00003127298 - 021 -
16/03/2018 - 00003167356 - 021 -
06/08/2018 - 00003239109 - 002 -
28/05/2020 - 00003877690 - 002 -
19/10/2020 - 00003953008 - 002 -
15/07/2021 - 00004145333 - 002 -
15/07/2021 - 15902019867 - 002 -
30/06/2022 - 00004974704 - 002 -
26/08/2022 - 00005065555 - 021 -
06/09/2022 - 00005079362 - 021 -
13/09/2022 - 00005087253 - 021 -
26/06/2023 - 00005546510 - 002 -

Art.1029 - Notificação de Retirada:

CPF/CNPJ: xxxxxxxxx-xx
Participação no capital: R$ 0,00
Condição: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Data da Notificação: xx/xx/xxxx

Liquidante:

CPF/CNPJ: xxxxxxxxx-xx
Participação no Capital: 0.00
Condição: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2023/00994646-4

Local, data
Rio de Janeiro, 06 de Dezembro de 2023

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL - JUCERJA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.
Art 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**00.188.111/0001-73**	DUNS®:	**91*****89**
Razão Social:	**R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**07/11/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**07/01/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**07/08/2024**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**07/01/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**24/08/2024**
Receita Municipal	Validade:	**30/08/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 021.XXX.XXX-46 Nome: ROBERTO ACCIOLY PEOTTA

Ass: _____

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.188.111/0001-73
Razão Social: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Endereço: AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 BL3 SALA 207 E 206 / BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22775-056

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/07/2024 a 26/08/2024

Certificação Número: 202407280025001168831 6

Informação obtida em 29/07/2024 14:32:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

77594/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO ACCIOLY PEOTTA referente à(s) Anotação(ões) de .. Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **ROBERTO ACCIOLY PEOTTA**.....

Registro: **1997103583** RNP: **2004503114**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

ART Nº 2020200135910 - de 01/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 13/10/2020 por: CONCLUSAO.....

Executante: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.....

Registro: 1994210185.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCACIONAL AGOSTINIANA RECOLETA.....

Endereço: AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 527 - LEBLON.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Proprietário: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCACIONAL AGOSTINIANA RECOLETA.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONSULTORIA.....

(2): COORDENACAO TECNICA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): DETALHAMENTO.....

(2): DIMENSIONAMENTO.....

(3): FUNDACAO.....

Complemento: .....

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL .....

(2): EDIFICACAO COMERCIAL .....

(3): TEMPLO RELIGIOSO .....

Informação Complementar: .....

PROJETO DE ARQUITETURA E ESTRUTURA COM MODELAGEM BIM, INCLUINDO ..... EDIFICAÇÕES DE UM TEMPLO, PRÉDIO PARA PASTORAL, SETOR SOCIAL, RESIDENCIA E ESTACIONAMENTO. .....

Nº do contrato: S/Nº.....

Quantificação: 8.497,82 m2.....

Data de Celebração: 01/03/2020.....

Data de Início: 01/03/2020.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 193 dia(s).....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 77594/2020)

Valor de Contrato/Honorário: R$ 130.000,00.....
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 8150 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
.....
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a ..... responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. .....
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 77594/2020
Emitida às: 04/11/2020 14:25 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.712779988842643

Rio de Janeiro, 4 de Novembro de 2020

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

PARÓQUIA SANTO AGOSTINHO
Agostinianos Recoletos
Rua Paulo Moreno 22 - Novo Leblon - Barra da Tijuca
CEP: 22793-690 - Rio de Janeiro- RJ – Tf: 2438-4823
www.psarj.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCACIONAL AGOSTINIANA RECOLETA, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP:22440-032, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 34.148.486/0001-21, atesta para os devidos fins, inclusive para inclusão no Acervo Técnico do CREA, que os serviços técnicos especializados abaixo descritos foram executados pela empresa **R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ 00.188.111/0001-73, com sede na Av. Almirante Julio de Sá Bierrenbach nº 200 – bloco 1A – salas 401 a 403, 417/418, Barra da Tijuca – CEP 22775-028, tendo como responsáveis técnicos e profissionais executantes conforme citados no item 6. Atesta ainda que a empresa acima qualificada cumpriu rigorosamente com suas obrigações comerciais, técnicas e éticas, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade.

1) PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:

01 de março de 2020 a 10 de setembro de 2020.

2) VALOR DO CONTRATO

O serviço foi executado em caráter de doação. O valor estimado para os serviços em condições comerciais de acordo com o mercado é de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais).

3) ART CORRESPONDENTES

Os serviços executados referem-se as anotações de responsabilidade técnica listadas abaixo:

- ART 2020200135910 (CREA/RJ)
- ART 2020200136331 (CREA/RJ)
- RRT 0000009902068 (CAU/BR)

4) DESCRIÇÃO DO PROJETO E SERVIÇOS REALIZADOS:

- DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos

ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Eduardo Abelardo Barros, nº 1 Loja 105 | Dimension Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3993 1954

092163AB516429

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2020. 12:14:35. Conf. por _____

WILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO - SUBSTITUTO

Emolumentos: R$ 6,00 TJ+Fundos: R$ 2,48 Total: R$ 8,48

Selo EDOF35288-AMW Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Projeto básico e executivo de arquitetura, fundação e estrutura de concreto e metálica de edificação multiuso com modelagem BIM(BUILDING INFORMATION MODELING), através do software AUTODESK REVIT 2021 e AUTODESK ROBOT 2021.

As seguintes áreas fazem parte da edificação projetada:

Templo – Área em nave com 6 pavimentos incluindo 1 subsolo , pé-direito de 15,93m em sua nave. Capacidade para 661 pessoas sentadas, cripta para 1220 columbários e salão para uso múltiplo de 150 lugares, área total do templo : 2806,96 m2.

Pastoral – Área com 3 pavimentos incluindo 1 subsolo , pé-direito de 3,00m, área total de 1.386,54m2.

Área social, Salão Pastoral e Residencial - Edificação em concreto armado com fundação em estacas tipo hélice contínua, com 3 pavimentos incluindo 1 subsolo , pé-direito máximo de 5,00m, área total de 1.307,05m2.

Estacionamento - Edificação em concreto armado com fundação em estacas tipo hélice contínua, com 3 pavimentos incluindo 1 subsolo , pé-direito máximo de 5,00m, área total de 5.351,27m2, 140 vagas para veículos

A edificação apresenta construção convencional com divisórias em alvenaria revestida, acabamento com pintura porcelanato e pedras decorativas, piso com aplicação de porcelanato e pedras. Forro de gesso acartonado. Estrutura de concreto armado (aprox..1530m3), Estrutura metálica (aprox.3.500m2/ 52.500kg) e fundação em estacas tipo hélice contínua (aprox.1.000ml de estacas d=32cm e 1.200ml de estacas d=45 cm)

- SERVIÇOS REALIZADOS

a) Coordenação de equipe projeto;
b) Execução de Projetos de arquitetura e estrutura (concreto e metálica) em BIM;
c) Execução de Orçamento estimativo;
d) Execução de Levantamento de Quantidades;
e) Execução de Caderno de Encargos.
f) Compatibilização de Projetos;

5) LOCAL DA OBRA:

Avenida das Américas 8150, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22640-102.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Downtown Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel./Fax: 21 3993 1954
092163AB516432

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2020 12:14:35 Conf por _____

WILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO - SUBSTITUTO

Emolumentos R$ 6,00 TJ+Fundos R$ 2,48 Total R$ 8,48

Selo EDOF35291-AWO Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/eltepublico

CARTÓRIOBARRA

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

PARÓQUIA SANTO AGOSTINHO
Agostinianos Recoletos
Rua Paulo Moreno 22 - Novo Leblon - Barra da Tijuca
CEP: 22793-690 - Rio de Janeiro- RJ – Tf: 2438-4823
www.psarj.com.br

6) RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E EQUIPE:

- RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA – Engenheiro Civil – registro CREA-RJ 1997103583
ROBERTO PEOTTA - Engenheiro Civil – registro CREA-RJ 2000125204

- EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO:

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA – Engenheiro Civil – registro CREA-RJ 1997103583 (Fundações, Estruturas de Concreto Armado e Estruturas Metálicas)
ROBERTO PEOTTA – Engenheiro Civil – registro CREA-RJ 2000125204 (Fundações, Estruturas de Concreto Armado e Estruturas Metálicas)
PAULO CESAR AITA CARVALHO – Engenheiro Mecânico – registro CREA-RJ 1988106018 (Estruturas Metálicas)
SABRINA MARTINS CORDEIRO – Arquiteta Urbanista – CAU/BR A32131-1 (Arquitetura e Urbanismo)

Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2020.

26º OFÍCIO DO RIO

Juan José Ormazabal Garmendia

Paroco

26º Ofício de Notas – Renato Jordão Bussière - Tabelião / RE - Avenida das Américas, nº 8445 - Loja 116 a 118 - Novo Mundo 157792AA195114 - Barra da Tijuca - CEP: 22.793-081 Telefone: (21) 2429-5280 / 3563-4355 - contato@cartorio26.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de JUAN JOSE ORMAZABAL GARMENDIA
Carlos Eduardo Ferreira de Castro - Escrevente
Emolumentos: R$ 5,82 TJsFundos: R$ 2,27 TOTAL: R$ 8,10
Selo: EDND79676-RVR
consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

26º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO
Carlos Eduardo Ferreira de Castro
Escrevente - Mat. 94/19887

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO
Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Dimension Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3993 1934
092163AB516433

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2020. 12:14:55. Conf. por ____

WILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO - SUBSTITUTO

Emolumentos R$ 6,00 TJ+Fundos R$ 2,48 Total R$ 8,48

Selo EDOF35292-AUL Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/eltepublico

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/11/2020 é(são) :

- Rosiane da Silva Moulin Curti - 04/11/2020 14:39:44

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

77595/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO PEOTTA referente à(s) Anotação(ões) de ..... Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

.....

Profissional: **ROBERTO PEOTTA**.....

Registro: **1981111558** RNP: **2000125204**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

.....

ART Nº 2020200136331 - de 01/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 13/10/2020 por: CONCLUSAO.....

Executante: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.....

Registro: 1994210185.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCACIONAL AGOSTINIANA RECOLETA.....

Endereço: AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 527 - LEBLON.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Proprietário: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCACIONAL AGOSTINIANA RECOLETA.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONSULTORIA.....

(2): COORDENACAO TECNICA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): DETALHAMENTO.....

(2): DIMENSIONAMENTO.....

(3): FUNDACAO.....

Complemento: .....

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL .....

(2): EDIFICACAO COMERCIAL .....

(3): TEMPLO RELIGIOSO .....

Informação Complementar: .....

PROJETO DE ARQUITETURA E ESTRUTURA COM MODELAGEM BIM, INCLUINDO ..... EDIFICAÇÕES DE UM TEMPLO, PRÉDIO PARA PASTORAL, SETOR SOCIAL, RESIDENCIA E ESTACIONAMENTO. .....

Quantificação: 8.497,82 m2.....

Data de Celebração: 01/03/2020.....

Data de Início: 01/03/2020.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 193 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 130.000,00.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 77595/2020)

Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 8150 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020200135910 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 01/09/2020.....
Profissional: ROBERTO ACCIOLY PEOTTA.....
RNP: 2004503114 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
.....
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a ..... responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. .....
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 77595/2020

Emitida às: 03/11/2020 18:27 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.3961111435867488

Rio de Janeiro, 3 de Novembro de 2020

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

PARÓQUIA SANTO AGOSTINHO
Agostinianos Recoletos
Rua Paulo Moreno 22 - Novo Leblon - Barra da Tijuca
CEP: 22793-690 - Rio de Janeiro- RJ – Tf: 2438-4823
www.psarj.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCACIONAL AGOSTINIANA RECOLETA, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP:22440-032, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 34.148.486/0001-21, atesta para os devidos fins, inclusive para inclusão no Acervo Técnico do CREA, que os serviços técnicos especializados abaixo descritos foram executados pela empresa **R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ 00.188.111/0001-73, com sede na Av. Almirante Julio de Sá Bierrenbach nº 200 – bloco 1A – salas 401 a 403, 417/418, Barra da Tijuca – CEP 22775-028, tendo como responsáveis técnicos e profissionais executantes conforme citados no item 6. Atesta ainda que a empresa acima qualificada cumpriu rigorosamente com suas obrigações comerciais, técnicas e éticas, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade.

1) PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:

01 de março de 2020 a 10 de setembro de 2020.

2) VALOR DO CONTRATO

O serviço foi executado em caráter de doação. O valor estimado para os serviços em condições comerciais de acordo com o mercado é de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais).

3) ART CORRESPONDENTES

Os serviços executados referem-se as anotações de responsabilidade técnica listadas abaixo:

- ART 2020200135910 (CREA/RJ)
- ART 2020200136331 (CREA/RJ)
- RRT 0000009902068 (CAU/BR)

4) DESCRIÇÃO DO PROJETO E SERVIÇOS REALIZADOS:

- DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW
Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELQUIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Dimensions Office & Park
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3993 1954
092163AB516434

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2020 12:14:35 Conf. por ____

WILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO - SUBSTITUTO

Emolumentos R$ 6,00 TJ+Fundos R$ 2,48 Total R$ 8,48

Selo EDOF35293-ACS Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico

CARTORIOBARRA

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Projeto básico e executivo de arquitetura, fundação e estrutura de concreto e metálica de edificação multiuso com modelagem BIM(BUILDING INFORMATION MODELING), através do software AUTODESK REVIT 2021 e AUTODESK ROBOT 2021.

As seguintes áreas fazem parte da edificação projetada:

Templo – Área em nave com 6 pavimentos incluindo 1 subsolo , pé-direito de 15,93m em sua nave. Capacidade para 661 pessoas sentadas, cripta para 1220 columbários e salão para uso múltiplo de 150 lugares, área total do templo : 2806,96 m2.

Pastoral – Área com 3 pavimentos incluindo 1 subsolo , pé-direito de 3,00m, área total de 1.386,54m2.

Área social, Salão Pastoral e Residencial - Edificação em concreto armado com fundação em estacas tipo hélice contínua, com 3 pavimentos incluindo 1 subsolo , pé-direito máximo de 5,00m, área total de 1.307,05m2.

Estacionamento - Edificação em concreto armado com fundação em estacas tipo hélice contínua, com 3 pavimentos incluindo 1 subsolo , pé-direito máximo de 5,00m, área total de 5.351,27m2, 140 vagas para veículos

A edificação apresenta construção convencional com divisórias em alvenaria revestida, acabamento com pintura porcelanato e pedras decorativas, piso com aplicação de porcelanato e pedras. Forro de gesso acartonado. Estrutura de concreto armado (aprox..1530m3), Estrutura metálica (aprox.3.500m2/ 52.500kg) e fundação em estacas tipo hélice contínua (aprox.1.000ml de estacas d=32cm e 1.200ml de estacas d=45 cm)

- SERVIÇOS REALIZADOS

a) Coordenação de equipe projeto;
b) Execução de Projetos de arquitetura e estrutura (concreto e metálica) em BIM;
c) Execução de Orçamento estimativo;
d) Execução de Levantamento de Quantidades;
e) Execução de Caderno de Encargos.
f) Compatibilização de Projetos;

5) LOCAL DA OBRA:

Avenida das Américas 8150, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22640-102.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW
Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Dimension Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3993 1954
092163AB516430

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2020. 12:14:35. Conf. por ____

WILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO - SUBSTITUTO

Emolumentos R$ 6,00 TJ+Fundos R$ 2,48 Total R$ 8,48

Selo EDOF35269-ANF Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico

CARTÓRIOBARRA

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

PARÓQUIA SANTO AGOSTINHO
Agostinianos Recoletos
Rua Paulo Moreno 22 - Novo Leblon - Barra da Tijuca
CEP: 22793-690 - Rio de Janeiro- RJ – Tf: 2438-4823
www.psarj.com.br

6) RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E EQUIPE:

- RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA – Engenheiro Civil – registro CREA-RJ 1997103583
ROBERTO PEOTTA - Engenheiro Civil – registro CREA-RJ 2000125204

- EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO:

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA – Engenheiro Civil – registro CREA-RJ 1997103583 (Fundações, Estruturas de Concreto Armado e Estruturas Metálicas)
ROBERTO PEOTTA – Engenheiro Civil – registro CREA-RJ 2000125204 (Fundações, Estruturas de Concreto Armado e Estruturas Metálicas)
PAULO CESAR AITA CARVALHO – Engenheiro Mecânico – registro CREA-RJ 1988106018 (Estruturas Metálicas)
SABRINA MARTINS CORDEIRO – Arquiteta Urbanista – CAU/BR A32131-1 (Arquitetura e Urbanismo)

Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2020.

26º OFÍCIO DO RIO

Juan José Ormazabal Garmendia

Paroco

26º Ofício de Notas
Renato Jordão Bussière - Tabelião / RE - Avenida das Américas, nº 8445 - loja 116 a 118 - Novo Mundo 157792AA195114
Barra da Tijuca - CEP: 22.793-081 Telefone: (21) 2429-5200 / 3563-4355 - contato@cartorio26.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
JUAN JOSE ORMAZABAL GARMENDIA
Carlos Eduardo Ferreira de Castro - Escrevente
Emolumentos: R$ 8,82 TJ+Fundos: R$ 2,07 TOTAL: R$ 8,19
Selo: EDND79676-RVR
consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

26º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO
Carlos Eduardo Ferreira de Castro
Escrevente - Mat. 94/19897

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Embaixador Abelardo Bacoy, nº 1 Loja 105 | Dimension Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3993 1954
092163AB516431

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2020 12:14:35 Conf. por ____

WILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO - SUBSTITUTO

Emolumentos: R$ 6,00 TJ+Fundos: R$ 2,48 Total: R$ 8,48

Selo EDOF35290-APC Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/11/2020 é(são) :

- Rosiane da Silva Moulin Curti - 04/11/2020 15:03:08

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

77594/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO ACCIOLY PEOTTA referente à(s) Anotação(ões) de .. Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **ROBERTO ACCIOLY PEOTTA**.....

Registro: **1997103583** RNP: **2004503114**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

ART Nº 2020200135910 - de 01/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 13/10/2020 por: CONCLUSAO.....

Executante: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.....

Registro: 1994210185.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCACIONAL AGOSTINIANA RECOLETA.....

Endereço: AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 527 - LEBLON.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Proprietário: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCACIONAL AGOSTINIANA RECOLETA.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONSULTORIA.....

(2): COORDENACAO TECNICA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): DETALHAMENTO.....

(2): DIMENSIONAMENTO.....

(3): FUNDACAO.....

Complemento: .....

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL .....

(2): EDIFICACAO COMERCIAL .....

(3): TEMPLO RELIGIOSO .....

Informação Complementar: .....

PROJETO DE ARQUITETURA E ESTRUTURA COM MODELAGEM BIM, INCLUINDO ..... EDIFICAÇÕES DE UM TEMPLO, PRÉDIO PARA PASTORAL, SETOR SOCIAL, RESIDENCIA E ESTACIONAMENTO. .....

Nº do contrato: S/Nº.....

Quantificação: 8.497,82 m2.....

Data de Celebração: 01/03/2020.....

Data de Início: 01/03/2020.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 193 dia(s).....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 77594/2020)

Valor de Contrato/Honorário: R$ 130.000,00.....
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 8150 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
.....
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a ..... responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. .....
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 77594/2020
Emitida às: 04/11/2020 14:25 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.712779988842643

Rio de Janeiro, 4 de Novembro de 2020

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

PARÓQUIA SANTO AGOSTINHO
Agostinianos Recoletos
Rua Paulo Moreno 22 - Novo Leblon - Barra da Tijuca
CEP: 22793-690 - Rio de Janeiro- RJ – Tf: 2438-4823
www.psarj.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCACIONAL AGOSTINIANA RECOLETA, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP:22440-032, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 34.148.486/0001-21, atesta para os devidos fins, inclusive para inclusão no Acervo Técnico do CREA, que os serviços técnicos especializados abaixo descritos foram executados pela empresa **R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ 00.188.111/0001-73, com sede na Av. Almirante Julio de Sá Bierrenbach nº 200 – bloco 1A – salas 401 a 403, 417/418, Barra da Tijuca – CEP 22775-028, tendo como responsáveis técnicos e profissionais executantes conforme citados no item 6. Atesta ainda que a empresa acima qualificada cumpriu rigorosamente com suas obrigações comerciais, técnicas e éticas, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade.

1) PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:

01 de março de 2020 a 10 de setembro de 2020.

2) VALOR DO CONTRATO

O serviço foi executado em caráter de doação. O valor estimado para os serviços em condições comerciais de acordo com o mercado é de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais).

3) ART CORRESPONDENTES

Os serviços executados referem-se as anotações de responsabilidade técnica listadas abaixo:

- ART 2020200135910 (CREA/RJ)
- ART 2020200136331 (CREA/RJ)
- RRT 0000009902068 (CAU/BR)

4) DESCRIÇÃO DO PROJETO E SERVIÇOS REALIZADOS:

- DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos

ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Eduardo Abelardo Barros, nº 1 Loja 105 | Dimension Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3993 1954

092163AB516429

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2020. 12:14:35. Conf. por _____

WILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO - SUBSTITUTO

Emolumentos: R$ 6,00 TJ+Fundos: R$ 2,48 Total: R$ 8,48

Selo EDOF35288-AMW Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Projeto básico e executivo de arquitetura, fundação e estrutura de concreto e metálica de edificação multiuso com modelagem BIM(BUILDING INFORMATION MODELING), através do software AUTODESK REVIT 2021 e AUTODESK ROBOT 2021.

As seguintes áreas fazem parte da edificação projetada:

Templo – Área em nave com 6 pavimentos incluindo 1 subsolo , pé-direito de 15,93m em sua nave. Capacidade para 661 pessoas sentadas, cripta para 1220 columbários e salão para uso múltiplo de 150 lugares, área total do templo : 2806,96 m2.

Pastoral – Área com 3 pavimentos incluindo 1 subsolo , pé-direito de 3,00m, área total de 1.386,54m2.

Área social, Salão Pastoral e Residencial - Edificação em concreto armado com fundação em estacas tipo hélice contínua, com 3 pavimentos incluindo 1 subsolo , pé-direito máximo de 5,00m, área total de 1.307,05m2.

Estacionamento - Edificação em concreto armado com fundação em estacas tipo hélice contínua, com 3 pavimentos incluindo 1 subsolo , pé-direito máximo de 5,00m, área total de 5.351,27m2, 140 vagas para veículos

A edificação apresenta construção convencional com divisórias em alvenaria revestida, acabamento com pintura porcelanato e pedras decorativas, piso com aplicação de porcelanato e pedras. Forro de gesso acartonado. Estrutura de concreto armado (aprox..1530m3), Estrutura metálica (aprox.3.500m2/ 52.500kg) e fundação em estacas tipo hélice contínua (aprox.1.000ml de estacas d=32cm e 1.200ml de estacas d=45 cm)

- SERVIÇOS REALIZADOS

a) Coordenação de equipe projeto;
b) Execução de Projetos de arquitetura e estrutura (concreto e metálica) em BIM;
c) Execução de Orçamento estimativo;
d) Execução de Levantamento de Quantidades;
e) Execução de Caderno de Encargos.
f) Compatibilização de Projetos;

5) LOCAL DA OBRA:

Avenida das Américas 8150, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22640-102.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Downtown Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel./Fax: 21 3993 1954
092163AB516432

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2020 12:14:35 Conf por _____

WILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO - SUBSTITUTO

Emolumentos R$ 6,00 TJ+Fundos R$ 2,48 Total R$ 8,48

Selo EDOF35291-AWO Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/eltepublico

CARTÓRIOBARRA

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

PARÓQUIA SANTO AGOSTINHO
Agostinianos Recoletos
Rua Paulo Moreno 22 - Novo Leblon - Barra da Tijuca
CEP: 22793-690 - Rio de Janeiro- RJ – Tf: 2438-4823
www.psarj.com.br

6) RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E EQUIPE:

- RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA – Engenheiro Civil – registro CREA-RJ 1997103583
ROBERTO PEOTTA - Engenheiro Civil – registro CREA-RJ 2000125204

- EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO:

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA – Engenheiro Civil – registro CREA-RJ 1997103583 (Fundações, Estruturas de Concreto Armado e Estruturas Metálicas)
ROBERTO PEOTTA – Engenheiro Civil – registro CREA-RJ 2000125204 (Fundações, Estruturas de Concreto Armado e Estruturas Metálicas)
PAULO CESAR AITA CARVALHO – Engenheiro Mecânico – registro CREA-RJ 1988106018 (Estruturas Metálicas)
SABRINA MARTINS CORDEIRO – Arquiteta Urbanista – CAU/BR A32131-1 (Arquitetura e Urbanismo)

Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2020.

26º OFÍCIO DO RIO

Juan José Ormazabal Garmendia

Paroco

26º Ofício de Notas – Renato Jordão Bussière - Tabelião / RE - Avenida das Américas, nº 8445 - Loja 116 a 118 - Novo Mundo 157792AA195114 - Barra da Tijuca - CEP: 22.793-081 Telefone: (21) 2429-5280 / 3563-4355 - contato@cartorio26.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de JUAN JOSE ORMAZABAL GARMENDIA
Carlos Eduardo Ferreira de Castro - Escrevente
Emolumentos: R$ 5,82 TJsFundos: R$ 2,27 TOTAL: R$ 8,10
Selo: EDND79676-RVR
consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

26º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO
Carlos Eduardo Ferreira de Castro
Escrevente - Mat. 94/19887

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO
Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Dimension Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3993 1934
092163AB516433

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2020. 12:14:55. Conf. por ____

WILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO - SUBSTITUTO

Emolumentos R$ 6,00 TJ+Fundos R$ 2,48 Total R$ 8,48

Selo EDOF35292-AUL Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/eltepublico

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: SZVV-ZODL-VUVS-FCHO

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/11/2020 é(são) :

- Rosiane da Silva Moulin Curti - 04/11/2020 14:39:44

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

77595/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ROBERTO PEOTTA referente à(s) Anotação(ões) de ..... Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

.....

Profissional: **ROBERTO PEOTTA**.....

Registro: **1981111558** RNP: **2000125204**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** .....

.....

ART Nº 2020200136331 - de 01/09/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 13/10/2020 por: CONCLUSAO.....

Executante: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.....

Registro: 1994210185.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCACIONAL AGOSTINIANA RECOLETA.....

Endereço: AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 527 - LEBLON.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Proprietário: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCACIONAL AGOSTINIANA RECOLETA.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONSULTORIA.....

(2): COORDENACAO TECNICA.....

(3): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): DETALHAMENTO.....

(2): DIMENSIONAMENTO.....

(3): FUNDACAO.....

Complemento: .....

(1): EDIFICACAO RESIDENCIAL .....

(2): EDIFICACAO COMERCIAL .....

(3): TEMPLO RELIGIOSO .....

Informação Complementar: .....

PROJETO DE ARQUITETURA E ESTRUTURA COM MODELAGEM BIM, INCLUINDO ..... EDIFICAÇÕES DE UM TEMPLO, PRÉDIO PARA PASTORAL, SETOR SOCIAL, RESIDENCIA E ESTACIONAMENTO. .....

Quantificação: 8.497,82 m2.....

Data de Celebração: 01/03/2020.....

Data de Início: 01/03/2020.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 193 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R$ 130.000,00.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 77595/2020)

Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 8150 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART Nº: 2020200135910 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 01/09/2020.....
Profissional: ROBERTO ACCIOLY PEOTTA.....
RNP: 2004503114 ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
.....
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a ..... responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. .....
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 77595/2020

Emitida às: 03/11/2020 18:27 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.3961111435867488

Rio de Janeiro, 3 de Novembro de 2020

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

PARÓQUIA SANTO AGOSTINHO
Agostinianos Recoletos
Rua Paulo Moreno 22 - Novo Leblon - Barra da Tijuca
CEP: 22793-690 - Rio de Janeiro- RJ – Tf: 2438-4823
www.psarj.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCACIONAL AGOSTINIANA RECOLETA, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP:22440-032, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 34.148.486/0001-21, atesta para os devidos fins, inclusive para inclusão no Acervo Técnico do CREA, que os serviços técnicos especializados abaixo descritos foram executados pela empresa **R.PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ 00.188.111/0001-73, com sede na Av. Almirante Julio de Sá Bierrenbach nº 200 – bloco 1A – salas 401 a 403, 417/418, Barra da Tijuca – CEP 22775-028, tendo como responsáveis técnicos e profissionais executantes conforme citados no item 6. Atesta ainda que a empresa acima qualificada cumpriu rigorosamente com suas obrigações comerciais, técnicas e éticas, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade.

1) PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO:

01 de março de 2020 a 10 de setembro de 2020.

2) VALOR DO CONTRATO

O serviço foi executado em caráter de doação. O valor estimado para os serviços em condições comerciais de acordo com o mercado é de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais).

3) ART CORRESPONDENTES

Os serviços executados referem-se as anotações de responsabilidade técnica listadas abaixo:

- ART 2020200135910 (CREA/RJ)
- ART 2020200136331 (CREA/RJ)
- RRT 0000009902068 (CAU/BR)

4) DESCRIÇÃO DO PROJETO E SERVIÇOS REALIZADOS:

- DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW
Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELQUIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Dimensions Office & Park
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3993 1954
092163AB516434

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2020 12:14:35 Conf. por ____

WILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO - SUBSTITUTO

Emolumentos R$ 6,00 TJ+Fundos R$ 2,48 Total R$ 8,48

Selo EDOF35293-ACS Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico

CARTORIOBARRA

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Projeto básico e executivo de arquitetura, fundação e estrutura de concreto e metálica de edificação multiuso com modelagem BIM(BUILDING INFORMATION MODELING), através do software AUTODESK REVIT 2021 e AUTODESK ROBOT 2021.

As seguintes áreas fazem parte da edificação projetada:

Templo – Área em nave com 6 pavimentos incluindo 1 subsolo , pé-direito de 15,93m em sua nave. Capacidade para 661 pessoas sentadas, cripta para 1220 columbários e salão para uso múltiplo de 150 lugares, área total do templo : 2806,96 m2.

Pastoral – Área com 3 pavimentos incluindo 1 subsolo , pé-direito de 3,00m, área total de 1.386,54m2.

Área social, Salão Pastoral e Residencial - Edificação em concreto armado com fundação em estacas tipo hélice contínua, com 3 pavimentos incluindo 1 subsolo , pé-direito máximo de 5,00m, área total de 1.307,05m2.

Estacionamento - Edificação em concreto armado com fundação em estacas tipo hélice contínua, com 3 pavimentos incluindo 1 subsolo , pé-direito máximo de 5,00m, área total de 5.351,27m2, 140 vagas para veículos

A edificação apresenta construção convencional com divisórias em alvenaria revestida, acabamento com pintura porcelanato e pedras decorativas, piso com aplicação de porcelanato e pedras. Forro de gesso acartonado. Estrutura de concreto armado (aprox..1530m3), Estrutura metálica (aprox.3.500m2/ 52.500kg) e fundação em estacas tipo hélice contínua (aprox.1.000ml de estacas d=32cm e 1.200ml de estacas d=45 cm)

- SERVIÇOS REALIZADOS

a) Coordenação de equipe projeto;
b) Execução de Projetos de arquitetura e estrutura (concreto e metálica) em BIM;
c) Execução de Orçamento estimativo;
d) Execução de Levantamento de Quantidades;
e) Execução de Caderno de Encargos.
f) Compatibilização de Projetos;

5) LOCAL DA OBRA:

Avenida das Américas 8150, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22640-102.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW
Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1 Loja 105 | Dimension Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3993 1954
092163AB516430

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2020. 12:14:35. Conf. por ____

WILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO - SUBSTITUTO

Emolumentos R$ 6,00 TJ+Fundos R$ 2,48 Total R$ 8,48

Selo EDOF35269-ANF Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico

CARTÓRIOBARRA

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

PARÓQUIA SANTO AGOSTINHO
Agostinianos Recoletos
Rua Paulo Moreno 22 - Novo Leblon - Barra da Tijuca
CEP: 22793-690 - Rio de Janeiro- RJ – Tf: 2438-4823
www.psarj.com.br

6) RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E EQUIPE:

- RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA – Engenheiro Civil – registro CREA-RJ 1997103583
ROBERTO PEOTTA - Engenheiro Civil – registro CREA-RJ 2000125204

- EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO:

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA – Engenheiro Civil – registro CREA-RJ 1997103583 (Fundações, Estruturas de Concreto Armado e Estruturas Metálicas)
ROBERTO PEOTTA – Engenheiro Civil – registro CREA-RJ 2000125204 (Fundações, Estruturas de Concreto Armado e Estruturas Metálicas)
PAULO CESAR AITA CARVALHO – Engenheiro Mecânico – registro CREA-RJ 1988106018 (Estruturas Metálicas)
SABRINA MARTINS CORDEIRO – Arquiteta Urbanista – CAU/BR A32131-1 (Arquitetura e Urbanismo)

Rio de Janeiro, 01 de Setembro de 2020.

26º OFÍCIO DO RIO

Juan José Ormazabal Garmendia

Paroco

26º Ofício de Notas
Renato Jordão Bussière - Tabelião / RE - Avenida das Américas, nº 8445 - loja 116 a 118 - Novo Mundo 157792AA195114
Barra da Tijuca - CEP: 22.793-081 Telefone: (21) 2429-5200 / 3563-4355 - contato@cartorio26.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a firma de
JUAN JOSE ORMAZABAL GARMENDIA
Carlos Eduardo Ferreira de Castro - Escrevente
Emolumentos: R$ 8,82 TJ+Fundos: R$ 2,07 TOTAL: R$ 8,19
Selo: EDND79676-RVR
consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

26º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO
Carlos Eduardo Ferreira de Castro
Escrevente - Mat. 94/19897

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW

CARTÓRIO BARRA
Ofício de Notas e Registro de Contratos Marítimos
ALOIR MELCHIADES DE SOUZA | NOTÁRIO PÚBLICO
Av. Embaixador Abelardo Bacoy, nº 1 Loja 105 | Dimension Office & Park
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro - RJ | Tel/Fax: 21 3993 1954
092163AB516431

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel que foi apresentado.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2020 12:14:35 Conf. por ____

WILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO - SUBSTITUTO

Emolumentos: R$ 6,00 TJ+Fundos: R$ 2,48 Total: R$ 8,48

Selo EDOF35290-APC Consulte em https://ww3.tjrj.jus.br/sitepublico

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: LWKQ-F9HF-PY51-UPUW

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/11/2020 é(são) :

- Rosiane da Silva Moulin Curti - 04/11/2020 15:03:08

Qualificação Econômico-Financeira do Balanço Patrimonial
31 de dezembro de 2023
da empresa R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 00.188.111/0001-73

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL, obtido pela aplicação da expressão:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE, obtido pela aplicação da expressão:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

IGE = ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO, obtido pela aplicação da expressão:

$$IGE = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

VP = VALOR PATRIMONIAL, obtido pela aplicação da expressão:

$$VP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Capital Social}}$$

DADOS:

ATIVO TOTAL	17.365.074,51
ATIVO CIRCULANTE	14.857.514,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.507.559,71
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	527.440,29
PASSIVO CIRCULANTE	5.296.976,73
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.866.169,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.866.169,78
PATRIMONIO LÍQUIDO	7.201.928,00
CAPITAL SOCIAL	7.128.600,00

ILG =	1,51
ILC =	2,80
IGE =	0,59
VP =	1,01

Coeficiente Financeiro (Kf) =	6,9
Saldo Contratual =	35.004.403,82

D = DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL, obtido pela aplicação da expressão:

D = 1,25 x Coeficiente Financeiro x Patrimônio Líquido – Saldo Contratual

D = 27.112.225,18

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2024

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746
Dados: 2024.07.22 17:38:22 -03'00'

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA
SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 021.435.397-46
R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

OSNI BERNARDI:1055794670 0
Assinado de forma digital por OSNI BERNARDI:10557946700
Dados: 2024.07.22 17:38:36 -03'00'

OSNI BERNARDI
CRC – 018779/O-0 RJ
CONTADOR

Qualificação Econômico-Financeira do Balanço Patrimonial
31 de Dezembro de 2023
da empresa R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 00.188.111/0001-73

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL, obtido pela aplicação da expressão:

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo}}$$

ISG = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL, obtido pela aplicação da expressão:

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo}}$$

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE, obtido pela aplicação da expressão:

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

DADOS:

ATIVO TOTAL	17.365.074,51
ATIVO CIRCULANTE	14.857.514,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.507.559,71
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	527.440,29
PASSIVO CIRCULANTE	5.296.976,73
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.866.169,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.866.169,78
PATRIMONIO LÍQUIDO	7.201.928,00
ILG =	1,51
ISG =	1,71
ILC =	2,80

Rio de Janeiro, 16 de Janeiro de 2024

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746 Assinado de forma digital por ROBERTO ACCIOLY PEOTTA:02143539746 Dados: 2024.01.16 12:02:02 -03'00'

OSNI BERNARDI:10557946700 Assinado de forma digital por OSNI BERNARDI:10557946700 Dados: 2024.01.16 12:01:43 -03'00'

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA
SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 021.435.397-46
R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

OSNI BERNARDI
CRC: RJ-018779/O-0
CONTADOR

Secretaria de Estado de Fazenda

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF
00.188.111/0001-73

Inscrição Estadual
11.005.381

Data da concessão da inscrição
01/12/2017

Nome empresarial
R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Título do estabelecimento

Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada

Tipo de unidade principal
Unidade Operacional

Regime de apuração
Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Endereço do estabelecimento
AVN Jose Silva De Azevedo Neto, 00200 BL-003 SALA 0207 BL-003 SALA 0206
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO RJ 22.775-056

Situação cadastral
Baixada

Data da situação cadastral
12/04/2018

Atividades econômicas (CNAE)

Principal
71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Secundárias
43.29-1/02 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE
52.31-1/03 - Gestão de terminais aquaviários
71.19-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

Unidade de cadastro
AFR 64.09 - Capital

Tipo da Inscrição
Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação

INSCRIÇÃO BAIXADA A PARTIR DE 12/04/2018.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I , em 15/01/2024 20:56:02.

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria de Tributação e Fiscalização
Coordenadoria do ISS e Taxas

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO
0.170.075-8	**07/10/1994**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	**R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
NOME FANTASIA	**-**
CPF OU CNPJ	**00.188.111/0001-73**
ATIVIDADES ECONÔMICAS	**226297 - PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA** **215368 - OPERACOES PORTUARIAS** **226017 - TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA** **226629 - CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA** **243183 - INSTALACAO DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENT** **261289 - ENGENHARIA, SERVICOS DE**
RESTRIÇÕES	**VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL** **VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA** **VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL** **SIMPLES ESCRITORIO**
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	**3**
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIMENTO E FISCALIZAÇÃO	**5**
ENDEREÇO COMPLETO	**AVN JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO, 200, BL003 SALA 0206 E SALA 0207 BARRA DA TIJUCA** **22775-056**
SITUAÇÃO CADASTRAL	**ATIVO**
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	**13/07/2023**

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia **15/01/2024** às **20:56**.

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0511997-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2023/478777-5

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00005087253 - 13/09/2022

NIRE: 33.2.0511997-0

R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Boleto(s):

Hash: CC0BD6B9-785B-4EE7-B940-BA803FFD928E

Orgão	Calculado	Pago
Junta	488,00	488,00
DNRC	0,00	0,00

Nome

R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato

002

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00005546510	00.188.111/0001-73	Avenida Jose Silva De Azevedo Neto 00200	Barra da Tijuca	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xx

Deferido em 26/06/2023 e arquivado em 26/06/2023

Jorge Paulo Magdaleno Filho

SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
13	1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0511997-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

0 0 - 2 0 2 3 / 4 7 8 7 7 7 - 5

22/06/2023 16:53:26

JUCERJA

Último arquivamento:

00005087253 - 13/09/2022

NIRE: 33.2.0511997-0

R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Boleto(s): 104420091

Hash: CC0BD6B9-785B-4EE7-B940-BA803FFD928E

Orgão	Calculado	Pago
Junta	488,00	488,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
002	021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	OSNI BERNARDI
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2124312448
E-mail:	adm@acef.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	22/06/2023
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

22/06/2023

Data

00-2023/478777-5

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

DocuSign Envelope ID: 66BE0FF9-7502-46C4-A2EC-4C701EFA52A1

31ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
"R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA"

CNPJ 00.188.111/0001-73
NIRE 33.2.0511997-0

ROBERTO PEOTTA, brasileiro, casado pelo regime de separação legal de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 14.209-D expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 023.367.317-20, residente e domiciliado à Rua Malibu nº 45 Bl. 1 apto. 1203 – Barra da Tijuca – CEP: 22793-295, nesta Cidade;

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 147.935-D expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 021.435.397-46, residente e domiciliado à Av. Jardins de Santa Mônica nº 100 Bl. 7 apto. 703 – Barra da Tijuca, nesta Cidade; e,

únicos sócios **"R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA"**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 00.188.111/0001-73 e com seu ato constitutivo registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 33.2.0511997-0 por despacho de 08/09/1994, e alterações posteriores, ("Sociedade"), tem entre si justo e contratado alterar e consolidar o contrato social da Sociedade, de acordo com os seguintes termos e condições:

PRIMEIRA: Acrescentar ao objeto social a atividade de Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre (CNAE: 4329-1/02).

SEGUNDA: Diante do acréscimo supracitado e, seguindo as políticas da empresa que zelam pelo respeito à sustentabilidade e desenvolvimento social e ambiental, a cláusula terceira do Contrato Social passa a ter a seguinte redação:

> "**Cláusula Terceira:** A sociedade tem como objetivo social (i) a prestação de serviços de engenharia consultiva, com gerenciamento de projetos, estudos e serviços de batimetria, topografia, sondagens geotécnicas e balizamento portuário; (ii) serviços

DS RP DS RAP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign Envelope ID: 66BE0FF9-7502-46C4-A2EC-4C701EFA52A1

aquaviários; (iii) levantamentos hidrográficos; (iv) operação e manutenção de portos, eclusas e sinalização náutica; (v) instalação e implantação de empreendimentos industriais; (vi) comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos (CNAE 46.69.9.99); (vii) locação de outros meios de transporte, sem condutor (CNAE 77.19.5.99); (viii) aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (CNAE 77.33.1.00; (ix) aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador (CNAE 77.39.0.99); (x) manutenção e reparação de equipamentos e produtos (CNAE 33.19.8.00); (xi) serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 82.11.3.00) e (xii) Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre (CNAE: 4329-1/02).

Parágrafo único: O exercício das atividades relacionadas ao objeto social da Sociedade deverá considerar: (i) Os interesses de curto e longo prazo da Sociedade e de seus sócios e (ii) Os efeitos econômicos, sociais, ambientais, e jurídicos de curto e longo prazo das operações da Sociedade em relação aos empregados ativos, fornecedores, consumidores e demais credores da Sociedade, e de suas subsidiárias, como também em relação à comunidade em que ela atua local e globalmente".

TERCEIRA: No mesmo contexto, resolve alterar a cláusula sétima que trata da administração e passa a ter a seguinte redação:

"**Cláusula sétima:** A Sociedade será administrada pelos sócios **Roberto Peotta e/ou Roberto Accioly Peotta**, os quais atuando em conjunto ou isoladamente terão os poderes necessários para a representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, especialmente movimentar contas em bancos, emitir, aceitar e endossar títulos, assinar contratos e documentos de qualquer natureza, mas sempre no interesse da sociedade, sendo-lhes proibido usá-la para fins estranhos aos sociais, tais como: avais, cartas de fiança, endossos de favor e tudo o mais que possa ou venha comprometer o patrimônio social, as quais, se realizadas, não obrigarão em hipótese alguma, a Sociedade, ficando isoladamente responsável o sócio que cometer o excesso de mandato.
Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá nomear administradores não sócios, nos termos do art. 1061 e seguintes do Código Civil Brasileiro, podendo a nomeação ser efetuada no contrato social ou através de ato separado.
Parágrafo Segundo: No desempenho de suas funções, os administradores da Sociedade deverão considerar o melhor interesse da Sociedade, incluindo os interesses, as expectativas, e os efeitos de curto e longo prazo de seus atos sobre os seguintes atores relacionados à sociedade e as suas subsidiárias: (i) os sócios; (ii) os empregados ativos; (iii) os fornecedores, consumidores e demais credores e (iv) a comunidade e o meio ambiente local e global."

QUARTA: Com as alterações acima, resolvem os sócios consolidar o contrato social, dando a seguinte redação:

DS RP DS RAP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign Envelope ID: 66BE0FF9-7502-46C4-A2EC-4C701EFA52A1

CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade girará sob a denominação social de "**R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA".**

CLÁUSULA SEGUNDA: DA SEDE SOCIAL.

A sociedade tem sede no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Avenida José Silva de Azevedo Neto, nº 200, Bloco 03, salas 206 e 207, Barra da Tijuca, CEP: 22775-056 e filial à Avenida Governador José Malcher, nº 1077, Sala 509, bairro Nazaré, Belém – PA, CEP: 66060-232. Sendo possível estabelecer outras filiais, sucursais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, por deliberação dos sócios representando a maioria do capital social.

Parágrafo primeiro: A sociedade será regida pelos arts. 1052 e seguintes da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e, subsidiariamente, pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objetivo social A sociedade tem como objetivo social (i) a prestação de serviços de engenharia consultiva, com gerenciamento de projetos, estudos e serviços de batimetria, topografia, sondagens geotécnicas e balizamento portuário; (ii) serviços aquaviários; (iii) levantamentos hidrográficos; (iv) operação e manutenção de portos, eclusas e sinalização náutica; (v) instalação e implantação de empreendimentos industriais; (vi) comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos (CNAE 46.69.9.99); (vii) locação de outros meios de transporte, sem condutor (CNAE 77.19.5.99); (viii) aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (CNAE 77.33.1.00; (ix) aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador (CNAE 77.39.0.99); (x) manutenção e reparação de equipamentos e produtos (CNAE 33.19.8.00); (xi) serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 82.11.3.00) e (xii) Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre (CNAE: 4329-1/02).

DS RP DS RAP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign Envelope ID: 66BE0FF9-7502-46C4-A2EC-4C701EFA52A1

Parágrafo único: O exercício das atividades relacionadas ao objeto social da Sociedade deverá considerar: (i) Os interesses de curto e longo prazo da Sociedade e de seus sócios e (ii) Os efeitos econômicos, sociais, ambientais, e jurídicos de curto e longo prazo das operações da Sociedade em relação aos empregados ativos, fornecedores, consumidores e demais credores da Sociedade, e de suas subsidiárias, como também em relação à comunidade em que ela atua local e globalmente.

CLÁUSULA QUARTA: DA DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é da quantia de R$ 7.128.600,00 (sete milhões, cento e vinte e oito mil, e seiscentos reais), divididos em 71.286 (setenta e uma mil, duzentas e oitenta e seis) quotas de capital no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, distribuídas entre os sócios, da seguinte forma:

Sócio	Quotas	R$
ROBERTO PEOTTA	35.643 quotas	R$ 3.564.300,00
ROBERTO ACCIOLY PEOTTA	35.643 quotas	R$ 3.564.300,00
TOTAL	71.286 quotas	R$ 7.128.600,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas e, solidariamente, pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo: A sociedade reconhece um só proprietário para cada quota, e a cada quota corresponderá um voto nas deliberações sociais.

CLÁUSULA SEXTA: DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas em partes ou a sua totalidade, sem o expresso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

DS RP DS RAP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign Envelope ID: 66BE0FF9-7502-46C4-A2EC-4C701EFA52A1

CLÁUSULA SÉTIMA: DA ADMINISTRAÇÃO

A Sociedade será administrada pelos sócios **Roberto Peotta e/ou Roberto Accioly Peotta**, os quais atuando em conjunto ou isoladamente terão os poderes necessários para a representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, especialmente movimentar contas em bancos, emitir, aceitar e endossar títulos, assinar contratos e documentos de qualquer natureza, mas sempre no interesse da sociedade, sendo-lhes proibido usá-la para fins estranhos aos sociais, tais como: avais, cartas de fiança, endossos de favor e tudo o mais que possa ou venha comprometer o patrimônio social, as quais, se realizadas, não obrigarão em hipótese alguma, a Sociedade, ficando isoladamente responsável o sócio que cometer o excesso de mandato.

Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá nomear administradores não sócios, nos termos do art. 1061 e seguintes do Código Civil Brasileiro, podendo a nomeação ser efetuada no contrato social ou através de ato separado.

Parágrafo Segundo: No desempenho de suas funções, os administradores da Sociedade deverão considerar o melhor interesse da Sociedade, incluindo os interesses, as expectativas, e os efeitos de curto e longo prazo de seus atos sobre os seguintes atores relacionados à sociedade e as suas subsidiárias: (i) os sócios; (ii) os empregados ativos; (iii) os fornecedores, consumidores e demais credores e (iv) a comunidade e o meio ambiente local e global.

CLÁUSULA OITAVA: CONSTITUIÇÃO DE PROCURADORES

A sociedade poderá constituir procuradores para a prática de determinados atos, devendo as respectivas procurações mencionar expressamente os poderes a eles conferidos, bem como o prazo do mandato, que não será superior a 01 um) ano, exceto no caso de procurações outorgadas para fins judiciais, que poderão ter prazo indeterminado.

CLÁUSULA NONA – DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

As deliberações dos sócios serão tomadas em Reuniões, por sócios representando a maioria do capital social, observadas as disposições legais e ressalvados os casos em que a lei exigir maior quorum de deliberação, implicando em maior quorum de instalação tornando-se as mesmas dispensáveis quando todos os sócios decidirem, expressamente, sobre seu objeto. O

DS RP DS RAP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign Envelope ID: 66BE0FF9-7502-46C4-A2EC-4C701EFA52A1

aumento do capital social exigirá a aprovação de sócios representando a totalidade do capital social.

Parágrafo 1º- As Reuniões dos sócios serão realizadas pelo menos uma vez por ano, até o quarto mês após o término do exercício fiscal, para (i) analisar os relatórios e contas da administração e deliberar sobre as demonstrações financeiras da Sociedade, e (ii) eleger novos Administradores, caso seja necessário; e sempre que os interesses sociais assim o exigirem. As reuniões de sócios serão convocadas pelos Administradores, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de sua realização, mediante carta de aviso de recebimento, ou fac-símile, com comprovante de envio, contendo a indicação das matérias objeto da ordem do dia, data, hora e local de sua realização.

Parágrafo 2º- Dispensam-se as formalidades de convocação previstas acima quando todos os sócios comparecerem à Reunião, ou expressamente se declararem cientes da ordem do dia, data, hora e local d mesma. Não se realizando a Reunião, proceder-se-á a segunda convocação, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data de realização.

Parágrafo 3º- As Reuniões dos Sócios serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de titulares de, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) do capital social e, em segunda, com qualquer número.

Parágrafo 4º- As reuniões serão dirigidas por um presidente, escolhido pelos sócios, ao qual será facultado cumular também as funções de secretário, ou indicar, dentre os presentes, alguém para fazê-lo.

Parágrafo 5º- Dos trabalhos e deliberações será lavrada ata, assinada pelo presidente, secretário e demais sócios presentes.

Parágrafo 6º- As atas das Reuniões dos Sócios em que sejam deliberadas a eleição de Administradores, alterações do Contrato Social e demais matérias destinadas a produzir efeitos perante terceiros deverão ser apresentadas ao Registro Público de empresas Mercantis

DS RP DS RAP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign Envelope ID: 66BE0FF9-7502-46C4-A2EC-4C701EFA52A1

para arquivamento, nos 20 (vinte) dias subsequentes à reunião, exceto nos casos relativos à eleição ou destituição de Administradores em ato separado, quando deverá ser observado o prazo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA: EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício e correspondente ao mesmo, será levantado um balanço e preparadas as demonstrações financeiras.

Parágrafo Único: Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelo quotista ou pelos quotistas representando a maioria do capital social. Nenhum dos quotistas terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja adotada deliberação expressa sobre a sua aplicação. A Sociedade poderá levantar balanços mensais, trimestrais ou semestrais, distribuindo os lucros então existentes, conforme venha a ser deliberado pela quotista ou pelos quotistas representando a maioria do capital social. Em qualquer hipótese, será admitida a distribuição desproporcional dos resultados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RETIRADA E EXCLUSÃO DE SÓCIOS

A retirada, exclusão, extinção, morte, falência ou recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer dos sócios não dissolverá a Sociedade, que prosseguirá com os remanescentes, a menos que estes, desde que representem a maioria do capital social, resolvam liquidá-la.

Parágrafo 1º- É admitida a exclusão de sócios mediante deliberação de representantes da maioria do capital social, em reunião especialmente convocada para este fim, nos termos do artigo 1085 da Lei nº 10.406, de 10/01/2002, em virtude de atos de inegável gravidade, e nas demais hipóteses previstas na legislação aplicável.

Parágrafo 2º- Os haveres do sócio retirante, extinto, excluído, insolvente, morto, falido ou em recuperação judicial ou extrajudicial serão calculados com base no último balanço patrimonial levantado pela Sociedade, e serão pagos a ele ou a seus sucessores no prazo de

DS RP DS RAP

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign Envelope ID: 66BE0FF9-7502-46C4-A2EC-4C701EFA52A1

12 (doze) meses, contados do evento, desde que a respectiva alteração deste Contrato Social, para tal finalidade, seja devidamente celebrada dentro do referido prazo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA LIQUIDAÇÃO

Em caso de liquidação ou dissolução da Sociedade, o liquidante será nomeado em reunião de sócios, por votos que representem a maioria do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: ACORDOS DE QUOTISTAS

A Sociedade, os sócios e os Administradores deverão observar qualquer acordo de quotistas da Sociedade e quaisquer outros contratos ou acordos que sejam arquivados na sede da Sociedade e que regulem, ainda que indiretamente, os direitos e deveres dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: FORO

Para as questões oriundas deste Contrato Social, fica desde já eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins do direito.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2023.

ROBERTO PEOTTA

DocuSigned by:
Roberto Peotta
72049EBDDBBF4D9...

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA

DocuSigned by:
53D8B2F23966401...

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: A5B080DC999F424E932787D721694682

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: 31 ALTERAÇÃO CONTRATUAL RPEOTTA - certificação B.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 8

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 7

Roberto Peotta

Assinatura guiada: Ativado

peotta@rpeotta.com.br

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado

Endereço IP: 189.113.132.2

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Rastreamento de registros

Status: Original
21/06/2023 16:24:20

Portador: Roberto Peotta
peotta@rpeotta.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Roberto Accioly Peotta rap@rpeotta.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: 63D8B2F23966401...	Enviado: 21/06/2023 16:27:48 Visualizado: 21/06/2023 16:31:46 Assinado: 21/06/2023 16:33:01
	Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada Usando endereço IP: 179.84.211.53 Assinado com o uso do celular	

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	21/06/2023 16:27:48
Envelope atualizado	Segurança verificada	21/06/2023 16:30:21
Entrega certificada	Segurança verificada	21/06/2023 16:31:46
Assinatura concluída	Segurança verificada	21/06/2023 16:33:01
Concluído	Segurança verificada	21/06/2023 16:33:01

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 66BE0FF9750246C4A2EC4C701EFA52A1 Status: Concluído

Assunto: Este é seu documento assinado: Complete_com_a_DocuSign_31_ALTERAÇÃO_CONTRAT.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 8 Assinaturas: 1 Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1 Rubrica: 7 Roberto Peotta

Assinatura guiada: Ativado peotta@rpeotta.com.br

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado Endereço IP: 189.113.132.2

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Rastreamento de registros

Status: Original Portador: Roberto Peotta Local: DocuSign

21/06/2023 16:37:21 peotta@rpeotta.com.br

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Roberto Peotta peotta@rpeotta.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Roberto Peotta 72049E3DDB3F4D9...	Enviado: 21/06/2023 16:37:40 Visualizado: 21/06/2023 16:38:00 Assinado: 21/06/2023 16:39:04 Assinatura de forma livre
	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 189.113.132.2	

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Roberto Peotta peotta@rpeotta.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	**Copiado**	Enviado: 21/06/2023 16:39:04 Reenviado: 21/06/2023 16:39:05

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	21/06/2023 16:37:40
Entrega certificada	Segurança verificada	21/06/2023 16:38:00
Assinatura concluída	Segurança verificada	21/06/2023 16:39:04
Concluído	Segurança verificada	21/06/2023 16:39:05

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, NIRE 33.2.0511997-0, PROTOCOLO 00-2023/478777-5, ARQUIVADO EM 26/06/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005546510, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
105.579.467-00	OSNI BERNARDI

26 de junho de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE: 332.0511997-0 Protocolo: 00-2023/478777-5 Data do protocolo: 22/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2023 SOB O NÚMERO 00005546510 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 148090EC75D832DA79CE31881ADF20B8104FA0E9901D9B3FBC71D07CE0BF2D23
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 13/13

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome da empresa:
R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Tipo Jurídico: Sociedade empresária limitada **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de inícios das atividades
332.0511997-0	00.188.111/0001-73	08/09/1994	08/09/1994

Endereço:
AV Jose Silva De Azevedo Neto, 00200, BL-003 SALA 0207 BL-003 SALA 0206, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22.775-056

Capital Social / Capital Integralizado	Prazo de Duração	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R$ 7.128.600,00 (SETE MILHÕES E CENTO E VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS)		
Capital Integralizado: R$ 7.128.600,00 (SETE MILHÕES E CENTO E VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS)	Indeterminado	NÃO

Último Arquivamento:
Alteração/Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)

Data	Número	Ato/eventos
26/06/2023	00005546510	002/021

Situação
Registro Ativo

Status
Sem Status

Objeto:
PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA; CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA; ENGENHARIA, SERVIÇOS DE; OPERAÇÕES PORTUÁRIAS; TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS;

Atividades Econômicas:
- ◆ **7112000** **Serviços de Engenharia**
- ◇ 5231103 Gestão de Terminais Aquaviários
- ◇ 4329102 Instalação de Equipamentos para Orientação À Navegação Marítima, Fluvial e Lacustre
- ◇ 7119701 Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia

Sócios:

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA
CPF/CNPJ: 021.435.397-46 Participação no capital: R$ 0,00
Condição: Administrador

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA
CPF/CNPJ: 021.435.397-46 Participação no capital: R$ 3.564.300,00
Condição: Sócio

ROBERTO PEOTTA
CPF/CNPJ: 023.367.317-20 Participação no capital: R$ 0,00
Condição: Administrador

ROBERTO PEOTTA
CPF/CNPJ: 023.367.317-20 Participação no capital: R$ 3.564.300,00
Condição: Sócio

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

NIRE	CNPJ	Endereço
xxxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	AV DO CONTORNO, 7069, 11 ANDAR, Santo Antonio, Belo Horizonte, MG, 00.000-000
159.0201986-7	00.188.111/0004-16	AV Governador José Malcher, 1077, SALA 509, São Brás, Belém, PA, 66.060-232

Observações:

Ordens Judiciais:

Número: xxx Data: xx/xx/xxxx Protocolo xx-xxxx/xxxxxx-x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Sociedades Empresárias, exceto as Anônimas, e suas filiais

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nomes Anteriores:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Atos Arquivados:

CERTIFICO A EXISTÊNCIA DE TODOS OS ATOS ARQUIVADOS ATÉ A PRESENTE DATA:

08/09/1994 - 33205119970 - 102* -
13/01/1995 - 00000712072 - 105* -
10/03/1995 - 00000720724 - 105* -
05/06/1996 - 00000792272 - 105* -
01/09/1998 - 00000934854 - 105* -
26/11/1999 - 00001034746 - 105* -
25/09/2003 - 00001350605 - 105* -
13/06/2005 - 00001527534 - 105* -
23/11/2005 - 00001567515 - 105* -
28/04/2006 - 00001602931 - 105* -
09/10/2006 - 00001644447 - 105* -
18/06/2008 - 00001809977 - 105* -
27/01/2009 - 00001877319 - 105* -
10/03/2009 - 00001888862 - 113* -
04/01/2010 - 00001987996 - 117* -
10/03/2010 - 00002006572 - 105* -
26/04/2011 - 00002173665 - 105* -
27/09/2011 - 00002239749 - 105* -
27/09/2011 - 00002239749 - 113* -
02/05/2012 - 00002321391 - 105* -
23/08/2012 - 00002374430 - 104* -
26/09/2012 - 00002390044 - 310* -
03/01/2013 - 00002426825 - 310* -
03/01/2013 - 00002426826 - 105* -
29/05/2013 - 00002477093 - 105* -
19/06/2013 - 00002484917 - 506* -
27/09/2013 - 00002544323 - 105* -
01/10/2013 - 00002545860 - 310* -
13/12/2013 - 00002573429 - 310* -
09/06/2014 - 00002633958 - 310* -
09/02/2015 - 00002726908 - 105* -
06/05/2015 - 00002757168 - 105* -
27/07/2015 - 00002793257 - 310* -
24/04/2017 - 00003031618 - 310* -
24/04/2017 - 00003031896 - 104* -
17/11/2017 - 00003116975 - 002 -
12/12/2017 - 00003127253 - 223 -
12/12/2017 - 00003127298 - 021 -
16/03/2018 - 00003167356 - 021 -
06/08/2018 - 00003239109 - 002 -
28/05/2020 - 00003877690 - 002 -
19/10/2020 - 00003953008 - 002 -
15/07/2021 - 00004145333 - 002 -
15/07/2021 - 15902019867 - 002 -
30/06/2022 - 00004974704 - 002 -
26/08/2022 - 00005065555 - 021 -
06/09/2022 - 00005079362 - 021 -
13/09/2022 - 00005087253 - 021 -
26/06/2023 - 00005546510 - 002 -

Art.1029 - Notificação de Retirada:

CPF/CNPJ: xxxxxxxxx-xx
Participação no capital: R$ 0,00
Condição: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Data da Notificação: xx/xx/xxxx

Liquidante:

CPF/CNPJ: xxxxxxxxx-xx
Participação no Capital: 0.00
Condição: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2023/00994646-4

Local, data
Rio de Janeiro, 06 de Dezembro de 2023

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL - JUCERJA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.
Art 1º. Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**00.188.111/0001-73**	DUNS®:	**91*****89**
Razão Social:	**R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**07/11/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**07/01/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**07/08/2024**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**07/01/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**24/08/2024**
Receita Municipal	Validade:	**30/08/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 021.XXX.XXX-46 Nome: ROBERTO ACCIOLY PEOTTA

Ass: _____

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 56224/2014

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 4 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

ROBERTO ACCIOLY PEOTTA.....
Registro.....: 1997103583.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....

ART N° IN00836404 - de 28/06/2012..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 01/08/2012 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg: 1994210185.....
Contratante: STAHLLOG SOLUCAO LOGISTICA LTDA.....
Endereço: AVENIDA NILO PECANHA 11 SL.405 PARTE - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICO-ECONOMICA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CALCULO.....
(2): DETALHAMENTO.....
(3): DIMENSIONAMENTO.....
Complemento (1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....
(2): FERROVIA .....
(3): PORTO .....
Informação Complementar: .....
ATUALIZAÇÃO DE CAPEX, ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE EXPANSÃO EXISTENTE E PROJETO .....
CONCEITUAL DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE GRANÉIS .....
N° do contrato: P-070/11.....
Quantificação: 20.000,00 m2.....
Data de Início: 25/04/2012.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....100 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 352.375,00.....
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 4485 208 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
RESSALVAS: .....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 56224/2014)

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) . serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO, .. DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA E ..... ATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE APOIO, REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS E CONTROLE, .. TELEFONIA, CFTV], ENGENHARIA MECÂNICA [ELABORAÇÃO DOS SISTEMAS DE MANUSEIO DE ..... MINÉRIO DE FERRO, DO SISTEMA DE EMPILHAMENTO E PÁTIO DE ESTOCAGEM, DO SISTEMA DE ..... CAPTAÇÃO DE PÓ, DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE PILHAS, DO CARREGADOR DE NAVIOS, DA ..... BACIA DE SEDIMENTAÇÃO DE SÓLIDO; SAO - SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO], ENGENHARIA QUÍMICA ... [ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ÁGUA CONTAMINADA E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO .... INDUSTRIAL] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica .. de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO QUIMICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....

Rio de Janeiro, 30 de Julho de 2014

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 56425/2014

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 4 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....

ROBERTO PEOTTA.....
Registro.....: 1981111558.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....

ART N° IN00836388 - de 28/06/2012..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 30/07/2014 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg: 1994210185.....
Contratante: STAHLLOG SOLUCAO LOGISTICA LTDA.....
Endereço: AVENIDA NILO PECANHA 11 SL. 405 PARTE - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICO-ECONOMICA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CALCULO.....
(2): DETALHAMENTO.....
(3): DIMENSIONAMENTO.....
Complemento (1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....
(2): FERROVIA .....
(3): PORTO .....
Informação Complementar: .....
ATUALIZAÇÃO DE CAPEX, ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE EXPANSÃO EXISTENTE E PROJETO .....
CONCEITUAL DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE GRANÉIS .....
N° do contrato: P-070/11.....
Quantificação: 20.000,00 m2.....
Data de Início: 25/04/2012.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....100 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 352.375,00.....
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 4485 208 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
RESSALVAS: .....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 56425/2014)

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) . serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO, .. DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA E ..... ATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE APOIO, REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS E CONTROLE, .. TELEFONIA, CFTV], ENGENHARIA MECÂNICA [ELABORAÇÃO DOS SISTEMAS DE MANUSEIO DE ..... MINÉRIO DE FERRO, DO SISTEMA DE EMPILHAMENTO E PÁTIO DE ESTOCAGEM, DO SISTEMA DE ..... CAPTAÇÃO DE PÓ, DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE PILHAS, DO CARREGADOR DE NAVIOS, DA ..... BACIA DE SEDIMENTAÇÃO DE SÓLIDO; SAO - SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO], ENGENHARIA QUÍMICA ... [ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ÁGUA CONTAMINADA E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO .... INDUSTRIAL] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica .. de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO QUÍMICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....

Rio de Janeiro, 30 de Julho de 2014

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

STAHLLOG

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE PROJETO

STAHLLOG SOLUÇÃO LOGISTICA LTDA., sediada à Av. Nilo Peçanha, 11 grupo 405 – Centro, Rio de Janeiro – RJ – 20020-100, inscrita no CNPJ sob o nº08675955/0001-50, atesta para os devidos fins, inclusive para registro no Acervo Técnico do CREA-RJ, que foi executado Projeto Conceitual e Estudo de Viabilidade Técnica com elaboração de Orçamento de Custo do Investimento Fixo, do Terminal de Exportação de Minério de Ferro no Porto de Itaguaí / RJ, pela empresa **R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, sediada a Av. das Américas 500, Bl 14, salas 303 e 304, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 00.188.111/0001-73, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis Roberto Peotta, portador de registro no Crea-RJ nº 1981111558 e Roberto Accioly Peotta, portador de registro no Crea-RJ nº 1997103583. Foram corresponsáveis em suas atribuições específicas os seguintes profissionais: Engenheiro Civil Gabriel Curi Neto Crea-RJ nº 1984101610, Engenheiro Mecânico José Ricardo Ramalho Barella, portador de registro no Crea-SP nº 0601095762, Engenheiro Industrial Mecânico Luiz Carlos Vaz Telles, portador de registro no Crea-RJ nº 1981107245, Engenheiro Eletricista Luiz Eduardo Baptista portador de registro no CREA-SP nº 060088676-2.

O projeto foi executado conforme características abaixo descritas, tendo sido cumpridas todas as obrigações pactuadas, não existindo nenhum fato que possa desabonar sua capacidade técnica.

O Projeto mencionado foi executado no período de: 25/04/2012 a 01/08/2012.

Valor do Serviço: R$ 352.375,00 (Trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais).

CARECTERÍSTICAS DO PROJETO:

Projeto do Terminal Portuário Exportador de até 50,0 Mtpa, para atracação de navios de até 200.000 TPB, com Sistema de Manuseio de Minério de Ferro composto de transportadores de correia, Carregador de Navios, Pilhas de Estocagem, Estações de Descarregamento de Vagões; Sistema de Captação de Pó por via seca e úmida, Estação de Tratamento de Esgoto Industrial, Subestação elétrica; Distribuição de Energia, Aterramento e Iluminação da área do Empreendimento, Pier, Ponte de Acesso e Retroárea, edificações, bases de equipamentos, drenagem, bacia de contenção, pavimentação e áreas de piso em concreto armado, do Terminal.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PROJETO:

1. Sistema de Manuseio de Minério de Ferro: Transportadores de Correia com largura variando de 1500 mm; 1800 mm; 2200 mm, com comprimento total entre as duas etapas de implantação de com comprimento de cerca de 7.600 m;
2. Sistema de Descarga Ferroviária: Pera Ferroviária, com duas (2) vias, contemplando cada uma delas trechos para: uma composição de espera carregada, outra descarregando e uma terceira aguardando na via para retorno a linha principal da MRS. Cada via tem o comprimento aproximado de 3.900 m em bitola larga (1,60 m). Está sendo previsto um "by-pass" dos viradores de vagões para permitir uma maior flexibilidade para a movimentação das composições no caso de algum problema operacional em algum destes equipamentos. Cada via possui um Virador Duplo de Vagões, com empurrador, operando a uma taxa de 10.080 t/h ou 84 vagões/hora, com capacidade média de 120 t em cada vagão.
3. Sistema de Empilhamento e Pátio de Estocagem: As 2 Estações de Descarga de Vagões, com 2 viradores duplos e a integração com a linha de manuseio para o Empilhamento do minério recebido no Terminal, tem capacidade nominal para a Capacidade de Descarga Instantânea 10.080 t/h.

   A Estocagem será efetuada por até três (3) máquinas de pátio sobre trilhos, com lança giratória e basculante, as Empilhadeiras. Estão previstas quatro (4) pilhas com capacidade total de 2.468.000 t.
4. Sistema de Captação de Pó por via seca e úmida: composto de filtro de mangas, exaustores e bombas centrífugas e sistemas de abatimento de pó por aspersão de água.
5. Sistema de Recuperação das Pilhas: O Minério de Ferro será retomado por Recuperadora de Rodas de Caçamba com lança de até 52,0 m e capacidade nominal de 8.800 t/h, cada máquina. Será possível à operação simultânea de duas (2) máquinas recuperando minério das pilhas, dos três (3) equipamentos previstos no Pátio, para alimentar o Carregador de Navios.
6. Carregador de Navios do tipo linear, sobre trilhos, com movimentos de translação, giro e báscula para operar com a capacidade nominal de até 17.600 t/h.
7. Proteção Ambiental: Toda a instalação foi convenientemente projetada e dimensionada para reduzir ao mínimo possível os impactos ambientais decorrentes da operação ou mesmo de acidentes nos equipamentos e sistemas de manuseio.

   Todos os transportadores de correia, nos seus pontos de transferência, terão dispositivos de abatimento ou de captação de pó. Na ponte de acesso e no píer serão construídos em galerias de forma a enclausurar o produto no interior das mesmas, evitando-se desta maneira que haja qualquer possibilidade de contaminação ou queda de produto. Estes requisitos serão atendidos inclusive pelas máquinas de pátio e o carregador de navios.

   A instalação atenderá aos requisitos de combate a incêndio, estabelecidos na NFPA – 20.
8. Edificações: Administração; Subestação; Casa de Compressores; Casa de Controle; Galpão de Almoxarifado e Oficina; Guarita e Portaria; Vestiários e Sanitários; Estacionamento.

9. Subestação elétrica; Distribuição de Energia, SPDA - Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica e Aterramento e Iluminação da área do projeto. Entrada para média tensão (13,8 kV) sendo distribuída para as áreas do operacionais em 4,16 kV; 480 V; 240 V e 127 V para atender a demanda prevista de ser instalada potência total de 10MVA.
10. Rede de Transmissão de Dados e Controle; Telefonia; CFTV.
11. Projeto viário e de pavimentação das Vias Internas: Foram projetadas com revestimento asfáltico e bloquetes, dimensionado para tráfego pesado composta por duas faixas de tráfego, acostamentos, bordas de drenagem e passeios para os dois lados. Viaduto cruzando a Via Ferroviária e a faixa destinada a tubovia da Petrobras.

    Ponte de Acesso e Píer: A Ponte possui comprimento de cerca de 1.150 m e largura de 15 m, Píer com comprimento de 350,0 m e largura de 22,0 m adequado para navios graneleiros de até 200.000 TPB. O Píer e a Ponte de Acesso considera a utilização de superestrutura de concreto armado parcialmente pré-moldado apoiado sobre estacas protendidas de concreto de diâmetro 80 cm e comprimento de até 40,0 m. Foram projetados sistema de defensas, cabeços e sinalização náutica.
12. Projeto de Dragagem: Foi realizado o estudo de dragagem acesso com medidas aproximadas de: 800 m de comprimento; largura de 90 m e profundidade de 14,5 m. Volume total de dragagem aproximado de 3.200.000 m3.
13. Acesso Aquaviário, incluindo estudo para definição de navegabilidade e manobrabilidade de forma a identificar a viabilidade das operações de atracação e desatracação.
14. Drenagem Pluvial; Drenagem de Água Contaminada; Bacia de Sedimentação de Sólido; SAO - Separador Água / Óleo; Estação de Tratamento de Esgoto Industrial.
15. Orçamentação: Execução de serviços técnicos de engenharia consultiva na elaboração de estimativas de quantidades, custos e orçamentos do projeto, executando pesquisa de preço de mercado e elaboração de composição de custos unitários para os principais itens do projeto.

ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS:

Os profissionais responsáveis e co-responsáveis tiveram a seguinte participação:

-Engenheiro Civis Roberto Peotta, Roberto Accioly Peotta e Gabriel Curi Neto : Coordenação de equipe técnica e execução dos projetos de dragagem, sinalização náutica, cais e ponte de acesso, acessos viários e ferroviários, estruturas gerais das edificações, redes de hidráulica e coleta de esgotos, drenagem e pavimentação, rede de Transmissão de Dados e Controle; Telefonia; CFTV e orçamentação;

STAHLLOG

- Engenheiros Mecânicos José Ricardo Ramalho Barella e Luiz Carlos Vaz Telles: Coordenação de equipe técnica e execução dos projetos de sistemas manuseio, sistema de combate a incêndios e tubulações e orçamentação;

- Engenheiro Eletricista Luiz Eduardo Baptista: Coordenação de equipe técnica e execução dos projetos de sistemas elétricos de Alta Média e Baixa Tensão, SPDA, iluminação, automação, Rede de Transmissão de Dados e Controle; Telefonia; CFTV e orçamentação

Rio de Janeiro 07 de Outubro de 2013.

Av. Almirante Barroso, 139 L.J. C

STAHLLOG SOLUÇÃO LOGISTICA LTDA

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA
TRH SNH50100

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00836404 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 56224/2014, FOLHA NÚMERO: 6/6.RIO DE JANEIRO - 30/07/2014

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

36º OFÍCIO DE NOTAS
Av. Almirante Barroso,139-C Tel:532-0424
Rio de Janeiro-RJ
RECONHECO por SEMELHANCA a(s)firma(s) de
Selo nº SNH50100
THOMAS KLIEN.
Em testemunho da verdade.
Rio de Janeiro, 24/10/2013.
324-ALEXANDRO DE SOUZA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Reconhecimento de firma(s): 5,36

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 56224/2014

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 4 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ROBERTO ACCIOLY PEOTTA.....
Registro.....: 1997103583.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART N° IN00836404 - de 28/06/2012..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 01/08/2012 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg: 1994210185.....
Contratante: STAHLLOG SOLUCAO LOGISTICA LTDA.....
Endereço: AVENIDA NILO PECANHA 11 SL.405 PARTE - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICO-ECONOMICA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CALCULO.....
(2): DETALHAMENTO.....
(3): DIMENSIONAMENTO.....
Complemento (1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....
(2): FERROVIA .....
(3): PORTO .....
Informação Complementar: .....
ATUALIZAÇÃO DE CAPEX, ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE EXPANSÃO EXISTENTE E PROJETO .....
CONCEITUAL DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE GRANÉIS .....
N° do contrato: P-070/11.....
Quantificação: 20.000,00 m2.....
Data de Início: 25/04/2012.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....100 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 352.375,00.....
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 4485 208 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
RESSALVAS: .....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Mod. 04015

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 56224/2014)

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) . serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO, .. DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA E ..... ATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE APOIO, REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS E CONTROLE, .. TELEFONIA, CFTV], ENGENHARIA MECÂNICA [ELABORAÇÃO DOS SISTEMAS DE MANUSEIO DE ..... MINÉRIO DE FERRO, DO SISTEMA DE EMPILHAMENTO E PÁTIO DE ESTOCAGEM, DO SISTEMA DE ..... CAPTAÇÃO DE PÓ, DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE PILHAS, DO CARREGADOR DE NAVIOS, DA ..... BACIA DE SEDIMENTAÇÃO DE SÓLIDO; SAO - SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO], ENGENHARIA QUÍMICA ... [ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ÁGUA CONTAMINADA E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO .... INDUSTRIAL] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica .. de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO QUIMICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....

Rio de Janeiro, 30 de Julho de 2014

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

CREA-RJ

STAHLLOG

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE PROJETO

STAHLLOG SOLUÇÃO LOGISTICA LTDA., sediada à Av. Nilo Peçanha, 11 grupo 405 – Centro, Rio de Janeiro – RJ – 20020-100, inscrita no CNPJ sob o nº08675955/0001-50, atesta para os devidos fins, inclusive para registro no Acervo Técnico do CREA-RJ, que foi executado Projeto Conceitual e Estudo de Viabilidade Técnica com elaboração de Orçamento de Custo do Investimento Fixo, do Terminal de Exportação de Minério de Ferro no Porto de Itaguaí / RJ, pela empresa **R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, sediada a Av. das Américas 500, Bl 14, salas 303 e 304, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 00.188.111/0001-73, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis Roberto Peotta, portador de registro no Crea-RJ nº 1981111558 e Roberto Accioly Peotta, portador de registro no Crea-RJ nº 1997103583. Foram corresponsáveis em suas atribuições específicas os seguintes profissionais: Engenheiro Civil Gabriel Curi Neto Crea-RJ nº 1984101610, Engenheiro Mecânico José Ricardo Ramalho Barella, portador de registro no Crea-SP nº 0601095762, Engenheiro Industrial Mecânico Luiz Carlos Vaz Telles, portador de registro no Crea-RJ nº 1981107245, Engenheiro Eletricista Luiz Eduardo Baptista portador de registro no CREA-SP nº 060088676-2.

O projeto foi executado conforme características abaixo descritas, tendo sido cumpridas todas as obrigações pactuadas, não existindo nenhum fato que possa desabonar sua capacidade técnica.

O **Projeto mencionado foi executado no período de**: 25/04/2012 a 01/08/2012.

Valor do Serviço: R$ 352.375,00 (Trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais).

CARECTERÍSTICAS DO PROJETO:

Projeto do Terminal Portuário Exportador de até 50,0 Mtpa, para atracação de navios de até 200.000 TPB, com Sistema de Manuseio de Minério de Ferro composto de transportadores de correia, Carregador de Navios, Pilhas de Estocagem, Estações de Descarregamento de Vagões; Sistema de Captação de Pó por via seca e úmida, Estação de Tratamento de Esgoto Industrial, Subestação elétrica; Distribuição de Energia, Aterramento e Iluminação da área do Empreendimento, Pier, Ponte de Acesso e Retroárea, edificações, bases de equipamentos, drenagem, bacia de contenção, pavimentação e áreas de piso em concreto armado, do Terminal.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PROJETO:

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO, DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA E ATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE APOIO, REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS E CONTROLE, TELEFONIA, CFTV], ENGENHARIA MECÂNICA [ELABORAÇÃO DOS SISTEMAS DE MANUSEIO DE MINÉRIO DE FERRO, DO SISTEMA DE EMPILHAMENTO E PÁTIO DE ESTOCAGEM, DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE PÓ, DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE PILHAS, DO CARREGADOR DE NAVIOS, DA BACIA DE

SEDIMENTAÇÃO DE SÓLIDO; SAO - SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO], ENGENHARIA QUÍMICA [ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ÁGUA CONTAMINADA E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO INDUSTRIAL] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO QUIMICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
RIO DE JANEIRO - 30/07/2014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Rosiane da S. Moulin Curil
Coordenadora do Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00836404 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 56224/2014, FOLHA NÚMERO: 3/6.RIO DE JANEIRO - 30/07/2014

Rosiane da S. Moulin Curil
Coordenadora do Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15º OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIA
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (21)3154-7161
AUTENTICAÇAO
Certifico e dou fé que a presente copia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 11 de Julho de 2014
FUNPERJ0,21FUNDEPERJ0,21FETJ0,86FUNARPEN0,17PMCMV0,06EMOL4,32TOTALS:86
MAT:94-8940- MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CONCEIÇAO ESCREVENTE
EAJF93681-UKY Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

15º OFICIO DE NOTAS
BARRA DA TIJUCA
Marcos Antonio Rodrigues da Conceição
Escrevente
MAT.: 94-8940

1. Sistema de Manuseio de Minério de Ferro: Transportadores de Correia com largura variando de 1500 mm; 1800 mm; 2200 mm, com comprimento total entre as duas etapas de implantação de com comprimento de cerca de 7.600 m;
2. Sistema de Descarga Ferroviária: Pera Ferroviária, com duas (2) vias, contemplando cada uma delas trechos para: uma composição de espera carregada, outra descarregando e uma terceira aguardando na via para retorno a linha principal da MRS. Cada via tem o comprimento aproximado de 3.900 m em bitola larga (1,60 m). Está sendo previsto um "by-pass" dos viradores de vagões para permitir uma maior flexibilidade para a movimentação das composições no caso de algum problema operacional em algum destes equipamentos. Cada via possui um Virador Duplo de Vagões, com empurrador, operando a uma taxa de 10.080 t/h ou 84 vagões/hora, com capacidade média de 120 t em cada vagão.
3. Sistema de Empilhamento e Pátio de Estocagem: As 2 Estações de Descarga de Vagões, com 2 viradores duplos e a integração com a linha de manuseio para o Empilhamento do minério recebido no Terminal, tem capacidade nominal para a Capacidade de Descarga Instantânea 10.080 t/h.

   A Estocagem será efetuada por até três (3) máquinas de pátio sobre trilhos, com lança giratória e basculante, as Empilhadeiras. Estão previstas quatro (4) pilhas com capacidade total de 2.468.000 t.
4. Sistema de Captação de Pó por via seca e úmida: composto de filtro de mangas, exaustores e bombas centrífugas e sistemas de abatimento de pó por aspersão de água.
5. Sistema de Recuperação das Pilhas: O Minério de Ferro será retomado por Recuperadora de Rodas de Caçamba com lança de até 52,0 m e capacidade nominal de 8.800 t/h, cada máquina. Será possível à operação simultânea de duas (2) máquinas recuperando minério das pilhas, dos três (3) equipamentos previstos no Pátio, para alimentar o Carregador de Navios.
6. Carregador de Navios do tipo linear, sobre trilhos, com movimentos de translação, giro e báscula para operar com a capacidade nominal de até 17.600 t/h.
7. Proteção Ambiental: Toda a instalação foi convenientemente projetada e dimensionada para reduzir ao mínimo possível os impactos ambientais decorrentes da operação ou mesmo de acidentes nos equipamentos e sistemas de manuseio.

   Todos os transportadores de correia, nos seus pontos de transferência, terão dispositivos de abatimento ou de captação de pó. Na ponte de acesso e no píer serão construídos em galerias de forma a enclausurar o produto no interior das mesmas, evitando-se desta maneira que haja qualquer possibilidade de contaminação ou queda de produto. Estes requisitos serão atendidos inclusive pelas máquinas de pátio e o carregador de navios.

   A instalação atenderá aos requisitos de combate a incêndio, estabelecidos na NFPA – 20.
8. Edificações: Administração; Subestação; Casa de Compressores; Casa de Controle; Galpão de Almoxarifado e Oficina; Guarita e Portaria; Vestiários e Sanitários; Estacionamento.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00836404 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 56224/2014,
FOLHA NÚMERO: 4/6.RIO DE JANEIRO - 30/07/2014

Rosiane da S. Moulin Curvo
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15º OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIA
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (21)3154-7161

A U T E N T I C A Ç A O

Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original que me foi apresentado

Rio de Janeiro, 11 de Julho de 2014

FUNPERJ0.21FUNDEPERJ0.21FETJ0.86FUNARPEN0.17PMCMV0.08EMOL4.33TOTAL5.86

MAT:94-8940- MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CONCEICAO-ESCREVENTE

EAJF93680-ILX Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

15º OFICIO DE NOTAS
BARRA DA TIJUCA
Marcos Antonio Rodrigues da Conceição
Escrevente
MAT.: 94-8940

9. Subestação elétrica; Distribuição de Energia, SPDA - Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica e Aterramento e Iluminação da área do projeto. Entrada para média tensão (13,8 kV) sendo distribuída para as áreas do operacionais em 4,16 kV; 480 V; 240 V e 127 V para atender a demanda prevista de ser instalada potência total de 10MVA.
10. Rede de Transmissão de Dados e Controle; Telefonia; CFTV.
11. Projeto viário e de pavimentação das Vias Internas: Foram projetadas com revestimento asfáltico e bloquetes, dimensionado para tráfego pesado composta por duas faixas de tráfego, acostamentos, bordas de drenagem e passeios para os dois lados. Viaduto cruzando a Via Ferroviária e a faixa destinada a tubovia da Petrobras.

    Ponte de Acesso e Píer: A Ponte possui comprimento de cerca de 1.150 m e largura de 15 m, Píer com comprimento de 350,0 m e largura de 22,0 m adequado para navios graneleiros de até 200.000 TPB. O Píer e a Ponte de Acesso considera a utilização de superestrutura de concreto armado parcialmente pré-moldado apoiado sobre estacas protendidas de concreto de diâmetro 80 cm e comprimento de até 40,0 m. Foram projetados sistema de defensas, cabeços e sinalização náutica.
12. Projeto de Dragagem: Foi realizado o estudo de dragagem acesso com medidas aproximadas de: 800 m de comprimento; largura de 90 m e profundidade de 14,5 m. Volume total de dragagem aproximado de 3.200.000 m3.
13. Acesso Aquaviário, incluindo estudo para definição de navegabilidade e manobrabilidade de forma a identificar a viabilidade das operações de atracação e desatracação.
14. Drenagem Pluvial; Drenagem de Água Contaminada; Bacia de Sedimentação de Sólido; SAO - Separador Água / Óleo; Estação de Tratamento de Esgoto Industrial.
15. Orçamentação: Execução de serviços técnicos de engenharia consultiva na elaboração de estimativas de quantidades, custos e orçamentos do projeto, executando pesquisa de preço de mercado e elaboração de composição de custos unitários para os principais itens do projeto.

ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS:

Os profissionais responsáveis e co-responsáveis tiveram a seguinte participação:

-Engenheiro Civis Roberto Peotta, Roberto Accioly Peotta e Gabriel Curi Neto : Coordenação de equipe técnica e execução dos projetos de dragagem, sinalização náutica, cais e ponte de acesso, acessos viários e ferroviários, estruturas gerais das edificações, redes de hidráulica e coleta de esgotos, drenagem e pavimentação, rede de Transmissão de Dados e Controle; Telefonia; CFTV e orçamentação;

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00836404 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 56224/2014, FOLHA NÚMERO: 5/6.RIO DE JANEIRO - 30/07/2014

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15º OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELIA
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (21)3154-7161
A U T E N T I C A Ç A O
Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original que me foi apresentado
Rio de Janeiro, 11 de Julho de 2014
FUNPERJ0.21FUNDEPERJ0.21FETJ0.86FUNARPEN0.17PMCMV0.08EMOL4.33TOTAL5.86
MAT:94-8940- MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CONCEICAO ESCREVENTE
EAJF93700-QZR Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

15º OFICIO DE NOTAS
BARRA DA TIJUCA
Marcos Antonio Rodrigues da Conceição
Escrevente
MAT: 94-8940

STAHLLOG

- Engenheiros Mecânicos José Ricardo Ramalho Barella e Luiz Carlos Vaz Telles: Coordenação de equipe técnica e execução dos projetos de sistemas manuseio, sistema de combate a incêndios e tubulações e orçamentação;

- Engenheiro Eletricista Luiz Eduardo Baptista: Coordenação de equipe técnica e execução dos projetos de sistemas elétricos de Alta Média e Baixa Tensão, SPDA, iluminação, automação, Rede de Transmissão de Dados e Controle; Telefonia; CFTV e orçamentação

Rio de Janeiro 07 de Outubro de 2013.

Av. Almirante Barroso, 139 LJ. C

STAHLLOG SOLUÇÃO LOGISTICA LTDA

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA
TRJ 1 ATO
SNH50100

2º OFÍCIO DE NOTAS
Av. Almirante Barroso, 139-C Tel:532-0424
Rio de Janeiro-RJ

RECONHECO por SEMELHANCA a(s)firma(s) de
Selo nº SNH50100
THOMAS KLIEN.....

Em testemunho ___ da verdade.
Rio de Janeiro, 24/10/2013.

324-ALEXANDRO DE SOUZA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Reconhecimento de firma(s): 5,36

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00836404 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 56224/2014, FOLHA NÚMERO: 6/6.RIO DE JANEIRO - 30/07/2014

Rosiane da S. Moulla Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15° OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS LEITÃO-TABELI
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (21)3154-7161

A U T E N T I C A Ç A O

Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original que me foi apresentado

Rio de Janeiro, 11 de Julho de 2014

FUNPERJO 21FUNDEPERJO 21 FETJO 86FUNARPENO 17PMCMVO 08EMOL4 33FOTAL5 86

MAT:94-8940- MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CONCEICAO ESCREVENTE

EAJF93679-WGF Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

15° OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA
Marcos Antonio Rodrigues da Conceição
Escrevente
MAT: 94-8940

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 56425/2014

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 4 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ROBERTO PEOTTA.....
Registro.....: 1981111558.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART N° IN00836388 - de 28/06/2012..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 30/07/2014 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg: 1994210185.....
Contratante: STAHLLOG SOLUCAO LOGISTICA LTDA.....
Endereço: AVENIDA NILO PECANHA 11 SL. 405 PARTE - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICO-ECONOMICA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CALCULO.....
(2): DETALHAMENTO.....
(3): DIMENSIONAMENTO.....
Complemento (1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....
(2): FERROVIA .....
(3): PORTO .....
Informação Complementar: .....
ATUALIZAÇÃO DE CAPEX, ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE EXPANSÃO EXISTENTE E PROJETO .....
CONCEITUAL DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE GRANÉIS .....
N° do contrato: P-070/11.....
Quantificação: 20.000,00 m2.....
Data de Início: 25/04/2012.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....100 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 352.375,00.....
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 4485 208 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
RESSALVAS: .....

(CONTINUA)

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 56425/2014)

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) . serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO, .. DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA E ..... ATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE APOIO, REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS E CONTROLE, .. TELEFONIA, CFTV], ENGENHARIA MECÂNICA [ELABORAÇÃO DOS SISTEMAS DE MANUSEIO DE ..... MINÉRIO DE FERRO, DO SISTEMA DE EMPILHAMENTO E PÁTIO DE ESTOCAGEM, DO SISTEMA DE ..... CAPTAÇÃO DE PÓ, DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE PILHAS, DO CARREGADOR DE NAVIOS, DA ..... BACIA DE SEDIMENTAÇÃO DE SÓLIDO; SAO - SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO], ENGENHARIA QUÍMICA ... [ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ÁGUA CONTAMINADA E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO .... INDUSTRIAL] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica .. de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO QUÍMICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....

Rio de Janeiro, 30 de Julho de 2014

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

STAHLLOG

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE PROJETO

STAHLLOG SOLUÇÃO LOGISTICA LTDA., sediada à Av. Nilo Peçanha, 11 grupo 405 – Centro, Rio de Janeiro – RJ – 20020-100, inscrita no CNPJ sob o nº08675955/0001-50, atesta para os devidos fins, inclusive para registro no Acervo Técnico do CREA-RJ, que foi executado Projeto Conceitual e Estudo de Viabilidade Técnica com elaboração de Orçamento de Custo do Investimento Fixo, do Terminal de Exportação de Minério de Ferro no Porto de Itaguaí / RJ, pela empresa **R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, sediada a Av. das Américas 500, Bl 14, salas 303 e 304, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 00.188.111/0001-73, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis Roberto Peotta, portador de registro no Crea-RJ nº 1981111558 e Roberto Accioly Peotta, portador de registro no Crea-RJ nº 1997103583. Foram corresponsáveis em suas atribuições específicas os seguintes profissionais: Engenheiro Civil Gabriel Curi Neto Crea-RJ nº 1984101610, Engenheiro Mecânico José Ricardo Ramalho Barella, portador de registro no Crea-SP nº 0601095762, Engenheiro Industrial Mecânico Luiz Carlos Vaz Telles, portador de registro no Crea-RJ nº 1981107245, Engenheiro Eletricista Luiz Eduardo Baptista portador de registro no CREA-SP nº 060088676-2.

O projeto foi executado conforme características abaixo descritas, tendo sido cumpridas todas as obrigações pactuadas, não existindo nenhum fato que possa desabonar sua capacidade técnica.

O **Projeto mencionado foi executado no período de**: 25/04/2012 a 01/08/2012.

Valor do Serviço: R$ 352.375,00 (Trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais).

CARECTERÍSTICAS DO PROJETO:

Projeto do Terminal Portuário Exportador de até 50,0 Mtpa, para atracação de navios de até 200.000 TPB, com Sistema de Manuseio de Minério de Ferro composto de transportadores de correia, Carregador de Navios, Pilhas de Estocagem, Estações de Descarregamento de Vagões; Sistema de Captação de Pó por via seca e úmida, Estação de Tratamento de Esgoto Industrial, Subestação elétrica; Distribuição de Energia, Aterramento e Iluminação da área do Empreendimento, Pier, Ponte de Acesso e Retroárea, edificações, bases de equipamentos, drenagem, bacia de contenção, pavimentação e áreas de piso em concreto armado, do Terminal.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PROJETO:

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO, DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA E ATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE APOIO, REDE DE TRANSMISSÃO DE DADOS E CONTROLE, TELEFONIA, CFTV], ENGENHARIA MECÂNICA [ELABORAÇÃO DOS SISTEMAS DE MANUSEIO DE MINÉRIO DE FERRO, DO SISTEMA DE EMPILHAMENTO E PÁTIO DE ESTOCAGEM, DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE PÓ, DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO DE PILHAS, DO CARREGADOR DE NAVIOS, DA BACIA DE

SEDIMENTAÇÃO DE SÓLIDO; SAO - SEPARADOR DE ÁGUA/ÓLEO], ENGENHARIA QUÍMICA [ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ÁGUA CONTAMINADA E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO INDUSTRIAL] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO QUÍMICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
RIO DE JANEIRO - 30/07/2014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Roslane da S. Moulin Curi
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00836388 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 56425/2014, FOLHA NÚMERO: 3/6.RIO DE JANEIRO - 30/07/2014

Roslane da S. Moulin Curi
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

1. Sistema de Manuseio de Minério de Ferro: Transportadores de Correia com largura variando de 1500 mm; 1800 mm; 2200 mm, com comprimento total entre as duas etapas de implantação de com comprimento de cerca de 7.600 m;
2. Sistema de Descarga Ferroviária: Pera Ferroviária, com duas (2) vias, contemplando cada uma delas trechos para: uma composição de espera carregada, outra descarregando e uma terceira aguardando na via para retorno a linha principal da MRS. Cada via tem o comprimento aproximado de 3.900 m em bitola larga (1,60 m). Está sendo previsto um "by-pass" dos viradores de vagões para permitir uma maior flexibilidade para a movimentação das composições no caso de algum problema operacional em algum destes equipamentos. Cada via possui um Virador Duplo de Vagões, com empurrador, operando a uma taxa de 10.080 t/h ou 84 vagões/hora, com capacidade média de 120 t em cada vagão.
3. Sistema de Empilhamento e Pátio de Estocagem: As 2 Estações de Descarga de Vagões, com 2 viradores duplos e a integração com a linha de manuseio para o Empilhamento do minério recebido no Terminal, tem capacidade nominal para a Capacidade de Descarga Instantânea 10.080 t/h.

   A Estocagem será efetuada por até três (3) máquinas de pátio sobre trilhos, com lança giratória e basculante, as Empilhadeiras. Estão previstas quatro (4) pilhas com capacidade total de 2.468.000 t.
4. Sistema de Captação de Pó por via seca e úmida: composto de filtro de mangas, exaustores e bombas centrífugas e sistemas de abatimento de pó por aspersão de água.
5. Sistema de Recuperação das Pilhas: O Minério de Ferro será retomado por Recuperadora de Rodas de Caçamba com lança de até 52,0 m e capacidade nominal de 8.800 t/h, cada máquina. Será possível à operação simultânea de duas (2) máquinas recuperando minério das pilhas, dos três (3) equipamentos previstos no Pátio, para alimentar o Carregador de Navios.
6. Carregador de Navios do tipo linear, sobre trilhos, com movimentos de translação, giro e báscula para operar com a capacidade nominal de até 17.600 t/h.
7. Proteção Ambiental: Toda a instalação foi convenientemente projetada e dimensionada para reduzir ao mínimo possível os impactos ambientais decorrentes da operação ou mesmo de acidentes nos equipamentos e sistemas de manuseio.

   Todos os transportadores de correia, nos seus pontos de transferência, terão dispositivos de abatimento ou de captação de pó. Na ponte de acesso e no píer serão construídos em galerias de forma a enclausurar o produto no interior das mesmas, evitando-se desta maneira que haja qualquer possibilidade de contaminação ou queda de produto. Estes requisitos serão atendidos inclusive pelas máquinas de pátio e o carregador de navios.

   A instalação atenderá aos requisitos de combate a incêndio, estabelecidos na NFPA – 20.
8. Edificações: Administração; Subestação; Casa de Compressores; Casa de Controle; Galpão de Almoxarifado e Oficina; Guarita e Portaria; Vestiários e Sanitários; Estacionamento.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00836388 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 56425/2014,
FOLHA NÚMERO: 4/6.RIO DE JANEIRO - 30/07/2014

Rosiane da S. Mouzin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

9. Subestação elétrica; Distribuição de Energia, SPDA - Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica e Aterramento e Iluminação da área do projeto. Entrada para média tensão (13,8 kV) sendo distribuída para as áreas do operacionais em 4,16 kV; 480 V; 240 V e 127 V para atender a demanda prevista de ser instalada potência total de 10MVA.
10. Rede de Transmissão de Dados e Controle; Telefonia; CFTV.
11. Projeto viário e de pavimentação das Vias Internas: Foram projetadas com revestimento asfáltico e bloquetes, dimensionado para tráfego pesado composta por duas faixas de tráfego, acostamentos, bordas de drenagem e passeios para os dois lados. Viaduto cruzando a Via Ferroviária e a faixa destinada a tubovia da Petrobras.

    Ponte de Acesso e Píer: A Ponte possui comprimento de cerca de 1.150 m e largura de 15 m, Píer com comprimento de 350,0 m e largura de 22,0 m adequado para navios graneleiros de até 200.000 TPB. O Píer e a Ponte de Acesso considera a utilização de superestrutura de concreto armado parcialmente pré-moldado apoiado sobre estacas protendidas de concreto de diâmetro 80 cm e comprimento de até 40,0 m. Foram projetados sistema de defensas, cabeços e sinalização náutica.
12. Projeto de Dragagem: Foi realizado o estudo de dragagem acesso com medidas aproximadas de: 800 m de comprimento; largura de 90 m e profundidade de 14,5 m. Volume total de dragagem aproximado de 3.200.000 m3.
13. Acesso Aquaviário, incluindo estudo para definição de navegabilidade e manobrabilidade de forma a identificar a viabilidade das operações de atracação e desatracação.
14. Drenagem Pluvial; Drenagem de Água Contaminada; Bacia de Sedimentação de Sólido; SAO - Separador Água / Óleo; Estação de Tratamento de Esgoto Industrial.
15. Orçamentação: Execução de serviços técnicos de engenharia consultiva na elaboração de estimativas de quantidades, custos e orçamentos do projeto, executando pesquisa de preço de mercado e elaboração de composição de custos unitários para os principais itens do projeto.

ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS:

Os profissionais responsáveis e co-responsáveis tiveram a seguinte participação:

-Engenheiro Civis Roberto Peotta, Roberto Accioly Peotta e Gabriel Curi Neto : Coordenação de equipe técnica e execução dos projetos de dragagem, sinalização náutica, cais e ponte de acesso, acessos viários e ferroviários, estruturas gerais das edificações, redes de hidráulica e coleta de esgotos, drenagem e pavimentação, rede de Transmissão de Dados e Controle; Telefonia; CFTV e orçamentação;

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00836388 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 56425/2014,
FOLHA NÚMERO: 5/6.RIO DE JANEIRO - 30/07/2014

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

STAHLLOG

- Engenheiros Mecânicos José Ricardo Ramalho Barella e Luiz Carlos Vaz Telles: Coordenação de equipe técnica e execução dos projetos de sistemas manuseio, sistema de combate a incêndios e tubulações e orçamentação;

- Engenheiro Eletricista Luiz Eduardo Baptista: Coordenação de equipe técnica e execução dos projetos de sistemas elétricos de Alta Média e Baixa Tensão, SPDA, iluminação, automação, Rede de Transmissão de Dados e Controle; Telefonia; CFTV e orçamentação

Rio de Janeiro 07 de Outubro de 2013.

Av. Almirante Barroso, 139 L.J. C

STAHLLOG SOLUÇÃO LOGISTICA LTDA

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA
TRJ SNM50100

24º OFICIO DE NOTAS
Av. Almirante Barroso, 139-C Tel:532-0424
Rio de Janeiro-RJ

RECONHECO por SEMELHANCA a(s)firma(s) de
Selo nº SNM50100
THOMAS KLIEN.....

Em testemunho da verdade.
Rio de Janeiro, 24/10/2013.

324-ALEXANDRO DE SOUZA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Reconhecimento de firma(s): 5,36

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00836388 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 56425/2014, FOLHA NÚMERO: 6/6.RIO DE JANEIRO - 30/07/2014

Roslane da A. Moutin Curt
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 24682/2014

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) E OBSERVAÇÃO(ÇÕES) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 7 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ROBERTO ACCIOLY PEOTTA.....
Registro.....: 1997103583.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART N° IN00971446 - de 11/03/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 19/03/2014 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg: 1994210185.....
Contratante: TPK LOGISTICA.....
Endereço: PRACA SAN MARTIN 56 SL 4 - PRAIA DO CANTO.....
VITORIA ES.....
Atividade Técnica (1): COORDENACAO TECNICA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CALCULO.....
(2): DETALHAMENTO.....
Complemento (1): ESTRUTURA .....
(2): PORTO .....
Informação Complementar: .....
PROJETO CONCEITUAL COMPREENDENDO ÁREA ADMINISTRATIVA, RETROAREA, DRAGAGEM DE CANAIS ..
EM TERRA, DRAGAGEM EM MAR, QUEBRA MAR, BERÇOS DE ATRACAÇÃO, 5 PIERS, ACESSO E VIAS ...
RODOVIÁRIAS, ACESSO E PERA FERROVIÁRIA, NÚCLEO URBANO, CANTEIRO DE OBRA .....
Quantificação: 2.200,00 ha.....
Data de Início: 24/02/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....746 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 993.857,16.....
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 500 BL 14 SL 303/304 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal N°: IN00971441 - Data de Pagamento: 11/03/2013.....
Profissional: ROBERTO PEOTTA.....
RNP N°: 2000125204.....ENGENHEIRO CIVIL .....

(CONTINUA)

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 24682/2014)

.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) . serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO DE REDE ELÉTRICA] E ENGENHARIA MECÂNICA [PROJETO DE EQUIPAMENTO DE MANUSEIO E TRANSPORTE DE CARGAS] o(s) qual(is) .. e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ..... ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO. .....

OBSERVAÇÕES: .....

OS SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DE URBANISMO DEVEM SER AVERBADOS NO CAU, ... CONFORME LEI 12378/2010, OU O SERVIÇO DE PROJETO DE URBANISMO SERÁ AVERBADO NO ..... CREA-RJ CASO O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL SEJA ENGENHEIRO CIVIL PORTADOR DAS ..... ATRIBUIÇÕES DO DECRETO 23569/33 ARTIGO 28 ALÍNEA I E/OU 29 ALÍNEA D. .....

Rio de Janeiro, 19 de Março de 2014

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

PORTO CENTRAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TPK LOGÍSITCA S.A., CNPJ 14.700.577/0001-10, atesta para os devidos fins, inclusive para inclusão no Acervo Técnico do CREA-RJ, que os serviços técnicos especializados abaixo descritos foram executados pela empresa R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 00.188.111/0001-73, inscrição no CREA-RJ n.º RJ-94-2-10185-6, estabelecida na Av. das Américas, n.º 4485, grupo 208, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Roberto Peotta, portador da carteira do CREA 14.209-D-RJ, registro n.º 1981111558, CPF 023.367.317-20, e como responsável técnico solidário o Eng.º Civil Roberto Accioly Peotta, portador da carteira do CREA 147.935-D-RJ, registro n.º 1997103583, CPF 021.435.397-46, tendo cumprido rigorosamente com suas obrigações, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade técnica.

Os serviços mencionados se iniciaram em 24/02/2011 e terminaram em 11/03/2013.

O valor total do contrato foi de R$ 993.857,16 (novecentos e noventa e três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos)

Trata-se do Porto Privado de Multiuso denominado "PORTO CENTRAL" localizado no Município de Presidente Kennedy no Espírito Santo, com ocupação portuária ocorrendo em etapas em uma área total de cerca de 2.200 ha.

1. Descrição dos Serviços Técnicos Profissionais Executados

Execução de Projeto e Coordenação de equipe de projeto englobando as seguintes atividades:

- Estudo de hidráulica marítima;
- Estudo de acesso aquaviário, rodoviário;
- Plano diretor;
- Projeto dragagem;
- Projeto das estruturas de atracação;
- Projeto de proteção (enrocamento);
- Projeto das redes, vias internas, pera ferroviária;

- Projeto da área administrativa;
- Plano diretor para núcleo urbano;
- Rede Elétrica
- Equipamento de Manuseio e Transporte de Carga
- Orçamentação

As atividades acima englobarão os seguintes projetos:

- Projeto Arquitetônico;
- Projeto de Urbanismo;
- Projeto Estrutural;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Hidráulica;
- Projeto de Hidráulica Marítima;
- Projeto de Esgotos Sanitários;
- Projeto Viário;
- Projeto Ferroviário.

1.1. Estudo de hidráulica marítima

Foi realizada a modelagem matemática para avaliação do impacto do empreendimento na costa, bem como simulações de agitação para as áreas de atracação verificando a viabilidade de implantação das estruturas marítimas. Para essa avaliação foram elaborados estudos de vazões, influências de marés, transporte de sedimentos e controle de margem.

1.2. Estudo de acesso aquaviário

Foi realizado o estudo de acesso aquaviário, incluindo simulação para definição de navegabilidade e manobrabilidade de forma a identificar a viabilidade das operações de atracação e desatracação.

Foi projetado canal de acesso com 22 km de extensão e profundidade de 25 m.

1.3. Estudo de acesso rodoviário

Foi elaborado projeto de acesso rodoviário do terminal, com determinação do fluxo de veículos, determinação de geometria (traçado e dimensionamento das vias), dimensionamento do pavimento, drenagem, sinalização e iluminação. O projeto do acesso com comprimento total aproximado de 22.000 m inclui a interseção com a Estrada Estadual ES-060 tendo sido necessário para isso considerar os padrões do DER-ES.

1.4. Plano diretor

Foi elaborado o estudo de ocupação portuária com definição das cargas e da infraestrutura necessária a implantação do empreendimento, incluindo estudo de fases para implantação do projeto conforme definido no plano estratégico do cliente.

1.5. Projeto de Dragagem

Foi realizado o projeto de dragagem do canal de acesso com 25km de comprimento, largura de 300 m e profundidade de 25,0 m bacia de evolução com diâmetro de 800 m, canais em terra (4,5km) e bacia de berço. Volume total de dragagem de 131.000.000 m^3.

1.6. Projeto das estruturas de atracação

Terminal de Minério e Carvão

Foram projetados 3 píeres compostos por plataforma de operação de 200 m x 25 m para operação de 2 navios graneleiros de até 350.000 dwt (comprimento 360 m, boca 59,0 m e calado 23 m), profundidade de 25 m com capacidade para operação de Shiploader de 6500 ton/h. Os píeres foram projetados considerando a utilização de superestrutura de concreto armado parcialmente pré-moldado apoiado sobre estacas protendidas de concreto armado de diâmetro 80 cm e comprimento de 40,0 m. Os píeres são dotados de dolfins de amarração e sistema de defensas e cabeços de 150 ton instalados a cada 20 m.

Terminal de Granéis líquidos

Foram projetados 2 píeres compostos por plataforma de operação de 200 m x 25,0 m para operação de 2 navios tanker de até 250.000 dwt (comprimento 330 m, boca 59,0 m e calado 20,0 m), profundidade de -25,0 m considerando operação de braços de carga para embarque e desembarque de líquidos. Os píeres foram projetados considerando a utilização de superestrutura de

concreto armado parcialmente pré-moldado apoiado sobre estacas protendidas de concreto armado de diâmetro 80 cm e comprimento de 40,0 m. Os píeres são dotados de dolfins de amarração e atracação equipados e sistema de defensas e cabeços de desengate rápido com cabrestante.

Terminal de Apoio Offshore

Foi projetado 3 áreas separadas com cais com comprimento total de 1.000 m na profundidade de -16,0 m e 2.000 m na profundidade de -10,0 m.para operação de embarcações tipo Supply Boat (PSV, AHT, e AHTS), sobrecarga de 50 kN/m². A estrutura foi projetada utilizando-se uma cortina de estacas-prancha metálica com comprimento de 32 m de profundidade totalizando 32.000 m² de cortina. A cortina apresenta atirantamento com tirantes anchor tier ø 12,5 cm e placa de reação. O cais foi dotado de sistema de defensas e cabeços de 50 ton instalados a cada 20 m.

Terminal de Contêineres

Foi projetado cais com comprimento total de 2.500 m, profundidade de -16,0 m para operação de embarcações porta contêiner Post - Panamax de 6500 TEUS (comprimento de 280 m, boca de 42,8 m e calado de 13,8 m), sobrecarga de 50 kN/m² com capacidade para operação de porteiner post-panamax (carga de 60 t/m). O Cais foi projetado considerando a utilização de superestrutura de concreto armado parcialmente pre-moldado apoiado sobre estacas protendidas de concreto armado de diâmetro 80 cm e comprimento de 40,0 m. O cais foi dotado de sistema de defensas e cabeços de 150 ton instalados a cada 20 m.

Terminal de Tubos

Foi projetado cais com comprimento total de 450 m, profundidade de -10,0 m para operação de embarcações especializadas tipo pipe layer (comprimento de 150 m, boca de 22,0 m e calado de 9,0 m), sobrecarga de 50 kN/m². A estrutura foi projetada utilizando-se uma cortina de estacas-prancha metálica com comprimento de 18 m de profundidade totalizando 8.100 m² de cortina. A cortina apresenta atirantamento com tirantes anchor tié de ø 12,5 cm e placa de reação. O cais foi dotado de sistema de defensas e cabeços de 50 ton instalados a cada 20 m.

1.7. Projeto de Proteção

Foram projetados molhes enraizados em terra com aproximadamente 4 km de comprimento cada um. Os molhes formados por pedras de 1 ton a 6 ton, apresentam seção transversal com utilização de berma. Os molhes apresentam volume final de 1.500.000 m³ de pedras.

af.

1.8. Ramal e pêra ferroviária

Foi projetado um ramal ferroviário interno para atender a todo o empreendimento, prevendo-se ligação com a malha ferroviária nacional. Apresenta bitola mista e comprimento de cerca de 7.500 m. O projeto incluiu os desvios necessários para atender a cada área e pátio de manobras.

Foram projetadas peras ferroviárias em bitola mista para terminal de minérios e terminal de grãos. Tendo sido elaborado o projeto do traçado, superestrutura e sinalização. Foram projetadas moegas ferroviárias (terminal de grãos) e virador de vagões duplos para o terminal de minérios.

1.9. Vias Internas

Projeto geométrico de viaduto de acesso ligando a Rodovia ES-060 ao Sistema Viário interno.

Foram projetadas vias internas em revestimento asfáltico, com plataforma de 20,0 m composta por duas faixas de tráfego, acostamentos, bordas de drenagem e passeios para os dois lados. Foi previsto iluminação e sinalização vertical e horizontal até a entrada das áreas de condomínio. Essas vias internas contabilizam aproximadamente 22.000 m de comprimento para atendimento a todas as áreas.

1.10. Abastecimento de água e Esgoto

O sistema de abastecimento de água do Porto foi dimensionado para atender a uma vazão total da ordem de 40,00 l/s, sendo que cerca de 25,0 l/s serão de água bruta para uso industrial e 9,8 l/s deverão ser processadas em uma ETA para consumo humano. Foram projetados reservatórios apoiados e elevados distintos para água bruta e a água tratada. Foi projetado todo o sistema de distribuição dos dois tipos de água partindo dos reservatórios até a entrada das áreas dos terminais. Comprimento total da rede cerca de 35.800 m para água e 28.030 m para esgoto.

1.11. Drenagem

Projeto do sistema de drenagem de águas pluviais por intermédio de rede coletora subterrânea, dotada de ralos boca de lobo e caixas de passagem. Foi utilizada tubulação de concreto com seção variando de 1,0 m x 1,0 m a 4,5 m x 2,0 m. Comprimento total da rede cerca de 21.800 m.

Foi projetado sistema de drenagem superficial com utilização de tubulação porosa disposta em espinhas de peixe para áreas de pátio.

1.12. Equipamento de manuseio e transporte de cargas

Projeto do sistema de correias transportadoras para o terminal de minérios com taxa de 4400 ton/h (largura de 2,5m) incluindo bases para casas de transferência e para colunas de sustentação das correias.O projeto totalizou 5.300 m de correias transportadoras.

Projeto do sistema de correias transportadoras de grãos com taxa de 1.000 ton/h (largura de 1,5 m) incluindo bases para casas de transferência e para colunas de sustentação das correias inclusive em mar. O projeto totalizou 5.000 m de correias transportadoras.

Projeto do sistema de correias transportadoras de fertilizantes com paralelo ao de grãos com taxas e capacidades similares.

Foram especificados os principais equipamentos para o carregamento e descarregamento de granéis sólidos, líquidos e contêineres.

1.13. Área Administrativa

Totaliza uma área total de aproximadamente de 748.700 m^2 composta de várias edificações totalizando 5.000 m^2 de área de estacionamento para 400 caminhões, galpões de apoio e manutenção e ETE e CSAO.

1.14. Núcleo Urbano

Projeto conceitual de arquitetura e urbanismo do Núcleo Urbano de apoio ao Porto Central a ser implantado em área próxima. Foi criada uma área física planejada com capacidade inicial de 1.654 unidades habitacionais para 6.616 pessoas. O projeto prevê ocupação do solo (zoneamento), localização dos equipamentos urbanos(escolas, posto de saúde, etc.), sistema viário (ruas e ciclovias), infraestrutura verde (parques e clubes) e às edificações projetadas (38 unidades com 8 apartamentos totalizando 608 unidades habitacionais).

1.15. Rede Elétrica

Projeto de subestação de entrada atendo às exigências básicas relacionadas aos equipamentos e às instalações estabelecidas pela Concessionária local, com entrada em alta tensão (138 kV) sendo reduzida para média tensão (13,8 kV) e assim distribuída para as áreas do condomínio, sendo composta de dois

transformadores de 75 MVA cada e assim suprir a demanda considerada de 80 MVA (78,2 MVA estimada).

1.16. Equipamento de manuseio e transporte de cargas

Projeto do sistema de correias transportadoras para o terminal de minérios com taxa de 4400 ton/h (largura de 2,5m) incluindo bases para casas de transferência e para colunas de sustentação das correias.O projeto totalizou 5.300 m de correias transportadoras.

Projeto do sistema de correias transportadoras de grãos com taxa de 1.000 ton/h (largura de 1,5 m) incluindo bases para casas de transferência e para colunas de sustentação das correias inclusive em mar. O projeto totalizou 5.000 m de correias transportadoras.

Projeto do sistema de correias transportadoras de fertilizantes com paralelo ao de grãos com taxas e capacidades similares.

Foram especificados os principais equipamentos para o carregamento e descarregamento de granéis sólidos, líquidos e contêineres.

1.17. Orçamentação

Execução de serviços técnicos de engenharia consultiva na elaboração de estimativas de quantidades, custos e orçamentos do projeto, executando pesquisa de preço de mercado e elaboração de composição de custos unitários para os principais itens do projeto

1º OFÍCIO

Vitória, 22 de Março de 2013

TPK Logítica S.A.

José Maria Vieira Novaes

Diretor

TABELIONATO CASTELLO - 1º OFÍCIO DE NOTAS

Reconheço por semelhança a firma: JOSE MARIA VIEIRA DE NOVAES. **********
****
****
****
Em Test da verdade. Vitória-ES, 12 de fevereiro de 2014, 15:26
Cód: H9P1NPUPXG
LUCIENE DE SOUZA MARQUES GUIMARAES - ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: 021360.EWQ1402.04826, consulte autenticidade em: www.tjes.jus.br
Emolumentos: R$ 3,95 Taxas: R$ 0,88 Total: R$ 4,83

R. Aldair do Amaral Carneiro, 191 - Edif. Atlântica - Lj. 01 - Enseada do Suá - Vitória - ES - Cep 29050-909 - Fone: (27) 3345-8555

TABELIONATO CASTELLO 1º OFÍCIO VITÓRIA-ES

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº IN00971446

2ª Via - CONTRATADO

Natureza:	Fato Gerador:	Tipo:
OBRA E SERVICO	NAO INFORMADO Nº: -	CO-RESPONSABILIDADE Nº da ART principal: IN00971441

CONTRATADO

Nº do registro do profissional:	Nome do profissional:	
1997103583	ROBERTO ACCIOLY PEOTTA	
Há Prof Co-Responsável?	Há Profissional de Empresa Vinculada?	Código Entidade de Classe
Não	Não	-
Nº do registro da empresa:	Nome da Empresa	
1994210185	R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	

CONTRATANTE

Nome do Contratante: (LEIGOPJ)			CIC/CNPJ
TPK LOGISTICA			14700577000110
Endereço		Nº	Complemento
RUA SAN MARTIN		56	SL 4
Bairro:	Município:	UF:	CEP:
PRAIA DO CANTO	VITORIA	ES	29055170

CONTRATO

Nº do Contrato:	Ramo:	Ativ. Técnicas Res.:	Especif. da Ativ.:	Complemento. da Ativ.:
-	1101	14 | 49 | -	7 | 19 | -	67 | 123 | -

Quantificação	Nº Pavt°	Data início	Prazo do Contrato	NºH.H./J.T.	Valor cont./Honorários	Salário
1.500,00 - ha	1	23/02/2011	760 dia(s)	-	R$ 993.857,16	-

Descrição/Informações Complementares

PROJETO CONCEITUAL COMPREENDENDO ÁREA ADMINISTRATIVA, RETROAREA, DRAGAGEM DE CANAIS EM TERRA, D
RAGAGEM EM MAR, QUEBRA MAR, BERÇOS DE ATRACAÇÃO, 5 PIERS, ACESSO E VIAS RODOVIÁRIAS, ACESSO E P
ERA FERROVIÁRIA, NÚCLEO URBANO, CANTEIRO DE OBRA

Endereço		Nº	Complemento
AVENIDA DAS AMERICAS		500	BL 14 SL 303/304
Bairro:	Município:	UF:	CEP:
BARRA DA TIJUCA	RIO DE JANEIRO	RJ	22640100

Autenticação Mecânica

(x) Declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.

ASS

Data	Profissional Contratado	Contratante

REMETER ESTA VIA AO CREA-RJ OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL, AUTOR DA ART

A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereco www.crea-rj.org.br

---

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 - Tel:(21)2179-2000 - Fax:(21)2179-2283 - TELECREA:(21)2179-2007 - http://www.crea-rj.org.br

SB SOLICITAÇÃO DE BAIXA

ART Nº IN00971446

MOTIVO

- ○ Término da Obra/Serviço
- ○ Rescisão do Contratante
- ○ Outro: _____

Data:

Data

Nome do Requerente:

Assinatura:

SEMPRE QUE CESSAR A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA OBRA OU SERVIÇO PELOS MOTIVOS ACIMA, REMETER A SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA O CREA-RJ

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 • Tel:(21)2179-2000 • Fax:(21)2179-2283 • TELECREA:(21)2179-2007 • http://www.crea-rj.org.br

ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº IN00971441

2ª Via - CONTRATADO

Natureza:	Fato Gerador:	Tipo:
OBRA E SERVICO	NAO INFORMADO Nº: -	NORMAL Nº da ART principal: -

CONTRATADO

Nº do registro do profissional: 1981111558	Nome do profissional: ROBERTO PEOTTA	
Há Prof Co-Responsável? Sim	Há Profissional de Empresa Vinculada? Não	Código Entidade de Classe ABPE - ASSOC BRASILEIRA DE PONTES E ESTRUTURAS...
Nº do registro da empresa: 1994210185	Nome da Empresa R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	

CONTRATANTE

Nome do Contratante: (LEIGOPJ) TPK LOGISTICA			CIC/CNPJ 14700577000110
Endereço RUA SAN MARTIN		Nº 56	Complemento SL 4
Bairro: PRAIA DO CANTO	Município: VITORIA	UF: ES	CEP: 29055170

CONTRATO

Nº do Contrato: -	Ramo: 1101	Ativ. Técnicas Res.: 14 | 49 | -	Especif. da Ativ.: 7 | 19 | -	Complemento. da Ativ.: 67 | 123 | -		
Quantificação 1.500,00 - ha	Nº Pavt° 1	Data início 24/02/2011	Prazo do Contrato 780 dia(s)	Nº H.H./J.T. -	Valor cont./Honorários R$ 993.857,16	Salário -

Descrição/Informações Complementares

PROJETO CONCEITUAL COMPREENDENDO ÁREA ADMINISTRATIVA, RETROAREA, DRAGAGEM DE CANAIS EM TERRA, D
RAGAGEM EM MAR, QUEBRA MAR, BERÇOS DE ATRACAÇÃO, 5 PIERS, ACESSO E VIAS RODOVIÁRIAS, ACESSO E P
ERA FERROVIÁRIA, NÚCLEO URBANO, CANTEIRO DE OBRA

Endereço AVENIDA DAS AMERICAS		Nº 500	Complemento BL 14 SL 303/304
Bairro: BARRA DA TIJUCA	Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 22640100

Autenticação Mecanica

(x) Declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a Acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do artigo nº 11 do Decreto nº 5.296/2004.

ASS

Data	Profissional Contratado	Contratante

REMETER ESTA VIA AO CREA-RJ OS DADOS DECLARADOS NESTE FORMULÁRIO SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL, AUTOR DA ART

A autenticidade desta ART deverá ser confirmada no site do CREA-RJ no endereco www.crea-rj.org.br

---

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, 40 Centro-Rio de Janeiro RJ CEP: 20070-020 • Tel:(21)2179-2000 • Fax:(21)2179-2283 • TELECREA:(21)2179-2007 • http://www.crea-rj.org.br

SB SOLICITAÇÃO DE BAIXA

ART Nº IN00971441

MOTIVO

- ○ Término da Obra/Serviço
- ○ Rescisão do Contratante
- ○ Outro: _____

Data:

Data

Nome do Requerente:

Assinatura:

SEMPRE QUE CESSAR A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA OBRA OU SERVIÇO PELOS MOTIVOS ACIMA, REMETER A SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA O CREA-RJ

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 24716/2014

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) E OBSERVAÇÃO(ÇÕES) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 7 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ROBERTO PEOTTA.....
Registro.....: 1981111558.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART N° IN00971441 - de 11/03/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 19/03/2014 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg: 1994210185.....
Contratante: TPK LOGISTICA.....
Endereço: RUA SAN MARTIN 56 SL 4 - PRAIA DO CANTO.....
VITORIA ES.....
Atividade Técnica (1): COORDENACAO TECNICA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CALCULO.....
(2): DETALHAMENTO.....
Complemento (1): ESTRUTURA .....
(2): PORTO .....
Informação Complementar: .....
PROJETO CONCEITUAL COMPREENDENDO ÁREA ADMINISTRATIVA, RETROAREA, DRAGAGEM DE CANAIS ..
EM TERRA, DRAGAGEM EM MAR, QUEBRA MAR, BERÇOS DE ATRACAÇÃO, 5 PIERS, ACESSO E VIAS ...
RODOVIÁRIAS, ACESSO E PERA FERROVIÁRIA, NÚCLEO URBANO, CANTEIRO DE OBRA .....
Quantificação: 2.200,00 ha.....
Data de Início: 24/02/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....780 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 993.857,16.....
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 500 BL 14 SL 303/304 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
RESSALVAS: .....
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO DE REDE ELÉTRICA] E ENGENHARIA

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 24716/2014)

MECÂNICA [PROJETO DE EQUIPAMENTO DE MANUSEIO E TRANSPORTE DE CARGAS] o(s) qual(is) . e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ..... ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO. .....

OBSERVAÇÕES: .....

O SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DEVE SER AVERBADO NO CAU, CONFORME LEI 12378/2010.

Rio de Janeiro, 19 de Março de 2014

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 24682/2014

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) E OBSERVAÇÃO(ÇÕES) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 7 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ROBERTO ACCIOLY PEOTTA.....
Registro.....: 1997103583.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART N° IN00971446 - de 11/03/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 19/03/2014 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg: 1994210185.....
Contratante: TPK LOGISTICA.....
Endereço: PRACA SAN MARTIN 56 SL 4 - PRAIA DO CANTO.....
VITORIA ES.....
Atividade Técnica (1): COORDENACAO TECNICA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CALCULO.....
(2): DETALHAMENTO.....
Complemento (1): ESTRUTURA .....
(2): PORTO .....
Informação Complementar: .....
PROJETO CONCEITUAL COMPREENDENDO ÁREA ADMINISTRATIVA, RETROAREA, DRAGAGEM DE CANAIS ..
EM TERRA, DRAGAGEM EM MAR, QUEBRA MAR, BERÇOS DE ATRACAÇÃO, 5 PIERS, ACESSO E VIAS ...
RODOVIÁRIAS, ACESSO E PERA FERROVIÁRIA, NÚCLEO URBANO, CANTEIRO DE OBRA .....
Quantificação: 2.200,00 ha.....
Data de Início: 24/02/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....746 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 993.857,16.....
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 500 BL 14 SL 303/304 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal N°: IN00971441 - Data de Pagamento: 11/03/2013.....
Profissional: ROBERTO PEOTTA.....
RNP N°: 2000125204.....ENGENHEIRO CIVIL .....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 24682/2014)

.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) . serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO DE REDE ELÉTRICA] E ENGENHARIA MECÂNICA [PROJETO DE EQUIPAMENTO DE MANUSEIO E TRANSPORTE DE CARGAS] o(s) qual(is) .. e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ..... ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO. .....

OBSERVAÇÕES: .....

OS SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DE URBANISMO DEVEM SER AVERBADOS NO CAU, ... CONFORME LEI 12378/2010, OU O SERVIÇO DE PROJETO DE URBANISMO SERÁ AVERBADO NO ..... CREA-RJ CASO O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL SEJA ENGENHEIRO CIVIL PORTADOR DAS ..... ATRIBUIÇÕES DO DECRETO 23569/33 ARTIGO 28 ALÍNEA I E/OU 29 ALÍNEA D. .....

Rio de Janeiro, 19 de Março de 2014

Rosiane da Silva Moulin Curti

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

PORTO CENTRAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TPK LOGÍSITCA S.A., CNPJ 14.700.577/0001-10, atesta para os devidos fins, inclusive para inclusão no Acervo Técnico do CREA-RJ, que os serviços técnicos especializados abaixo descritos foram executados pela empresa R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 00.188.111/0001-73, inscrição no CREA-RJ n.º RJ-94-2-10185-6, estabelecida na Av. das Américas, n.º 4485, grupo 208, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Roberto Peotta, portador da carteira do CREA 14.209-D-RJ, registro n.º 1981111558, CPF 023.367.317-20, e como responsável técnico solidário o Eng.º Civil Roberto Accioly Peotta, portador da carteira do CREA 147.935-D-RJ, registro n.º 1997103583, CPF 021.435.397-46, tendo cumprido rigorosamente com suas obrigações, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade técnica.

Os serviços mencionados se iniciaram em 24/02/2011 e terminaram em 11/03/2013.

O valor total do contrato foi de R$ 993.857,16 (novecentos e noventa e três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos)

Trata-se do Porto Privado de Multiuso denominado "PORTO CENTRAL" localizado no Município de Presidente Kennedy no Espírito Santo, com ocupação portuária ocorrendo em etapas em uma área total de cerca de 2.200 ha.

1. Descrição dos Serviços Técnicos Profissionais Executados

Execução de Projeto e Coordenação de equipe de projeto englobando as seguintes atividades:

- Estudo de hidráulica marítima;
- Estudo de acesso aquaviário, rodoviário;
- Plano diretor;
- Projeto dragagem;
- Projeto das estruturas de atracação;
- Projeto de proteção (enrocamento);
- Projeto das redes, vias internas, pera ferroviária;

- Projeto da área administrativa;
- Plano diretor para núcleo urbano;
- Rede Elétrica
- Equipamento de Manuseio e Transporte de Carga
- Orçamentação

As atividades acima englobarão os seguintes projetos:

- Projeto Arquitetônico;
- Projeto de Urbanismo;
- Projeto Estrutural;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Hidráulica;
- Projeto de Hidráulica Marítima;
- Projeto de Esgotos Sanitários;
- Projeto Viário;
- Projeto Ferroviário.

1.1. Estudo de hidráulica marítima

Foi realizada a modelagem matemática para avaliação do impacto do empreendimento na costa, bem como simulações de agitação para as áreas de atracação verificando a viabilidade de implantação das estruturas marítimas. Para essa avaliação foram elaborados estudos de vazões, influências de marés, transporte de sedimentos e controle de margem.

1.2. Estudo de acesso aquaviário

Foi realizado o estudo de acesso aquaviário, incluindo simulação para definição de navegabilidade e manobrabilidade de forma a identificar a viabilidade das operações de atracação e desatracação.

Foi projetado canal de acesso com 22 km de extensão e profundidade de 25 m.

1.3. Estudo de acesso rodoviário

Foi elaborado projeto de acesso rodoviário do terminal, com determinação do fluxo de veículos, determinação de geometria (traçado e dimensionamento das vias), dimensionamento do pavimento, drenagem, sinalização e iluminação. O projeto do acesso com comprimento total aproximado de 22.000 m inclui a interseção com a Estrada Estadual ES-060 tendo sido necessário para isso considerar os padrões do DER-ES.

1.4. Plano diretor

Foi elaborado o estudo de ocupação portuária com definição das cargas e da infraestrutura necessária a implantação do empreendimento, incluindo estudo de fases para implantação do projeto conforme definido no plano estratégico do cliente.

1.5. Projeto de Dragagem

Foi realizado o projeto de dragagem do canal de acesso com 25km de comprimento, largura de 300 m e profundidade de 25,0 m bacia de evolução com diâmetro de 800 m, canais em terra (4,5km) e bacia de berço. Volume total de dragagem de 131.000.000 m^3.

1.6. Projeto das estruturas de atracação

Terminal de Minério e Carvão

Foram projetados 3 píeres compostos por plataforma de operação de 200 m x 25 m para operação de 2 navios graneleiros de até 350.000 dwt (comprimento 360 m, boca 59,0 m e calado 23 m), profundidade de 25 m com capacidade para operação de Shiploader de 6500 ton/h. Os píeres foram projetados considerando a utilização de superestrutura de concreto armado parcialmente pré-moldado apoiado sobre estacas protendidas de concreto armado de diâmetro 80 cm e comprimento de 40,0 m. Os píeres são dotados de dolfins de amarração e sistema de defensas e cabeços de 150 ton instalados a cada 20 m.

Terminal de Granéis líquidos

Foram projetados 2 píeres compostos por plataforma de operação de 200 m x 25,0 m para operação de 2 navios tanker de até 250.000 dwt (comprimento 330 m, boca 59,0 m e calado 20,0 m), profundidade de -25,0 m considerando operação de braços de carga para embarque e desembarque de líquidos. Os píeres foram projetados considerando a utilização de superestrutura de

concreto armado parcialmente pré-moldado apoiado sobre estacas protendidas de concreto armado de diâmetro 80 cm e comprimento de 40,0 m. Os píeres são dotados de dolfins de amarração e atracação equipados e sistema de defensas e cabeços de desengate rápido com cabrestante.

Terminal de Apoio Offshore

Foi projetado 3 áreas separadas com cais com comprimento total de 1.000 m na profundidade de -16,0 m e 2.000 m na profundidade de -10,0 m.para operação de embarcações tipo Supply Boat (PSV, AHT, e AHTS), sobrecarga de 50 kN/m². A estrutura foi projetada utilizando-se uma cortina de estacas-prancha metálica com comprimento de 32 m de profundidade totalizando 32.000 m² de cortina. A cortina apresenta atirantamento com tirantes anchor tier ø 12,5 cm e placa de reação. O cais foi dotado de sistema de defensas e cabeços de 50 ton instalados a cada 20 m.

Terminal de Contêineres

Foi projetado cais com comprimento total de 2.500 m, profundidade de -16,0 m para operação de embarcações porta contêiner Post - Panamax de 6500 TEUS (comprimento de 280 m, boca de 42,8 m e calado de 13,8 m), sobrecarga de 50 kN/m² com capacidade para operação de porteiner post-panamax (carga de 60 t/m). O Cais foi projetado considerando a utilização de superestrutura de concreto armado parcialmente pre-moldado apoiado sobre estacas protendidas de concreto armado de diâmetro 80 cm e comprimento de 40,0 m. O cais foi dotado de sistema de defensas e cabeços de 150 ton instalados a cada 20 m.

Terminal de Tubos

Foi projetado cais com comprimento total de 450 m, profundidade de -10,0 m para operação de embarcações especializadas tipo pipe layer (comprimento de 150 m, boca de 22,0 m e calado de 9,0 m), sobrecarga de 50 kN/m². A estrutura foi projetada utilizando-se uma cortina de estacas-prancha metálica com comprimento de 18 m de profundidade totalizando 8.100 m² de cortina. A cortina apresenta atirantamento com tirantes anchor tié de ø 12,5 cm e placa de reação. O cais foi dotado de sistema de defensas e cabeços de 50 ton instalados a cada 20 m.

1.7. Projeto de Proteção

Foram projetados molhes enraizados em terra com aproximadamente 4 km de comprimento cada um. Os molhes formados por pedras de 1 ton a 6 ton, apresentam seção transversal com utilização de berma. Os molhes apresentam volume final de 1.500.000 m³ de pedras.

af.

1.8. Ramal e pêra ferroviária

Foi projetado um ramal ferroviário interno para atender a todo o empreendimento, prevendo-se ligação com a malha ferroviária nacional. Apresenta bitola mista e comprimento de cerca de 7.500 m. O projeto incluiu os desvios necessários para atender a cada área e pátio de manobras.

Foram projetadas peras ferroviárias em bitola mista para terminal de minérios e terminal de grãos. Tendo sido elaborado o projeto do traçado, superestrutura e sinalização. Foram projetadas moegas ferroviárias (terminal de grãos) e virador de vagões duplos para o terminal de minérios.

1.9. Vias Internas

Projeto geométrico de viaduto de acesso ligando a Rodovia ES-060 ao Sistema Viário interno.

Foram projetadas vias internas em revestimento asfáltico, com plataforma de 20,0 m composta por duas faixas de tráfego, acostamentos, bordas de drenagem e passeios para os dois lados. Foi previsto iluminação e sinalização vertical e horizontal até a entrada das áreas de condomínio. Essas vias internas contabilizam aproximadamente 22.000 m de comprimento para atendimento a todas as áreas.

1.10. Abastecimento de água e Esgoto

O sistema de abastecimento de água do Porto foi dimensionado para atender a uma vazão total da ordem de 40,00 l/s, sendo que cerca de 25,0 l/s serão de água bruta para uso industrial e 9,8 l/s deverão ser processadas em uma ETA para consumo humano. Foram projetados reservatórios apoiados e elevados distintos para água bruta e a água tratada. Foi projetado todo o sistema de distribuição dos dois tipos de água partindo dos reservatórios até a entrada das áreas dos terminais. Comprimento total da rede cerca de 35.800 m para água e 28.030 m para esgoto.

1.11. Drenagem

Projeto do sistema de drenagem de águas pluviais por intermédio de rede coletora subterrânea, dotada de ralos boca de lobo e caixas de passagem. Foi utilizada tubulação de concreto com seção variando de 1,0 m x 1,0 m a 4,5 m x 2,0 m. Comprimento total da rede cerca de 21.800 m.

Foi projetado sistema de drenagem superficial com utilização de tubulação porosa disposta em espinhas de peixe para áreas de pátio.

1.12. Equipamento de manuseio e transporte de cargas

Projeto do sistema de correias transportadoras para o terminal de minérios com taxa de 4400 ton/h (largura de 2,5m) incluindo bases para casas de transferência e para colunas de sustentação das correias.O projeto totalizou 5.300 m de correias transportadoras.

Projeto do sistema de correias transportadoras de grãos com taxa de 1.000 ton/h (largura de 1,5 m) incluindo bases para casas de transferência e para colunas de sustentação das correias inclusive em mar. O projeto totalizou 5.000 m de correias transportadoras.

Projeto do sistema de correias transportadoras de fertilizantes com paralelo ao de grãos com taxas e capacidades similares.

Foram especificados os principais equipamentos para o carregamento e descarregamento de granéis sólidos, líquidos e contêineres.

1.13. Área Administrativa

Totaliza uma área total de aproximadamente de 748.700 m^2 composta de várias edificações totalizando 5.000 m^2 de área de estacionamento para 400 caminhões, galpões de apoio e manutenção e ETE e CSAO.

1.14. Núcleo Urbano

Projeto conceitual de arquitetura e urbanismo do Núcleo Urbano de apoio ao Porto Central a ser implantado em área próxima. Foi criada uma área física planejada com capacidade inicial de 1.654 unidades habitacionais para 6.616 pessoas. O projeto prevê ocupação do solo (zoneamento), localização dos equipamentos urbanos(escolas, posto de saúde, etc.), sistema viário (ruas e ciclovias), infraestrutura verde (parques e clubes) e às edificações projetadas (38 unidades com 8 apartamentos totalizando 608 unidades habitacionais).

1.15. Rede Elétrica

Projeto de subestação de entrada atendo às exigências básicas relacionadas aos equipamentos e às instalações estabelecidas pela Concessionária local, com entrada em alta tensão (138 kV) sendo reduzida para média tensão (13,8 kV) e assim distribuída para as áreas do condomínio, sendo composta de dois

PORTO CENTRAL

transformadores de 75 MVA cada e assim suprir a demanda considerada de 80 MVA (78,2 MVA estimada).

1.16. Equipamento de manuseio e transporte de cargas

Projeto do sistema de correias transportadoras para o terminal de minérios com taxa de 4400 ton/h (largura de 2,5m) incluindo bases para casas de transferência e para colunas de sustentação das correias.O projeto totalizou 5.300 m de correias transportadoras.

Projeto do sistema de correias transportadoras de grãos com taxa de 1.000 ton/h (largura de 1,5 m) incluindo bases para casas de transferência e para colunas de sustentação das correias inclusive em mar. O projeto totalizou 5.000 m de correias transportadoras.

Projeto do sistema de correias transportadoras de fertilizantes com paralelo ao de grãos com taxas e capacidades similares.

Foram especificados os principais equipamentos para o carregamento e descarregamento de granéis sólidos, líquidos e contêineres.

1.17. Orçamentação

Execução de serviços técnicos de engenharia consultiva na elaboração de estimativas de quantidades, custos e orçamentos do projeto, executando pesquisa de preço de mercado e elaboração de composição de custos unitários para os principais itens do projeto

1º OFÍCIO

Vitória, 22 de Março de 2013

TPK Logítica S.A.

José Maria Vieira Novaes

Diretor

TABELIONATO CASTELLO - 1º OFÍCIO DE NOTAS

Reconheço por semelhança a firma: JOSE MARIA VIEIRA DE NOVAES,

Em Test da verdade. Vitória-ES, 12 de fevereiro de 2014, 15:26

Cód: HYP1NPUPXG

LUCIENE DE SOUZA MARQUES-GUIMARAES - ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo: 021360.EHQ1402.04824, consulte autenticidade em: www.tjes.jus.br

Emolumentos: R$ 3,35 Taxas: R$ 0,68 Total: R$ 4,03

R. Alziro Zarur/Amaral Carneiro, 191 - Ed. Alameda - Lj. 01 - Enseada do Suá - Vitória - ES - Cep 29050-909 - Fone: (27) 3345-8555

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 24716/2014

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) E OBSERVAÇÃO(ÇÕES) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 7 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ROBERTO PEOTTA.....
Registro.....: 1981111558.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART N° IN00971441 - de 11/03/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 19/03/2014 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg: 1994210185.....
Contratante: TPK LOGISTICA.....
Endereço: RUA SAN MARTIN 56 SL 4 - PRAIA DO CANTO.....
VITORIA ES.....
Atividade Técnica (1): COORDENACAO TECNICA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CALCULO.....
(2): DETALHAMENTO.....
Complemento (1): ESTRUTURA .....
(2): PORTO .....
Informação Complementar: .....
PROJETO CONCEITUAL COMPREENDENDO ÁREA ADMINISTRATIVA, RETROAREA, DRAGAGEM DE CANAIS ..
EM TERRA, DRAGAGEM EM MAR, QUEBRA MAR, BERÇOS DE ATRACAÇÃO, 5 PIERS, ACESSO E VIAS ...
RODOVIÁRIAS, ACESSO E PERA FERROVIÁRIA, NÚCLEO URBANO, CANTEIRO DE OBRA .....
Quantificação: 2.200,00 ha.....
Data de Início: 24/02/2011.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....780 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 993.857,16.....
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 500 BL 14 SL 303/304 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
RESSALVAS: .....
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO DE REDE ELÉTRICA] E ENGENHARIA

(CONTINUA)

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 24716/2014)

MECÂNICA [PROJETO DE EQUIPAMENTO DE MANUSEIO E TRANSPORTE DE CARGAS] o(s) qual(is) . e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ..... ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO. .....

OBSERVAÇÕES: .....

O SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DEVE SER AVERBADO NO CAU, CONFORME LEI 12378/2010.

Rio de Janeiro, 19 de Março de 2014

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

PORTO CENTRAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TPK LOGÍSITCA S.A., CNPJ 14.700.577/0001-10, atesta para os devidos fins, inclusive para inclusão no Acervo Técnico do CREA-RJ, que os serviços técnicos especializados abaixo descritos foram executados pela empresa R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 00.188.111/0001-73, inscrição no CREA-RJ n.º RJ-94-2-10185-6, estabelecida na Av. das Américas, n.º 4485, grupo 208, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Roberto Peotta, portador da carteira do CREA 14.209-D-RJ, registro n.º 1981111558, CPF 023.367.317-20, e como responsável técnico solidário o Eng.º Civil Roberto Accioly Peotta, portador da carteira do CREA 147.935-D-RJ, registro n.º 1997103583, CPF 021.435.397-46, tendo cumprido rigorosamente com suas obrigações, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade técnica.

Os serviços mencionados se iniciaram em 24/02/2011 e terminaram em 11/03/2013.

O valor total do contrato foi de R$ 993.857,16 (novecentos e noventa e três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos)

Trata-se do Porto Privado de Multiuso denominado "PORTO CENTRAL" localizado no Município de Presidente Kennedy no Espírito Santo, com ocupação portuária ocorrendo em etapas em uma área total de cerca de 2.200 ha.

1. Descrição dos Serviços Técnicos Profissionais Executados

Execução de Projeto e Coordenação de equipe de projeto englobando as seguintes atividades:

- Estudo de hidráulica marítima;
- Estudo de acesso aquaviário, rodoviário;
- Plano diretor;
- Projeto dragagem;
- Projeto das estruturas de atracação;
- Projeto de proteção (enrocamento);
- Projeto das redes, vias internas, pera ferroviária;

- Projeto da área administrativa;
- Plano diretor para núcleo urbano;
- Rede Elétrica
- Equipamento de Manuseio e Transporte de Carga
- Orçamentação

As atividades acima englobarão os seguintes projetos:

- Projeto Arquitetônico;
- Projeto de Urbanismo;
- Projeto Estrutural;
- Projeto de Pavimentação;
- Projeto de Hidráulica;
- Projeto de Hidráulica Marítima;
- Projeto de Esgotos Sanitários;
- Projeto Viário;
- Projeto Ferroviário.

1.1. Estudo de hidráulica marítima

Foi realizada a modelagem matemática para avaliação do impacto do empreendimento na costa, bem como simulações de agitação para as áreas de atracação verificando a viabilidade de implantação das estruturas marítimas. Para essa avaliação foram elaborados estudos de vazões, influências de marés, transporte de sedimentos e controle de margem.

1.2. Estudo de acesso aquaviário

Foi realizado o estudo de acesso aquaviário, incluindo simulação para definição de navegabilidade e manobrabilidade de forma a identificar a viabilidade das operações de atracação e desatracação.

Foi projetado canal de acesso com 22 km de extensão e profundidade de 25 m.

4p.

1.3. Estudo de acesso rodoviário

Foi elaborado projeto de acesso rodoviário do terminal, com determinação do fluxo de veículos, determinação de geometria (traçado e dimensionamento das vias), dimensionamento do pavimento, drenagem, sinalização e iluminação. O projeto do acesso com comprimento total aproximado de 22.000 m inclui a interseção com a Estrada Estadual ES-060 tendo sido necessário para isso considerar os padrões do DER-ES.

1.4. Plano diretor

Foi elaborado o estudo de ocupação portuária com definição das cargas e da infraestrutura necessária a implantação do empreendimento, incluindo estudo de fases para implantação do projeto conforme definido no plano estratégico do cliente.

1.5. Projeto de Dragagem

Foi realizado o projeto de dragagem do canal de acesso com 25km de comprimento, largura de 300 m e profundidade de 25,0 m bacia de evolução com diâmetro de 800 m, canais em terra (4,5km) e bacia de berço. Volume total de dragagem de 131.000.000 m^3.

1.6. Projeto das estruturas de atracação

Terminal de Minério e Carvão

Foram projetados 3 píeres compostos por plataforma de operação de 200 m x 25 m para operação de 2 navios graneleiros de até 350.000 dwt (comprimento 360 m, boca 59,0 m e calado 23 m), profundidade de 25 m com capacidade para operação de Shiploader de 6500 ton/h. Os píeres foram projetados considerando a utilização de superestrutura de concreto armado parcialmente pré-moldado apoiado sobre estacas protendidas de concreto armado de diâmetro 80 cm e comprimento de 40,0 m. Os píeres são dotados de dolfins de amarração e sistema de defensas e cabeços de 150 ton instalados a cada 20 m.

Terminal de Granéis líquidos

Foram projetados 2 píeres compostos por plataforma de operação de 200 m x 25,0 m para operação de 2 navios tanker de até 250.000 dwt (comprimento 330 m, boca 59,0 m e calado 20,0 m), profundidade de -25,0 m considerando operação de braços de carga para embarque e desembarque de líquidos. Os píeres foram projetados considerando a utilização de superestrutura de

concreto armado parcialmente pré-moldado apoiado sobre estacas protendidas de concreto armado de diâmetro 80 cm e comprimento de 40,0 m. Os píeres são dotados de dolfins de amarração e atracação equipados e sistema de defensas e cabeços de desengate rápido com cabrestante.

Terminal de Apoio Offshore

Foi projetado 3 áreas separadas com cais com comprimento total de 1.000 m na profundidade de -16,0 m e 2.000 m na profundidade de -10,0 m.para operação de embarcações tipo Supply Boat (PSV, AHT, e AHTS), sobrecarga de 50 kN/m². A estrutura foi projetada utilizando-se uma cortina de estacas-prancha metálica com comprimento de 32 m de profundidade totalizando 32.000 m² de cortina. A cortina apresenta atirantamento com tirantes anchor tier ø 12,5 cm e placa de reação. O cais foi dotado de sistema de defensas e cabeços de 50 ton instalados a cada 20 m.

Terminal de Contêineres

Foi projetado cais com comprimento total de 2.500 m, profundidade de -16,0 m para operação de embarcações porta contêiner Post - Panamax de 6500 TEUS (comprimento de 280 m, boca de 42,8 m e calado de 13,8 m), sobrecarga de 50 kN/m² com capacidade para operação de porteiner post-panamax (carga de 60 t/m). O Cais foi projetado considerando a utilização de superestrutura de concreto armado parcialmente pre-moldado apoiado sobre estacas protendidas de concreto armado de diâmetro 80 cm e comprimento de 40,0 m. O cais foi dotado de sistema de defensas e cabeços de 150 ton instalados a cada 20 m.

Terminal de Tubos

Foi projetado cais com comprimento total de 450 m, profundidade de -10,0 m para operação de embarcações especializadas tipo pipe layer (comprimento de 150 m, boca de 22,0 m e calado de 9,0 m), sobrecarga de 50 kN/m². A estrutura foi projetada utilizando-se uma cortina de estacas-prancha metálica com comprimento de 18 m de profundidade totalizando 8.100 m² de cortina. A cortina apresenta atirantamento com tirantes anchor tié de ø 12,5 cm e placa de reação. O cais foi dotado de sistema de defensas e cabeços de 50 ton instalados a cada 20 m.

1.7. Projeto de Proteção

Foram projetados molhes enraizados em terra com aproximadamente 4 km de comprimento cada um. Os molhes formados por pedras de 1 ton a 6 ton, apresentam seção transversal com utilização de berma. Os molhes apresentam volume final de 1.500.000 m³ de pedras.

af.

1.8. Ramal e pêra ferroviária

Foi projetado um ramal ferroviário interno para atender a todo o empreendimento, prevendo-se ligação com a malha ferroviária nacional. Apresenta bitola mista e comprimento de cerca de 7.500 m. O projeto incluiu os desvios necessários para atender a cada área e pátio de manobras.

Foram projetadas peras ferroviárias em bitola mista para terminal de minérios e terminal de grãos. Tendo sido elaborado o projeto do traçado, superestrutura e sinalização. Foram projetadas moegas ferroviárias (terminal de grãos) e virador de vagões duplos para o terminal de minérios.

1.9. Vias Internas

Projeto geométrico de viaduto de acesso ligando a Rodovia ES-060 ao Sistema Viário interno.

Foram projetadas vias internas em revestimento asfáltico, com plataforma de 20,0 m composta por duas faixas de tráfego, acostamentos, bordas de drenagem e passeios para os dois lados. Foi previsto iluminação e sinalização vertical e horizontal até a entrada das áreas de condomínio. Essas vias internas contabilizam aproximadamente 22.000 m de comprimento para atendimento a todas as áreas.

1.10. Abastecimento de água e Esgoto

O sistema de abastecimento de água do Porto foi dimensionado para atender a uma vazão total da ordem de 40,00 l/s, sendo que cerca de 25,0 l/s serão de água bruta para uso industrial e 9,8 l/s deverão ser processadas em uma ETA para consumo humano. Foram projetados reservatórios apoiados e elevados distintos para água bruta e a água tratada. Foi projetado todo o sistema de distribuição dos dois tipos de água partindo dos reservatórios até a entrada das áreas dos terminais. Comprimento total da rede cerca de 35.800 m para água e 28.030 m para esgoto.

1.11. Drenagem

Projeto do sistema de drenagem de águas pluviais por intermédio de rede coletora subterrânea, dotada de ralos boca de lobo e caixas de passagem. Foi utilizada tubulação de concreto com seção variando de 1,0 m x 1,0 m a 4,5 m x 2,0 m. Comprimento total da rede cerca de 21.800 m.

Foi projetado sistema de drenagem superficial com utilização de tubulação porosa disposta em espinhas de peixe para áreas de pátio.

1.12. Equipamento de manuseio e transporte de cargas

Projeto do sistema de correias transportadoras para o terminal de minérios com taxa de 4400 ton/h (largura de 2,5m) incluindo bases para casas de transferência e para colunas de sustentação das correias.O projeto totalizou 5.300 m de correias transportadoras.

Projeto do sistema de correias transportadoras de grãos com taxa de 1.000 ton/h (largura de 1,5 m) incluindo bases para casas de transferência e para colunas de sustentação das correias inclusive em mar. O projeto totalizou 5.000 m de correias transportadoras.

Projeto do sistema de correias transportadoras de fertilizantes com paralelo ao de grãos com taxas e capacidades similares.

Foram especificados os principais equipamentos para o carregamento e descarregamento de granéis sólidos, líquidos e contêineres.

1.13. Área Administrativa

Totaliza uma área total de aproximadamente de 748.700 m^2 composta de várias edificações totalizando 5.000 m^2 de área de estacionamento para 400 caminhões, galpões de apoio e manutenção e ETE e CSAO.

1.14. Núcleo Urbano

Projeto conceitual de arquitetura e urbanismo do Núcleo Urbano de apoio ao Porto Central a ser implantado em área próxima. Foi criada uma área física planejada com capacidade inicial de 1.654 unidades habitacionais para 6.616 pessoas. O projeto prevê ocupação do solo (zoneamento), localização dos equipamentos urbanos(escolas, posto de saúde, etc.), sistema viário (ruas e ciclovias), infraestrutura verde (parques e clubes) e às edificações projetadas (38 unidades com 8 apartamentos totalizando 608 unidades habitacionais).

1.15. Rede Elétrica

Projeto de subestação de entrada atendo às exigências básicas relacionadas aos equipamentos e às instalações estabelecidas pela Concessionária local, com entrada em alta tensão (138 kV) sendo reduzida para média tensão (13,8 kV) e assim distribuída para as áreas do condomínio, sendo composta de dois

transformadores de 75 MVA cada e assim suprir a demanda considerada de 80 MVA (78,2 MVA estimada).

1.16. Equipamento de manuseio e transporte de cargas

Projeto do sistema de correias transportadoras para o terminal de minérios com taxa de 4400 ton/h (largura de 2,5m) incluindo bases para casas de transferência e para colunas de sustentação das correias.O projeto totalizou 5.300 m de correias transportadoras.

Projeto do sistema de correias transportadoras de grãos com taxa de 1.000 ton/h (largura de 1,5 m) incluindo bases para casas de transferência e para colunas de sustentação das correias inclusive em mar. O projeto totalizou 5.000 m de correias transportadoras.

Projeto do sistema de correias transportadoras de fertilizantes com paralelo ao de grãos com taxas e capacidades similares.

Foram especificados os principais equipamentos para o carregamento e descarregamento de granéis sólidos, líquidos e contêineres.

1.17. Orçamentação

Execução de serviços técnicos de engenharia consultiva na elaboração de estimativas de quantidades, custos e orçamentos do projeto, executando pesquisa de preço de mercado e elaboração de composição de custos unitários para os principais itens do projeto

1º OFÍCIO

Vitória, 22 de Março de 2013

TPK Logítica S.A.

José Maria Vieira Novaes

Diretor

TABELIONATO CASTELLO - 1º OFÍCIO DE NOTAS

Reconheço por semelhança a firma: JOSE MARIA VIEIRA DE NOVAES, **********
****
****
****
Em Test da verdade. Vitória-ES, 12 de fevereiro de 2014, 15:26
Cód: HYPINPUPXG
LUCIENE DE SOUZA MARQUES GUIMARAES - ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo: 021360.EUQ1402.04826, consulte autenticidade em: www.tjes.jus.br
Emolumentos: R$ 3,95 Taxas: R$ 0,88 Total: R$ 4,83

R. Antônio Maria Camargo, 101 - Edif. Atlântico - Lj. 01 - Enseada do Suá - Vitória - ES - Cep 29050-009 - Fone: (27) 3345-8555

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 18044/2013

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 7 FOLHA(S) ***

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ROBERTO ACCIOLY PEOTTA.....
Registro.....: 1997103583.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART N° IN00966725 - de 01/03/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 04/03/2013 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg: 1994210185.....
Contratante: WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO.....
Endereço: RUA GEORGE EASTMAN 280 SALA 02 - VILA TRAMONTANO.....
SAO PAULO SP.....
Atividade Técnica (1): COORDENACAO TECNICA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CALCULO.....
(2): DETALHAMENTO.....
Complemento (1): ESTRUTURA .....
(2): PORTO .....
Informação Complementar: .....
COORDENAÇÃO TÉCNICA E PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL, FUNDAÇÕES, TERRAPLANAGEM PARA ....
DIQUE SECO, CAIS E RETROÁREA DO ESTALEIRO RIO GRANDE .....
Quantificação: 250.000,00 m2.....
Data de Início: 21/08/2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....1528 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1.546.410,99.....
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 4485 SALA 208 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal N°: IN00966736 - Data de Pagamento: 01/03/2013.....
Profissional: ROBERTO PEOTTA.....
RNP N°: 2000125204.....ENGENHEIRO CIVIL .....
.....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 18044/2013)

RESSALVAS: .....
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) . serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETOS DE ELÉTRICA, TELEFONIA, ... LÓGICA, CFTV E ILUMINAÇÃO], ENGENHARIA MECÂNICA [PROJETO DE PONTES ROLANTES; PROJETO . DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE POEIRA, SISTEMA ÚNICO INTERLIGADO DE RECOLHIMENTO DE ..... PARTÍCULAS SPRAY EM SUSPENSÃO E FILTRAGEM DO AR; ESTUDOS DOS EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA], ENGENHARIA NAVAL [PROJETO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [PROJETO DE REDE DE COMBATE A INCÊNDIO] o(s) .. qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ..... ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO NAVAL E ENGENHEIRO DE ..... SEGURANÇA DO TRABALHO. .....

Rio de Janeiro, 4 de Março de 2013

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

WTORRE
ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. ATESTADO DE EXECUÇÃO DE PROJETO

Wtorre Engenharia e Construção S.A., CNPJ 05.811.812/0003-00, atesta para os devidos fins, inclusive para inclusão no Acervo Técnico do CREA-RJ, que os serviços técnicos especializados abaixo descritos foram executados pela empresa R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 00.188.111/0001-73, inscrição no CREA-RJ n.º RJ-94-2-10185-6, estabelecida na Av. das Américas, n.º 4485, grupo 208, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Roberto Peotta, portador da carteira do CREA 14.209-D-RJ, registro n.º 1981111558, CPF 023.367.317-20, e como responsável técnico solidário o Eng.º Civil Roberto Accioly Peotta, portador da carteira do CREA 147.935-D-RJ, registro n.º 1997103583, CPF 021.435.397-46, tendo cumprido rigorosamente com suas obrigações, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade técnica.

Os serviços mencionados se iniciaram em 21/08/2006 e terminaram em 27/10/2010.

O valor total do contrato foi de R$ 1.564.410,99 (um milhão quinhentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e dez reais e noventa e nove centavos).

1.1. Descrição dos Serviços Técnicos Profissionais Executados

Projeto Executivo do Estaleiro Rio Grande, localizado na cidade de Rio Grande – RS, incluindo

Estudo de hidráulica marítima;

Estudo de acesso aquaviário, rodoviário;

Plano diretor;

Projeto náutico (Dragagem e Sinalização);

Projeto das estruturas de atracação;

Projeto do dique seco;

Projeto das oficinas e cabine de pintura;

Projeto das redes e sistemas de utilidades;

Estudo dos equipamentos e sistemas de movimentação de carga;

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETOS DE ELÉTRICA, TELEFONIA, LÓGICA, CFTV E ILUMINAÇÃO], ENGENHARIA MECÂNICA [PROJETO DE PONTES ROLANTES; PROJETO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE POEIRA, SISTEMA ÚNICO INTERLIGADO DE RECOLHIMENTO DE PARTÍCULAS SPRAY EM SUSPENSÃO E FILTRAGEM DO AR; ESTUDOS DOS EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA], ENGENHARIA NAVAL [PROJETO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [PROJETO DE REDE DE

COMBATE A INCÊNDIO] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO NAVAL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.. RIO DE JANEIRO - 04/03/2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN09986725 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO. 18044/2013, FOLHA NÚMERO: 3/9.RIO DE JANEIRO - 04/03/2013

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS LE
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (021) 3154-7161
A U T E N T I C A Ç A O
Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013
FUNPER J:0,23 FUNDEPER J:0,23 FETJ:0,94FUNARPEN:R$ 0,18 EMOL:R$:4,,70 TOTAL
MAT:94-5666- ALEX JOSE TORRES DOS ANJOS selo: GQR68686
ESCREVENTE

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
HAT
GQR68738
15
Barra da Tijuca

1.1.1. Estudo de hidráulica marítima

Foi realizada a modelagem matemática para caracterização do comportamento hidrodinâmico do canal de acesso ao Porto de Rio Grande de forma a indicar a viabilidade de implantação das estruturas marítimas e ensecadeira para construção do dique seco. Para essa avaliação foram elaborados estudos de vazões, influências de marés, sedimentológico e de controle de margem, os resultados confirmaram a viabilidade do projeto e compuseram as premissas para o desenvolvimento do projeto.

1.1.2. Estudo de acesso aquaviário e rodoviário

Foi realizado o estudo de acesso aquaviário, incluindo simulação de manobras para definição de navegabilidade e manobrabilidade no canal na região do estaleiro de forma a identificar a viabilidade das operações de atracação e desatracação. Estudou-se também o fluxo rodoviário do estaleiro e foi feito o projeto dos acessos viários com determinação de geometria (traçado e dimensionamento das vias), dimensionamento do pavimento, drenagem, sinalização e iluminação.

1.1.3. Plano diretor

Foi elaborado o estudo de ocupação portuária com definição das cargas e da infraestrutura do estaleiro inclusive estudo de fases de implantação conforme definido no plano estratégico do cliente, dimensionamento de equipamentos e sistemas de manuseio de cargas, estruturas de atracação, pátios, edificações e oficinas.

1.1.4. Projeto Náutico

Foi realizado o projeto geométrico da bacia do canal de acesso complementar, bacia de evolução e bacia de berço;

- Projeto de dragagem da bacia do canal de acesso complementar, bacia de evolução, bacia de berço e áreas de manobra;

- Projeto de retirada de enrocamento de proteção existente e derrocagem de rocha;

- Projeto de sinalização náutica.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00966725 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 18044/2013,
FOLHA NÚMERO: 4/9.RIO DE JANEIRO - 04/03/2013

Roeiano de S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TABELIA
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (021) 3154-7161

A U T E N T I C A Ç A O

Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original apresentado.

Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013

FUNPERJ:0,23 FUNDEPERJ:0,23 FETJ:0,94FUNARPEN:R$ 0,18 EMOL:R$ 1,70 TOTA

MAT:94-5666- ALEX JOSE TORRES DOS ANJOS selo: GQ168
ESCREVENTE

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
YVC
GQR68739

15
Barra da Tijuca

1.1.5. Projeto das estruturas de atracação

Cais Norte

Cais com dimensões de 42,0 m de comprimento com 19,0 m de largura e profundidade de 12,0 m em estrutura de concreto armado pré-moldado e fundações em estacas metálicas de comprimento médio de 40,0 m.

A contenção da retro área composta por paredes diafragma de 60 cm de espessura e profundidade média de 25,0 m auxiliada por tirantes protendidos com comprimento médio de 42,0 m e capacidade de 51,0 tf ancorados no terreno.

Cais dimensionado para uma sobrecarga de 3,0 tf/m² de forma geral sendo a sua parte central concebida para sobrecarga de 5,0 tf/m². Foi utilizado concreto com Fck = 40,0 MPa e aço CA-50 na estrutura.

Foi prevista a utilização de guindastes sob pórtico com bitola de 12,0 m com carga de 50,0 tf/m nos trilhos.

O critério de dimensionamento para a atracação e amarração nesse Cais foi de uma plataforma do tipo da P55 da Petrobras.

Cais de Load-In / Load-Out

Cais com dimensões de cerca de 50,0 m de comprimento com 19,0 m de largura e profundidade de 12,0 m em estrutura de concreto armado pré-moldado e fundações em estacas metálicas de comprimento médio de 40,0 m.

A contenção da retro área é composta por paredes diafragma de 60 cm de espessura e profundidade média de 26,0 m auxiliada por tirantes protendidos com comprimento médio de 38,0 m e capacidade de 43,0 tf ancorados no terreno.

Cais foi dimensionado para uma sobrecarga de 10,0 tf/m² e operação de Balsa Guindaste e Lançamento nº.: 2 com dimensões 152,0 m x 36,6 m. Foi utilizado concreto com Fck = 40,0 MPa e aço CA-50 na estrutura.

Cais Sul

Cais com comprimento total de 250,0 m com dividido em 5 trechos de 50,0 m de comprimento com 19,0 m de largura e profundidade de 12,0 m em estrutura de concreto armado pré-moldado e fundações em estacas metálicas de comprimento médio de 42,0 m.

A contenção da retro área é composta por paredes diafragma de 60 cm de espessura e profundidade média de 23,0 m auxiliada por tirantes protendidos com comprimento médio de 34,0 m e capacidade de 43,0 tf ancorados no terreno.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00966725 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 18044/2013,
FOLHA NÚMERO: 5/9.RIO DE JANEIRO - 04/03/2013

Roslane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TAB
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (021) 3154-7161
A U T E N T I C A Ç A O
Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original que me fo
apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013
FUNPERJ:0,23 FUNDEPERJ:0,23 FETJ:0,94FUNARPEN:R$ 0,18 EMOL:R$:4,[illegible]0 TOTAL: 6,28
MAT:94-5666- ALEX JOSE TORRES DOS ANJOS selo: GQN68700
ESCREVENTE

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
AYB
ATO
GQR68736

Cais foi dimensionado para uma sobrecarga de 5,0 tf/m² e operação de navios tipo plataforma P53 da Petrobras. Foi utilizado concreto com Fck = 40,0 MPa e aço CA-50 na estrutura.

Foi prevista a utilização de guindastes sob pórtico com bitola de 11,0 m com carga de 50,0 tf/m nos trilhos.

1.1.6. Projeto do Dique Seco

O dique foi dimensionado para a construção e docagem de embarcações tipo "FPSO" e plataformas semi-sub de até 88.000 ton, podendo docar até duas embarcações tipo simultaneamente.

A estrutura do Dique Seco do Estaleiro Rio Grande apresenta dimensões totais de 560,0 m de extensão por 133,0 m de largura. Da extensão total do dique, 63,0 m referem-se ao trecho inicial da embocadura do dique, 361,0 m referem-se ao trecho com laje de fundo estaqueada onde deverão ser construídas as embarcações, e os 136,0 m restantes foram destinados a uma área de pré-edificação no terrapleno onde ficarão posicionados os blocos pré-montados a serem manuseados pelo Pórtico. Na extensão total do dique poderá operar um pórtico de bitola 133,0 m com capacidade máxima de 600 t de carga e peso próprio aproximado de 2.800 ton. Após a embocadura, junto ao inicio da laje de fundo fica posicionada a Porta Batel (metálica) a ser manuseada com auxílio de rebocadores e com peso próprio da ordem de 2.000 ton.

A estrutura do dique, propriamente dito, possui 17,1 m de profundidade, e dimensões de 133,0 m por 361,0 m composta por uma laje de fundo em concreto armado com espessuras variando de 60 cm a 154 cm. A fundação da laje apresenta estacas metálicas espaçadas de 3,3 m entre si com comprimento médio de 36,0 m. A contenção das paredes laterais do dique é determinada por uma cortina de estacas pranchas metálicas atirantadas no terreno (quatro níveis de tirantes com capacidade de 103,0 t cada) e dimensionadas para suportar a carga do pórtico de 600 t que opera nas vigas de coroamento dessas cortinas e as sobrecargas no terrapleno.

As estruturas de concreto foram dimensionadas com concreto de Fck = 40 MPa e aço CA-50 . Nas cortinas de estacas prancha foi utilizado aço especial (Fy > 4.850 kg/cm²).

Foi projetado sistema de translação de embarcações através de guinchos de 25 t e carros de translação que correm nas vigas de coroamento nas laterais do dique.

Casa de Bombas do Dique Seco

A estrutura da Casa das Bombas do Dique Seco do Estaleiro Rio Grande apresenta dimensões em planta 13,5 m por 11,0 m e paredes de espessura de

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00966725 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 18044/2013, FOLHA NÚMERO: 6/9.RIO DE JANEIRO - 04/03/2013

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS LEITAO-T
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (021) 3154-7161
A U T E N T I C A Ç A O
Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original que m
apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013
FUNPERJ:0,23 FUNDEPERJ:0,23 FETJ:0,94FUNARPEN:R$ 0,18 EMOL:R$:4,,70 TOTAL: 6,28
MAT:94-5666- ALEX JOSE TORRES DOS ANJOS selo: GQR68699
ESCREVENTE

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
OYU
ATO
GQR68735

50,0 cm sendo acoplada a uma sala elétrica de 13,5 m por 11,0 m e outro compartimento de ventilação forçada de 11,0 m por 4,5 m ambos tendo um pé-direito de 5,0 m.

A estrutura da Casa das Bombas apresenta uma profundidade total de 23,0 m a partir do nível do terreno tendo acesso pela laje de topo da sala elétrica e através da escada metálica pode-se acessar o compartimento da ventilação forçada e as bombas no fundo. A laje das bombas suporta duas bombas sendo apoiada nas paredes na profundidade de 18,0 m com espessura variável de 60 cm ou 80 cm com duas aberturas para a entrada dos tubos por baixo da laje enquanto a laje de fundo com espessura de 1,5 m é estaqueada com estacas de perfil metálico.

As paredes da Casa das Bombas são constituídas de paredes diafragmas de espessura 50 cm executadas com diferentes lamelas de comprimento 39,0 m.

Estas paredes são complementadas e solidarizadas por paredes executadas in-loco no ato da escavação de espessura 50 cm. A parede paralela e mais próxima à parede do Dique é interligada a esta via três contra-fortes suportando parcelas dos esforços causados pela passagem do pórtico do Dique no trilho da viga de coroamento, a outra parede oposta é atirantada em quatro níveis.

Os dois tubos principais da saída passam pela parede da casa das bombas em direção à caixa de dissipação de concreto armado oferecendo uma vazão necessária em três tubos que terminam no canal no lado do cais norte.

As estruturas de concreto foram dimensionadas com concreto de Fck = 40 MPa e aço CA-50 salvo as paredes diafragma com Fck = 25 MPa.

1.1.7. Projeto das oficinas e cabine de pintura

O projeto das oficinas e da cabine de pintura inclui o projeto de fundações, arquitetura, estrutura, pavimentação, drenagem, elétrica, iluminação, rede de combate a incêndios, sinalização viária, hidráulica e esgotos sanitários.

Oficinas

Oficinas interligadas entre si, com vãos de pontes rolantes de 15,0 t com 20,0 m e vão de ponte rolante de 40,0 t com 30,0 m. As oficinas de 20,0 m de vão de ponte rolante têm altura de 15,0 m, e a de 30,0 m de vão tem altura de 25,0 m. Nas estruturas projetadas foram consideradas as expansões futuras.

Os pilares da estrutura das oficinas serão em pré-moldados de concreto e as vigas da cobertura em estrutura metálica com a modulação longitudinal de 12,0 m.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00966725 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 18044/2013,
FOLHA NÚMERO: 7/9.RIO DE JANEIRO - 04/03/2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora do Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (021) 3154-7161
A U T E N T I C A Ç A O
Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do orig
apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013
FUNPERJ:0,23 FUNDEPERJ:0,23 FETJ:0,94FUNARPEN:R$ 0,18 EMOL:R$:4,
MAT:94-5666- ALEX JOSE TORRES DOS ANJOS selo: GQ
ESCREVENTE

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
DEC

As pontes rolantes avançam nos dois primeiros módulos das oficinas para descarga no vagonete. No interior das oficinas existem 3 núcleos de utilidades, localizados estrategicamente para atender uma equidistância. Cada núcleo é composto de lava-olhos, torneira de limpeza e escada de acesso para as passarelas de apoio das pontes rolantes e caixa de água.

Materiais

O piso da oficina será em concreto armado, assim como as rampas de concordância com o piso externo nas fachadas norte e sul. Foi previsto uma calçada de 1,0 m de largura em toda a extensão das fachadas longitudinais com acabamento em brita.

Na periferia longitudinal das oficinas está previsto parede em bloco de concreto de 39 x 39 x 19 cm com 0,6 m de altura, revestida interna e externamente em verniz acrílico incolor. O telhado metálico será em telhas de cobertura zipada SSR1, zincalume com espessura 0,65 mm.

Existirão faixas para iluminação zenital com cúpula simples em placa prismática, espessura 3 mm com largura de 610 mm instalada em 3% da área de cobertura.

Cabine de Pintura

Seguindo a metodologia adotada, são 2 cabines de tratamento e pintura, operadas independentemente, interligadas e isoladas com portas de correr, visando com isto a não interferência no processo de cura das películas de tinta de cada bloco, composta de sistema de climatização e exaustão, filtragem central, elevadores de caneca e silos.

As cabines estarão localizadas em área frontal às oficinas, dentro da área de pré-edificação, próxima à cabeceira do dique com amplo pátio de estocagem de blocos a sua frente. Cada cabine terá 20 m de largura por 30 m de comprimento e 15 m de altura e contarão com sistema de captação de poeira, sistema único interligado de recolhimento de partículas spray em suspensão, bem como de filtragem do ar ambiente interno com a consequente depuração de odores.

O prédio em si será em concreto armado pré-moldado com dimensões aproximadas em planta de 66,4 m de comprimento por 28,5 m de largura e altura de 20,0 m. A cobertura se dá por estrutura metálica treliçada. Foi utilizado concreto com Fck = 30 MPa e aço CA-50 na estrutura. Seus fechamentos laterais serão confeccionados em blocos de concreto e na parte superior (arrematando com o telhado) em sistema de fechamento metálico com telhas trapezoidais.

As fundações foram concebidas em 39 estacas tipo hélice contínua, com diâmetro de 40 cm e profundidade média de 12,0 m, sendo os primeiros 8,0 m armada. As estacas recebem a carga de 63 tf.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00966725 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 18044/2013,
FOLHA NÚMERO: 8/9.RIO DE JANEIRO - 04/03/2013

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TABELIA
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (021) 3154-7161

A U T E N T I C A Ç A O

Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013
FUNPERJ:0,23 FUNDEPERJ:0,23 FETJ:0,94FUNARPEN:R$ 0,18 EMOL:R$:4,,70 TOTAL: 6,2

MAT:94-5666- ALEX JOSE TORRES DOS ANJOS selo: GQR68697
ESCREVENTE

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
HMR
GQR68733

OFICIO DE NOTAS
Barra da Tijuca

WTORRE
ENGENHARIA

1.1.8. Projeto das redes e sistemas de utilidades

Projeto das redes gerais do estaleiro incluindo elétrica, drenagem, água potável, coleta e tratamento de esgotos, combate a incêndios, telefonia/lógica e CFTV.

1.1.9. Estudo dos equipamentos e sistemas de movimentação de carga

Estudo dos equipamentos e sistemas de movimentação de carga incluindo determinação das características técnicas, dimensionamento (quantidade de equipamentos) e avaliação de custo.

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2013

WTorre Engenharia e Construção Ltda

Adolfo de Moraes Barros Junior

Diretor de Engenharia

13.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUÍS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 363 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04601-001 - TEL/FAX: (11) 5041-7622

Reconheco Por Semelhanca S/V Economico a(s) firma(s) de
ADOLFO DE MORAES BARROS JUNIOR (416246)
São Paulo, 27 de Fevereiro de 2013. Em Test. da verdade.
NORINALDO GOIS DA LUZ - ESCREVENTE
NORINALDO GOIS DA LUZ - ESCREVENTE Nº 0037/270213
Válido somente com o Sinal de Autenticidade - Valor: R$4,25

FIRMA 1
1098AB040647

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO. IN00966725 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 18044/2013, FOLHA NÚMERO: 9/9.RIO DE JANEIRO - 04/03/2013

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TAB
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (021) 3154-7161

A U T E N T I C A Ç A O

Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original que me
apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013
FUNPERJ:0,23 FUNDEPERJ:0,23 FETJ:0,94FUNARPEN:R$ 0,18 EMOL:R$:4,70 TOTAL: 6,28

MAT:94-5666- ALEX JOSE TORRES DOS ANJOS selo: GQ168704
ESCREVENTE

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
RJO
1 ATO
GQR68732

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 18133/2013

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 7 FOLHA(S) **********

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL: .....
.....
ROBERTO PEOTTA.....
Registro.....: 1981111558.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL .....
.....
ART N° IN00966736 - de 01/03/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 04/03/2013 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: R PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg: 1994210185.....
Contratante: WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO.....
Endereço: RUA GEORGE EASTMAN 280 SALA 02 - VILA TRAMONTANO.....
SAO PAULO SP.....
Atividade Técnica (1): COORDENACAO TECNICA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade (1): CALCULO.....
(2): DETALHAMENTO.....
Complemento (1): ESTRUTURA .....
(2): PORTO .....
Informação Complementar: .....
COORDENAÇÃO TÉCNICA E PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL, FUNDAÇÕES, TERRAPLANAGEM PARA ....
DIQUE SECO, CAIS E RETROÁREA DO ESTALEIRO RIO GRANDE .....
Quantificação: 250.000,00 m2.....
Data de Início: 21/08/2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....1528 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R$ 1.546.410,99.....
Endereço: AVENIDA DAS AMERICAS 4485 SALA 208 - BARRA DA TIJUCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
RESSALVAS: .....
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETOS DE ELÉTRICA, TELEFONIA, ...
LÓGICA, CFTV E ILUMINAÇÃO], ENGENHARIA MECÂNICA [PROJETO DE PONTES ROLANTES; PROJETO .

(CONTINUA)

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 18133/2013)

DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE POEIRA, SISTEMA ÚNICO INTERLIGADO DE RECOLHIMENTO DE ..... PARTÍCULAS SPRAY EM SUSPENSÃO E FILTRAGEM DO AR; ESTUDOS DOS EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA], ENGENHARIA NAVAL [PROJETO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [PROJETO DE REDE DE COMBATE A INCÊNDIO] o(s) .. qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ..... ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO NAVAL E ENGENHEIRO DE ..... SEGURANÇA DO TRABALHO. .....

Rio de Janeiro, 4 de Março de 2013

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

WTORRE
ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. ATESTADO DE EXECUÇÃO DE PROJETO

Wtorre Engenharia e Construção S.A., CNPJ 05.811.812/0003-00, atesta para os devidos fins, inclusive para inclusão no Acervo Técnico do CREA-RJ, que os serviços técnicos especializados abaixo descritos foram executados pela empresa R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 00.188.111/0001-73, inscrição no CREA-RJ n.º RJ-94-2-10185-6, estabelecida na Av. das Américas, n.º 4485, grupo 208, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Roberto Peotta, portador da carteira do CREA 14.209-D-RJ, registro n.º 1981111558, CPF 023.367.317-20, e como responsável técnico solidário o Eng.º Civil Roberto Accioly Peotta, portador da carteira do CREA 147.935-D-RJ, registro n.º 1997103583, CPF 021.435.397-46, tendo cumprido rigorosamente com suas obrigações, não existindo nenhum fato que desabone a sua capacidade técnica.

Os serviços mencionados se iniciaram em 21/08/2006 e terminaram em 27/10/2010.

O valor total do contrato foi de R$ 1.564.410,99 (um milhão quinhentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e dez reais e noventa e nove centavos).

1.1. Descrição dos Serviços Técnicos Profissionais Executados

Projeto Executivo do Estaleiro Rio Grande, localizado na cidade de Rio Grande – RS, incluindo

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00966736 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 18133/2013, FOLHA NÚMERO: 3/9.RIO DE JANEIRO - 04/03/2013

Estudo de hidráulica marítima;

Estudo de acesso aquaviário, rodoviário;

Plano diretor;

Projeto náutico (Dragagem e Sinalização);

Projeto das estruturas de atracação;

Projeto do dique seco;

Projeto das oficinas e cabine de pintura;

Projeto das redes e sistemas de utilidades;

Estudo dos equipamentos e sistemas de movimentação de carga;

Roslane de S. Moulin Curi
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETOS DE ELÉTRICA, TELEFONIA, LÓGICA, CFTV E ILUMINAÇÃO], ENGENHARIA MECÂNICA [PROJETO DE PONTES ROLANTES; PROJETO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE POEIRA, SISTEMA ÚNICO INTERLIGADO DE RECOLHIMENTO DE PARTÍCULAS SPRAY EM SUSPENSÃO E FILTRAGEM DO AR; ESTUDOS DOS EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E SISTEMAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA], ENGENHARIA NAVAL [PROJETO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [PROJETO DE REDE DE

COMBATE A INCÊNDIO] o(s) qual(is) e(são) atribuiçao(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO NAVAL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.. RIO DE JANEIRO - 04/03/2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Roslane da S. Moulin Curti
Coordenadora do Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS LEITAO-T
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (021) 3154-7161
A U T E N T I C A Ç A O
Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original que me
apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013
FUNPERJ:0,27 FUNDEPERJ:0,23 FETJ:0,94FUNARPEN:R$ 0,18 EMOL:R$:4,70 TOTAL: 6,28
MAT:94-5666- ALEX JOSE TORRES DOS ANJOS selo: GQK68668
ESCREVENTE

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
ZSL
1 ATO
GQK68752

Cartório 15 Barra da Tijuca

1.1.1. Estudo de hidráulica marítima

Foi realizada a modelagem matemática para caracterização do comportamento hidrodinâmico do canal de acesso ao Porto de Rio Grande de forma a indicar a viabilidade de implantação das estruturas marítimas e ensecadeira para construção do dique seco. Para essa avaliação foram elaborados estudos de vazões, influências de marés, sedimentológico e de controle de margem, os resultados confirmaram a viabilidade do projeto e compuseram as premissas para o desenvolvimento do projeto.

1.1.2. Estudo de acesso aquaviário e rodoviário

Foi realizado o estudo de acesso aquaviário, incluindo simulação de manobras para definição de navegabilidade e manobrabilidade no canal na região do estaleiro de forma a identificar a viabilidade das operações de atracação e desatracação. Estudou-se também o fluxo rodoviário do estaleiro e foi feito o projeto dos acessos viários com determinação de geometria (traçado e dimensionamento das vias), dimensionamento do pavimento, drenagem, sinalização e iluminação.

1.1.3. Plano diretor

Foi elaborado o estudo de ocupação portuária com definição das cargas e da infraestrutura do estaleiro inclusive estudo de fases de implantação conforme definido no plano estratégico do cliente, dimensionamento de equipamentos e sistemas de manuseio de cargas, estruturas de atracação, pátios, edificações e oficinas.

1.1.4. Projeto Náutico

Foi realizado o projeto geométrico da bacia do canal de acesso complementar, bacia de evolução e bacia de berço;

- Projeto de dragagem da bacia do canal de acesso complementar, bacia de evolução, bacia de berço e áreas de manobra;

- Projeto de retirada de enrocamento de proteção existente e derrocagem de rocha;

- Projeto de sinalização náutica.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00966736 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 18133/2013, FOLHA NÚMERO: 4/9,RIO DE JANEIRO - 04/03/2013

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TABE
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (021) 3154-7161

A U T E N T I C A Ç A O

Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original que me apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013
FUNPERJ:0,23 FUNDEPERJ:0,23 FETJ:0,94FUNARPEN:R$ 0,18 EMOL:R$:4,70 TOTAL: 6,28

MAT:94-5666- ALEX JOSE TORRES DOS ANJOS selo: GQR68667
ESCREVENTE

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
CHT
GQR68751
15º Ofício
Barra da Tijuca

1.1.5. Projeto das estruturas de atracação

Cais Norte

Cais com dimensões de 42,0 m de comprimento com 19,0 m de largura e profundidade de 12,0 m em estrutura de concreto armado pré-moldado e fundações em estacas metálicas de comprimento médio de 40,0 m.

A contenção da retro área composta por paredes diafragma de 60 cm de espessura e profundidade média de 25,0 m auxiliada por tirantes protendidos com comprimento médio de 42,0 m e capacidade de 51,0 tf ancorados no terreno.

Cais dimensionado para uma sobrecarga de 3,0 tf/m² de forma geral sendo a sua parte central concebida para sobrecarga de 5,0 tf/m². Foi utilizado concreto com Fck = 40,0 MPa e aço CA-50 na estrutura.

Foi prevista a utilização de guindastes sob pórtico com bitola de 12,0 m com carga de 50,0 tf/m nos trilhos.

O critério de dimensionamento para a atracação e amarração nesse Cais foi de uma plataforma do tipo da P55 da Petrobras.

Cais de Load-In / Load-Out

Cais com dimensões de cerca de 50,0 m de comprimento com 19,0 m de largura e profundidade de 12,0 m em estrutura de concreto armado pré-moldado e fundações em estacas metálicas de comprimento médio de 40,0 m.

A contenção da retro área é composta por paredes diafragma de 60 cm de espessura e profundidade média de 26,0 m auxiliada por tirantes protendidos com comprimento médio de 38,0 m e capacidade de 43,0 tf ancorados no terreno.

Cais foi dimensionado para uma sobrecarga de 10,0 tf/m² e operação de Balsa Guindaste e Lançamento nº.: 2 com dimensões 152,0 m x 36,6 m. Foi utilizado concreto com Fck = 40,0 MPa e aço CA-50 na estrutura.

Cais Sul

Cais com comprimento total de 250,0 m com dividido em 5 trechos de 50,0 m de comprimento com 19,0 m de largura e profundidade de 12,0 m em estrutura de concreto armado pré-moldado e fundações em estacas metálicas de comprimento médio de 42,0 m.

A contenção da retro área é composta por paredes diafragma de 60 cm de espessura e profundidade média de 23,0 m auxiliada por tirantes protendidos com comprimento médio de 34,0 m e capacidade de 43,0 tf ancorados no terreno.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00966736 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 18133/2013,
FOLHA NÚMERO: 5/9.RIO DE JANEIRO - 04/03/2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Roslane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-R.J.

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS LEITAO:TABELIA
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (021) 3154-7161
A U T E N T I C A Ç A O
Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original o
apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013
FUNPERJ:0,23 FUNDEPERJ:0,23 FETJ:0,94 FUNARPEN:R$ 0,18 EMOL:R$ 4,70 TOTAL

MAT:94-5666- ALEX JOSE TORRES DOS ANJOS selo: GQU6866
ESCREVENTE

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
UNS
ATO
00868750

Cais foi dimensionado para uma sobrecarga de 5,0 tf/m² e operação de navios tipo plataforma P53 da Petrobras. Foi utilizado concreto com Fck = 40,0 MPa e aço CA-50 na estrutura.

Foi prevista a utilização de guindastes sob pórtico com bitola de 11,0 m com carga de 50,0 tf/m nos trilhos.

1.1.6. Projeto do Dique Seco

O dique foi dimensionado para a construção e docagem de embarcações tipo "FPSO" e plataformas semi-sub de até 88.000 ton, podendo docar até duas embarcações tipo simultaneamente.

A estrutura do Dique Seco do Estaleiro Rio Grande apresenta dimensões totais de 560,0 m de extensão por 133,0 m de largura. Da extensão total do dique, 63,0 m referem-se ao trecho inicial da embocadura do dique, 361,0 m referem-se ao trecho com laje de fundo estaqueada onde deverão ser construídas as embarcações, e os 136,0 m restantes foram destinados a uma área de pré-edificação no terrapleno onde ficarão posicionados os blocos pré-montados a serem manuseados pelo Pórtico. Na extensão total do dique poderá operar um pórtico de bitola 133,0 m com capacidade máxima de 600 t de carga e peso próprio aproximado de 2.800 ton. Após a embocadura, junto ao inicio da laje de fundo fica posicionada a Porta Batel (metálica) a ser manuseada com auxílio de rebocadores e com peso próprio da ordem de 2.000 ton.

A estrutura do dique, propriamente dito, possui 17,1 m de profundidade, e dimensões de 133,0 m por 361,0 m composta por uma laje de fundo em concreto armado com espessuras variando de 60 cm a 154 cm. A fundação da laje apresenta estacas metálicas espaçadas de 3,3 m entre si com comprimento médio de 36,0 m. A contenção das paredes laterais do dique é determinada por uma cortina de estacas pranchas metálicas atirantadas no terreno (quatro níveis de tirantes com capacidade de 103,0 t cada) e dimensionadas para suportar a carga do pórtico de 600 t que opera nas vigas de coroamento dessas cortinas e as sobrecargas no terrapleno.

As estruturas de concreto foram dimensionadas com concreto de Fck = 40 MPa e aço CA-50 . Nas cortinas de estacas prancha foi utilizado aço especial (Fy > 4.850 kg/cm²).

Foi projetado sistema de translação de embarcações através de guinchos de 25 t e carros de translação que correm nas vigas de coroamento nas laterais do dique.

Casa de Bombas do Dique Seco

A estrutura da Casa das Bombas do Dique Seco do Estaleiro Rio Grande apresenta dimensões em planta 13,5 m por 11,0 m e paredes de espessura de

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00966736 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 18133/2013,
FOLHA NÚMERO: 6/9.RIO DE JANEIRO - 04/03/2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

Roslane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TABELIA
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (021) 3154-7161

A U T E N T I C A Ç A O

Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original que apresentado.
Rio de Janeiro, 18 de Fevereiro de 2013
FUNPERJ:0,23 FUNDEPERJ:0,23 FETJ:0,94 FUNARPEN:R$ 0,18 EMOL:R$:4,[illegible]0 TOTAL: 6,[illegible]

MAT:94-5666- ALEX JOSE TORRES DOS ANJOS selo: 3QU68665
ESCREVENTE

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
CQC
ATO
CQR68749

Barra da Tijuca

50,0 cm sendo acoplada a uma sala elétrica de 13,5 m por 11,0 m e outro compartimento de ventilação forçada de 11,0 m por 4,5 m ambos tendo um pé-direito de 5,0 m.

A estrutura da Casa das Bombas apresenta uma profundidade total de 23,0 m a partir do nível do terreno tendo acesso pela laje de topo da sala elétrica e através da escada metálica pode-se acessar o compartimento da ventilação forçada e as bombas no fundo. A laje das bombas suporta duas bombas sendo apoiada nas paredes na profundidade de 18,0 m com espessura variável de 60 cm ou 80 cm com duas aberturas para a entrada dos tubos por baixo da laje enquanto a laje de fundo com espessura de 1,5 m é estaqueada com estacas de perfil metálico.

As paredes da Casa das Bombas são constituídas de paredes diafragmas de espessura 50 cm executadas com diferentes lamelas de comprimento 39,0 m.

Estas paredes são complementadas e solidarizadas por paredes executadas in-loco no ato da escavação de espessura 50 cm. A parede paralela e mais próxima à parede do Dique é interligada a esta via três contra-fortes suportando parcelas dos esforços causados pela passagem do pórtico do Dique no trilho da viga de coroamento, a outra parede oposta é atirantada em quatro níveis.

Os dois tubos principais da saída passam pela parede da casa das bombas em direção à caixa de dissipação de concreto armado oferecendo uma vazão necessária em três tubos que terminam no canal no lado do cais norte.

As estruturas de concreto foram dimensionadas com concreto de Fck = 40 MPa e aço CA-50 salvo as paredes diafragma com Fck = 25 MPa.

1.1.7. Projeto das oficinas e cabine de pintura

O projeto das oficinas e da cabine de pintura inclui o projeto de fundações, arquitetura, estrutura, pavimentação, drenagem, elétrica, iluminação, rede de combate a incêndios, sinalização viária, hidráulica e esgotos sanitários.

Oficinas

Oficinas interligadas entre si, com vãos de pontes rolantes de 15,0 t com 20,0 m e vão de ponte rolante de 40,0 t com 30,0 m. As oficinas de 20,0 m de vão de ponte rolante têm altura de 15,0 m, e a de 30,0 m de vão tem altura de 25,0 m. Nas estruturas projetadas foram consideradas as expansões futuras.

Os pilares da estrutura das oficinas serão em pré-moldados de concreto e as vigas da cobertura em estrutura metálica com a modulação longitudinal de 12,0 m.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00966736 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 18133/2013,
FOLHA NÚMERO: 7/9.RIO DE JANEIRO - 04/03/2013

Conselho Regional de Engenharia
CREA-RJ

Rosilane da S. Moulin Curi
Coordenadora do Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS LEITAO-T...
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (021) 3154-7161

A U T E N T I C A Ç A O

Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original que n...
apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013
FUNPERJ:0,21 FUNDEPERJ:0,23 FETJ:0,94 FUNARPEN:R$ 0,18 EMOL:R$:1,70 TOTAL: 6,28

MAT:94-5666- ALEX JOSE TORRES DOS ANJOS selo: GQR68672
ESCREVENTE

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
YHF
1 ATO
GQR68748

As pontes rolantes avançam nos dois primeiros módulos das oficinas para descarga no vagonete. No interior das oficinas existem 3 núcleos de utilidades, localizados estrategicamente para atender uma equidistância. Cada núcleo é composto de lava-olhos, torneira de limpeza e escada de acesso para as passarelas de apoio das pontes rolantes e caixa de água.

Materiais

O piso da oficina será em concreto armado, assim como as rampas de concordância com o piso externo nas fachadas norte e sul. Foi previsto uma calçada de 1,0 m de largura em toda a extensão das fachadas longitudinais com acabamento em brita.

Na periferia longitudinal das oficinas está previsto parede em bloco de concreto de 39 x 39 x 19 cm com 0,6 m de altura, revestida interna e externamente em verniz acrílico incolor. O telhado metálico será em telhas de cobertura zipada SSR1, zincalume com espessura 0,65 mm.

Existirão faixas para iluminação zenital com cúpula simples em placa prismática, espessura 3 mm com largura de 610 mm instalada em 3% da área de cobertura.

Cabine de Pintura

Seguindo a metodologia adotada, são 2 cabines de tratamento e pintura, operadas independentemente, interligadas e isoladas com portas de correr, visando com isto a não interferência no processo de cura das películas de tinta de cada bloco, composta de sistema de climatização e exaustão, filtragem central, elevadores de caneca e silos.

As cabines estarão localizadas em área frontal às oficinas, dentro da área de pré-edificação, próxima à cabeceira do dique com amplo pátio de estocagem de blocos a sua frente. Cada cabine terá 20 m de largura por 30 m de comprimento e 15 m de altura e contarão com sistema de captação de poeira, sistema único interligado de recolhimento de partículas spray em suspensão, bem como de filtragem do ar ambiente interno com a consequente depuração de odores.

O prédio em si será em concreto armado pré-moldado com dimensões aproximadas em planta de 66,4 m de comprimento por 28,5 m de largura e altura de 20,0 m. A cobertura se dá por estrutura metálica treliçada. Foi utilizado concreto com Fck = 30 MPa e aço CA-50 na estrutura. Seus fechamentos laterais serão confeccionados em blocos de concreto e na parte superior (arrematando com o telhado) em sistema de fechamento metálico com telhas trapezoidais.

As fundações foram concebidas em 39 estacas tipo hélice contínua, com diâmetro de 40 cm e profundidade média de 12,0 m, sendo os primeiros 8,0 m armada. As estacas recebem a carga de 63 tf.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00966736 , FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 18133/2013,
FOLHA NÚMERO: 8/9.RIO DE JANEIRO - 04/03/2013

Roslane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS LEIT
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (021) 3154-7161
A U T E N T I C A Ç A O
Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original c
apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013
FUNPERJ:0,23 FUNDEPERJ:0,23 FETJ:0,94FUNARPEN:R$ 0,18 EMOL:R$ 4,,70 TOTAL:
MAT:94-5666- ALEX JOSE TORRES DOS ANJOS selo: GQR68671
ESCREVENTE

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
RAG
1 ATO
GQR68747

WTORRE
ENGENHARIA

1.1.8. Projeto das redes e sistemas de utilidades

Projeto das redes gerais do estaleiro incluindo elétrica, drenagem, água potável, coleta e tratamento de esgotos, combate a incêndios, telefonia/lógica e CFTV.

1.1.9. Estudo dos equipamentos e sistemas de movimentação de carga

Estudo dos equipamentos e sistemas de movimentação de carga incluindo determinação das características técnicas, dimensionamento (quantidade de equipamentos) e avaliação de custo.

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2013

13º TABELIÃO

WTorre Engenharia e Construção Ltda

Adolfo de Moraes Barros Junior

Diretor de Engenharia

13.º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP - Bel. AVELINO LUÍS MARQUES
RUA PRINCESA ISABEL, 363 - BROOKLIN PAULISTA - CEP 04601-001 - TEL/FAX: (11) 5041-7622

Reconheco Por Semelhanca O/V Economico a(s) firma(s) de ADOLFO DE MORAES BARROS JUNIOR (416246).

São Paulo, 27 de Fevereiro de 2013. Em Test. da verdade.
NORINALDO GOIS DA LUZ - ESCREVENTE
NORINALDO GOIS DA LUZ - ESCREVENTE Nº 0037/270213
Válido somente com o Sinal de Autenticidade - Valor: R$4,25

FIRMA 1
1098AB040647

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00966736 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 18133/2013, FOLHA NÚMERO: 9/9.RIO DE JANEIRO - 04/03/2013

Rosiane da S. Moulin Curti
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREA-RJ

15. OFICIO DE NOTAS BARRA DA TIJUCA-FERNANDA DE FREITAS LEITAO-TABELIA
Av. das Americas, 500 BL11 loja 106 Downtown (021) 3154-7161

A U T E N T I C A Ç A O

Certifico e dou fe que a presente copia e fiel reproducao do original qu
apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013
FUNPERJ:0,73 FUNDEPERJ:0,23 FETJ:0,94FUNARPEN:R$ 0,18 EMOL:R$:4,,:0 TOTAL: 6

MAT:94-5666- ALEX JOSE TORRES DOS ANJOS selo: GQR68670
ESCREVENTE

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL
DA JUSTIÇA - RJ
AUTENTICAÇÃO
XVU
1 ATO
GQR68746

OFICIO 15 Barra da Tijuca