

Licitação [nº 1048125] e Lote [nº 1]

Responsável

MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR

Apoio

FILLIPE DO NASCIMENTO COSTA

Lista de fornecedores					
	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 385.699,56	08/08/2024 14:11:53:305
2	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA	OE*	Classificado	R\$ 394.444,44	26/07/2024 10:51:22:768
3	INFRAS ENGENHARIA LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 1.126.260,00	26/07/2024 10:51:40:810
4	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.	EPP*	Classificado	R\$ 1.126.270,00	26/07/2024 10:51:13:601
5	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB	OE*	Classificado	R\$ 1.150.000,00	26/07/2024 10:27:49:888
6	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 5.000.000,00	25/07/2024 15:13:02:605
7	KAHI SOLUCOES LTDA	ME*	Classificado	R\$ 23.007.876,54	09/07/2024 16:09:14:755

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens		
Data e hora do registro	Participante	Mensagem
26/07/2024 10:01:32:632	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
26/07/2024 10:01:32:632	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$1.600.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
26/07/2024 10:01:32:632	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
26/07/2024 10:01:32:632	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
26/07/2024 10:01:32:632	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
26/07/2024 10:01:32:632	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
26/07/2024 10:01:32:632	SISTEMA	O valor mínimo entre os lances deverá ser de R\$0,00. Este valor corresponde a 0,00% da diferença entre os valores da melhor e da segunda melhor propostas.
26/07/2024 10:03:49:024	COORDENADOR DA DISPUTA	Bom dia Senhores Fornecedores.
26/07/2024 10:04:35:296	COORDENADOR DA DISPUTA	Encaminhem seus lances, os valores estão muito acima de nosso orçamento no processo interno.
26/07/2024 10:08:48:532	COORDENADOR DA DISPUTA	A Contratação é um projeto básico para implantação do terminal de recepção de passageiros de navios de cruzeiro, de acordo com edital termo de referência e seus anexos, encaminhem seus lances.
26/07/2024 10:13:48:223	COORDENADOR DA DISPUTA	Encaminhem seus lances, dentro de 10 minutos vou iniciar o tempo randômico.
26/07/2024 10:14:51:046	COORDENADOR DA DISPUTA	Necessitamos de uma melhor oferta de lances.
26/07/2024 10:18:56:187	COORDENADOR DA DISPUTA	Encaminhem seus lances, dentro de alguns minutos, vou iniciar o tempo randômico.
26/07/2024 10:23:20:796	COORDENADOR DA DISPUTA	Os valores estão muito acima de nossa composição de preços, encaminhem seus lances.
26/07/2024 10:24:00:815	COORDENADOR DA DISPUTA	Vou iniciar o tempo randômico.
26/07/2024 10:24:32:954	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
26/07/2024 10:25:02:954	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$1.490.000,00.
26/07/2024 10:28:24:031	COORDENADOR DA DISPUTA	Imagina sua empresa ter no portfólio a elaboração de um projeto como esse é pra ficar pra história, encaminhem seus lances.
26/07/2024 10:29:04:674	COORDENADOR DA DISPUTA	Ainda está acima.
26/07/2024 10:30:20:738	COORDENADOR DA DISPUTA	Encaminhem seus lances, ainda dá tempo.
26/07/2024 10:33:20:764	COORDENADOR DA DISPUTA	Ainda está acima, encaminhem seus lances.
26/07/2024 10:36:33:831	COORDENADOR DA DISPUTA	Senhores fornecedores ainda dá tempo, encaminhem seus lances.
26/07/2024 10:37:10:890	COORDENADOR DA DISPUTA	Os valores ainda estão acima de nosso orçamento.
26/07/2024 10:41:13:249	COORDENADOR DA DISPUTA	Ainda está acima, encaminhem seus lances.
26/07/2024 10:43:27:167	COORDENADOR DA DISPUTA	Ainda está acima.
26/07/2024 10:45:55:462	COORDENADOR DA DISPUTA	O tempo randômico vai de 0 a 30 minutos, já se passaram 20 minutos, encaminhem seus lances.
26/07/2024 10:48:12:063	COORDENADOR DA DISPUTA	Ainda está acima.
26/07/2024 10:51:41:954	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
26/07/2024 10:51:41:954	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 27 minutos e 09 segundos nesta fase.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
26/07/2024 10:51:41:954	SISTEMA	A menor proposta foi dada por R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA no valor de R\$393.000,00.
26/07/2024 10:51:41:954	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Coordenador da Disputa.
26/07/2024 10:52:51:963	COORDENADOR DA DISPUTA	De acordo com o art. 34 da Lei nº 13.303/2016 e do art. 41 do RILC (Regulamento Interno de Licitações e Contratos da APPA) revelamos o valor de orçamento do lote R\$ 385.700,09 (Trezentos e oitenta e cinco mil, setecentos reais e nove centavos).
26/07/2024 10:54:06:203	COORDENADOR DA DISPUTA	Verificar a possibilidade de arremate do lote até o valor acima e se favorável, encaminhar a proposta ajustada e a documentação por email em até 03 (três) dias úteis ou seja até o final do dia 31/07/2024.
26/07/2024 10:54:22:217	COORDENADOR DA DISPUTA	Qualquer dúvida favor contatar 0xx 41 3420 13 73.
26/07/2024 10:55:29:851	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
26/07/2024 10:57:33:452	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Bom dia Sr. Pregoeiro, informo que aceitamos reduzir para o valor referencial de R\$ 385.700,09 (Trezentos e oitenta e cinco mil setecentos reais e nove centavos). Estamos providenciando o envio dos documentos de habilitação e proposta.
26/07/2024 10:57:59:351	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Inclusive, para que não tenha necessidade de eventuais ajustes das planilhas, solicitamos que seja disponibilizado a planilha de preços referenciais, de tal forma que os valores unitários não ultrapassem os estimados pela APPA.
26/07/2024 11:04:45:205	COORDENADOR DA DISPUTA	Á R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, informamos que a planilha será disponibilizada em nosso portal da transparência. https://www.portosdoparana.pr.gov.br/Pagina/Licitacoes
26/07/2024 11:11:07:221	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Obrigado Sr. Pregoeiro
02/08/2024 12:59:30:811	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA	Prezado Pregoeiro, há previsão da data e horário para a reabertura da sessão?

Mostrando de 1 até 40 de 40 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	04/07/2024 18:28:17:704	---	R\$ 1.600.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
2	09/07/2024 16:09:14:755	---	R\$ 23.007.876,54	KAHI SOLUCOES LTDA
3	18/07/2024 11:21:26:014	---	R\$ 5.000.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
4	22/07/2024 10:52:54:893	---	R\$ 5.000.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
5	24/07/2024 16:48:05:439	---	R\$ 2.400.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
6	24/07/2024 19:11:16:956	---	R\$ 10.000.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
7	25/07/2024 15:13:02:605	---	R\$ 5.000.000,00	R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA
8	26/07/2024 10:03:45:243	---	R\$ 4.950.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
9	26/07/2024 10:05:27:367	---	R\$ 4.800.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
10	26/07/2024 10:07:35:506	---	R\$ 2.390.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
11	26/07/2024 10:08:08:345	---	R\$ 2.380.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
12	26/07/2024 10:08:55:416	---	R\$ 2.370.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
13	26/07/2024 10:09:14:088	---	R\$ 2.360.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
14	26/07/2024 10:09:51:170	---	R\$ 2.350.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
15	26/07/2024 10:10:13:979	---	R\$ 2.345.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
16	26/07/2024 10:11:19:796	---	R\$ 2.340.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
17	26/07/2024 10:11:46:825	---	R\$ 2.343.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
18	26/07/2024 10:11:59:432	---	R\$ 2.335.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
19	26/07/2024 10:12:24:363	---	R\$ 2.330.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
20	26/07/2024 10:12:33:866	---	R\$ 2.329.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
21	26/07/2024 10:12:50:438	---	R\$ 2.320.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
22	26/07/2024 10:13:11:587	---	R\$ 2.319.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
23	26/07/2024 10:14:03:480	---	R\$ 2.310.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
24	26/07/2024 10:14:15:443	---	R\$ 2.300.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
25	26/07/2024 10:14:57:734	---	R\$ 2.290.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
26	26/07/2024 10:15:15:855	---	R\$ 2.200.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
27	26/07/2024 10:15:35:623	---	R\$ 2.180.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
28	26/07/2024 10:15:56:864	---	R\$ 2.160.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
29	26/07/2024 10:16:16:553	---	R\$ 2.150.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
30	26/07/2024 10:16:32:353	---	R\$ 2.000.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
31	26/07/2024 10:16:56:715	---	R\$ 1.990.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
32	26/07/2024 10:17:22:814	---	R\$ 1.900.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
33	26/07/2024 10:17:38:865	---	R\$ 1.890.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
34	26/07/2024 10:17:51:035	---	R\$ 1.880.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
35	26/07/2024 10:18:31:975	---	R\$ 1.870.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
36	26/07/2024 10:18:49:915	---	R\$ 1.790.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
37	26/07/2024 10:19:24:746	---	R\$ 1.780.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
38	26/07/2024 10:19:30:837	---	R\$ 1.700.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
39	26/07/2024 10:19:50:616	---	R\$ 1.690.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
40	26/07/2024 10:20:00:765	---	R\$ 1.650.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
41	26/07/2024 10:20:40:363	---	R\$ 1.640.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
42	26/07/2024 10:20:53:275	---	R\$ 1.639.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
43	26/07/2024 10:21:29:094	---	R\$ 1.630.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
44	26/07/2024 10:21:45:157	---	R\$ 1.620.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
45	26/07/2024 10:22:24:381	---	R\$ 1.610.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
46	26/07/2024 10:22:40:510	---	R\$ 1.599.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
47	26/07/2024 10:22:59:267	---	R\$ 1.590.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
48	26/07/2024 10:23:24:154	---	R\$ 1.585.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
49	26/07/2024 10:23:47:189	---	R\$ 1.580.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
50	26/07/2024 10:24:10:108	---	R\$ 1.579.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
51	26/07/2024 10:24:15:794	---	R\$ 1.579.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
52	26/07/2024 10:24:32:851	---	R\$ 1.500.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
53	26/07/2024 10:24:35:039	---	R\$ 1.578.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
54	26/07/2024 10:24:36:419	---	R\$ 1.578.800,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
55	26/07/2024 10:24:50:671	---	R\$ 1.490.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
56	26/07/2024 10:25:00:358	---	R\$ 1.570.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
57	26/07/2024 10:25:04:236	---	R\$ 1.498.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
58	26/07/2024 10:25:04:473	---	R\$ 1.450.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
59	26/07/2024 10:25:05:316	---	R\$ 1.550.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
60	26/07/2024 10:25:19:674	---	R\$ 1.330.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
61	26/07/2024 10:25:20:146	---	R\$ 1.480.700,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
62	26/07/2024 10:25:21:609	---	R\$ 1.449.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
63	26/07/2024 10:25:24:820	---	R\$ 1.485.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
64	26/07/2024 10:25:35:417	---	R\$ 1.300.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
65	26/07/2024 10:25:48:874	---	R\$ 1.375.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
66	26/07/2024 10:25:49:400	---	R\$ 1.200.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
67	26/07/2024 10:25:50:086	---	R\$ 1.448.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
68	26/07/2024 10:25:53:183	---	R\$ 1.290.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
69	26/07/2024 10:26:02:878	---	R\$ 1.100.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
70	26/07/2024 10:26:07:130	---	R\$ 1.150.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
71	26/07/2024 10:26:15:851	---	R\$ 1.440.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
72	26/07/2024 10:26:21:811	---	R\$ 1.050.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
73	26/07/2024 10:26:38:073	---	R\$ 1.000.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
74	26/07/2024 10:26:51:763	---	R\$ 1.374.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
75	26/07/2024 10:26:54:178	---	R\$ 999.900,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
76	26/07/2024 10:27:03:344	---	R\$ 998.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
77	26/07/2024 10:27:13:167	---	R\$ 1.373.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
78	26/07/2024 10:27:13:755	---	R\$ 980.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
79	26/07/2024 10:27:20:062	---	R\$ 997.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
80	26/07/2024 10:27:36:642	---	R\$ 969.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
81	26/07/2024 10:27:39:717	---	R\$ 1.372.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
82	26/07/2024 10:27:47:402	---	R\$ 959.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
83	26/07/2024 10:27:49:888	---	R\$ 1.150.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
84	26/07/2024 10:28:02:814	---	R\$ 900.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
85	26/07/2024 10:28:09:115	---	R\$ 956.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
86	26/07/2024 10:28:18:063	---	R\$ 899.900,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
87	26/07/2024 10:28:35:430	---	R\$ 890.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
88	26/07/2024 10:28:35:527	---	R\$ 890.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
89	26/07/2024 10:28:46:450	---	R\$ 880.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
90	26/07/2024 10:28:49:808	---	R\$ 889.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
91	26/07/2024 10:29:03:446	---	R\$ 879.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
92	26/07/2024 10:29:20:182	---	R\$ 869.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
93	26/07/2024 10:29:21:865	---	R\$ 870.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
94	26/07/2024 10:29:31:511	---	R\$ 860.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
95	26/07/2024 10:29:52:510	---	R\$ 859.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
96	26/07/2024 10:30:04:906	---	R\$ 849.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
97	26/07/2024 10:30:05:312	---	R\$ 850.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
98	26/07/2024 10:30:15:109	---	R\$ 840.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
99	26/07/2024 10:30:22:233	---	R\$ 839.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
100	26/07/2024 10:30:39:330	---	R\$ 829.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
101	26/07/2024 10:30:41:881	---	R\$ 829.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
102	26/07/2024 10:30:55:101	---	R\$ 818.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
103	26/07/2024 10:30:56:381	---	R\$ 1.371.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
104	26/07/2024 10:30:57:674	---	R\$ 818.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
105	26/07/2024 10:31:04:975	---	R\$ 800.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
106	26/07/2024 10:31:12:992	---	R\$ 807.990,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
107	26/07/2024 10:31:20:899	---	R\$ 1.370.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
108	26/07/2024 10:31:20:953	---	R\$ 799.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
109	26/07/2024 10:31:37:721	---	R\$ 788.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
110	26/07/2024 10:31:53:800	---	R\$ 777.700,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
111	26/07/2024 10:31:59:111	---	R\$ 1.149.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
112	26/07/2024 10:32:06:456	---	R\$ 770.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
113	26/07/2024 10:32:07:901	---	R\$ 770.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
114	26/07/2024 10:32:19:234	---	R\$ 759.300,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
115	26/07/2024 10:32:23:534	---	R\$ 769.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
116	26/07/2024 10:32:32:273	---	R\$ 757.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
117	26/07/2024 10:32:48:555	---	R\$ 743.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
118	26/07/2024 10:33:02:663	---	R\$ 742.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
119	26/07/2024 10:33:05:290	---	R\$ 742.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
120	26/07/2024 10:33:13:814	---	R\$ 737.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
121	26/07/2024 10:33:22:315	---	R\$ 741.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
122	26/07/2024 10:33:35:148	---	R\$ 735.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
123	26/07/2024 10:33:50:477	---	R\$ 733.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
124	26/07/2024 10:34:03:404	---	R\$ 730.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
125	26/07/2024 10:34:16:691	---	R\$ 700.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
126	26/07/2024 10:34:18:226	---	R\$ 729.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
127	26/07/2024 10:34:30:938	---	R\$ 690.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
128	26/07/2024 10:34:36:518	---	R\$ 698.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
129	26/07/2024 10:34:40:475	---	R\$ 688.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
130	26/07/2024 10:34:45:662	---	R\$ 687.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
131	26/07/2024 10:34:49:798	---	R\$ 687.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
132	26/07/2024 10:35:03:622	---	R\$ 680.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
133	26/07/2024 10:35:04:426	---	R\$ 1.148.500,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
134	26/07/2024 10:35:18:627	---	R\$ 679.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
135	26/07/2024 10:35:30:286	---	R\$ 670.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
136	26/07/2024 10:35:32:185	---	R\$ 1.148.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
137	26/07/2024 10:35:46:737	---	R\$ 659.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
138	26/07/2024 10:35:59:816	---	R\$ 1.147.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
139	26/07/2024 10:36:05:613	---	R\$ 650.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
140	26/07/2024 10:36:10:644	---	R\$ 650.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
141	26/07/2024 10:36:14:050	---	R\$ 1.146.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
142	26/07/2024 10:36:19:072	---	R\$ 649.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
143	26/07/2024 10:36:25:015	---	R\$ 640.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
144	26/07/2024 10:36:32:659	---	R\$ 648.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
145	26/07/2024 10:36:36:169	---	R\$ 1.145.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
146	26/07/2024 10:36:45:546	---	R\$ 639.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
147	26/07/2024 10:36:52:623	---	R\$ 630.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
148	26/07/2024 10:36:57:595	---	R\$ 1.143.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
149	26/07/2024 10:37:00:127	---	R\$ 630.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
150	26/07/2024 10:37:09:196	---	R\$ 1.142.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
151	26/07/2024 10:37:09:637	---	R\$ 629.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
152	26/07/2024 10:37:18:297	---	R\$ 628.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
153	26/07/2024 10:37:25:604	---	R\$ 1.141.500,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
154	26/07/2024 10:37:26:047	---	R\$ 619.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
155	26/07/2024 10:37:31:915	---	R\$ 627.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
156	26/07/2024 10:37:42:690	---	R\$ 1.141.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
157	26/07/2024 10:37:44:391	---	R\$ 618.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
158	26/07/2024 10:37:51:194	---	R\$ 617.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
159	26/07/2024 10:37:57:215	---	R\$ 607.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
160	26/07/2024 10:38:01:173	---	R\$ 1.140.000,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
161	26/07/2024 10:38:02:708	---	R\$ 616.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
162	26/07/2024 10:38:09:455	---	R\$ 1.139.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
163	26/07/2024 10:38:15:722	---	R\$ 605.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
164	26/07/2024 10:38:23:471	---	R\$ 600.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
165	26/07/2024 10:38:23:514	---	R\$ 604.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
166	26/07/2024 10:38:30:253	---	R\$ 1.138.500,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
167	26/07/2024 10:38:36:168	---	R\$ 599.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
168	26/07/2024 10:38:43:633	---	R\$ 1.137.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
169	26/07/2024 10:38:50:706	---	R\$ 588.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
170	26/07/2024 10:38:55:108	---	R\$ 588.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
171	26/07/2024 10:38:57:737	---	R\$ 1.136.500,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
172	26/07/2024 10:39:05:640	---	R\$ 587.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
173	26/07/2024 10:39:10:476	---	R\$ 1.135.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
174	26/07/2024 10:39:16:939	---	R\$ 581.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
175	26/07/2024 10:39:19:117	---	R\$ 586.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
176	26/07/2024 10:39:31:362	---	R\$ 1.134.800,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
177	26/07/2024 10:39:31:778	---	R\$ 580.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
178	26/07/2024 10:39:44:107	---	R\$ 1.133.800,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
179	26/07/2024 10:39:45:583	---	R\$ 578.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
180	26/07/2024 10:39:55:979	---	R\$ 574.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
181	26/07/2024 10:40:02:733	---	R\$ 567.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
182	26/07/2024 10:40:03:381	---	R\$ 573.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
183	26/07/2024 10:40:09:655	---	R\$ 1.133.600,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
184	26/07/2024 10:40:15:495	---	R\$ 565.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
185	26/07/2024 10:40:23:675	---	R\$ 564.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
186	26/07/2024 10:40:27:001	---	R\$ 1.133.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
187	26/07/2024 10:40:33:684	---	R\$ 553.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
188	26/07/2024 10:40:36:456	---	R\$ 563.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
189	26/07/2024 10:40:48:999	---	R\$ 552.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
190	26/07/2024 10:40:53:260	---	R\$ 1.132.800,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
191	26/07/2024 10:41:04:125	---	R\$ 551.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
192	26/07/2024 10:41:10:297	---	R\$ 1.132.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
193	26/07/2024 10:41:11:297	---	R\$ 539.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
194	26/07/2024 10:41:20:005	---	R\$ 550.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
195	26/07/2024 10:41:23:907	---	R\$ 1.131.800,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
196	26/07/2024 10:41:34:045	---	R\$ 538.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
197	26/07/2024 10:41:38:841	---	R\$ 1.131.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
198	26/07/2024 10:41:50:079	---	R\$ 537.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
199	26/07/2024 10:41:57:312	---	R\$ 1.130.800,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
200	26/07/2024 10:41:59:572	---	R\$ 523.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
201	26/07/2024 10:42:06:647	---	R\$ 1.129.800,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
202	26/07/2024 10:42:13:550	---	R\$ 520.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
203	26/07/2024 10:42:21:744	---	R\$ 507.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
204	26/07/2024 10:42:33:113	---	R\$ 1.129.600,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
205	26/07/2024 10:42:38:885	---	R\$ 506.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
206	26/07/2024 10:42:53:311	---	R\$ 491.100,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
207	26/07/2024 10:42:59:416	---	R\$ 1.129.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
208	26/07/2024 10:43:07:091	---	R\$ 490.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
209	26/07/2024 10:43:25:430	---	R\$ 489.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
210	26/07/2024 10:43:25:474	---	R\$ 1.128.800,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
211	26/07/2024 10:43:36:930	---	R\$ 1.128.600,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
212	26/07/2024 10:43:38:593	---	R\$ 488.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
213	26/07/2024 10:43:57:838	---	R\$ 465.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
214	26/07/2024 10:43:59:527	---	R\$ 1.128.500,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
215	26/07/2024 10:43:59:951	---	R\$ 486.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
216	26/07/2024 10:44:07:004	---	R\$ 464.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
217	26/07/2024 10:44:09:196	---	R\$ 1.128.400,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
218	26/07/2024 10:44:23:835	---	R\$ 459.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
219	26/07/2024 10:44:34:666	---	R\$ 460.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
220	26/07/2024 10:44:35:115	---	R\$ 1.128.350,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
221	26/07/2024 10:44:49:968	---	R\$ 458.999,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
222	26/07/2024 10:44:52:742	---	R\$ 1.128.200,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
223	26/07/2024 10:45:10:627	---	R\$ 447.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
224	26/07/2024 10:45:12:658	---	R\$ 1.128.150,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
225	26/07/2024 10:45:22:309	---	R\$ 1.128.100,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
226	26/07/2024 10:45:23:861	---	R\$ 446.999,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
227	26/07/2024 10:45:39:659	---	R\$ 437.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
228	26/07/2024 10:45:46:413	---	R\$ 1.128.050,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
229	26/07/2024 10:45:51:333	---	R\$ 1.128.000,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
230	26/07/2024 10:45:54:671	---	R\$ 436.666,66	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
231	26/07/2024 10:46:11:569	---	R\$ 429.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
232	26/07/2024 10:46:14:176	---	R\$ 1.127.900,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
233	26/07/2024 10:46:23:587	---	R\$ 428.888,88	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
234	26/07/2024 10:46:33:220	---	R\$ 425.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
235	26/07/2024 10:46:33:817	---	R\$ 1.127.850,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
236	26/07/2024 10:46:53:646	---	R\$ 424.444,44	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
237	26/07/2024 10:46:56:524	---	R\$ 1.127.840,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
238	26/07/2024 10:47:02:890	---	R\$ 419.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
239	26/07/2024 10:47:19:143	---	R\$ 1.127.830,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
240	26/07/2024 10:47:24:267	---	R\$ 418.888,88	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
241	26/07/2024 10:47:33:408	---	R\$ 415.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
242	26/07/2024 10:47:43:110	---	R\$ 1.127.820,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
243	26/07/2024 10:47:53:326	---	R\$ 414.444,44	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
244	26/07/2024 10:48:02:583	---	R\$ 1.127.810,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
245	26/07/2024 10:48:02:833	---	R\$ 409.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
246	26/07/2024 10:48:24:175	---	R\$ 408.000,00	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
247	26/07/2024 10:48:25:914	---	R\$ 1.127.805,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
248	26/07/2024 10:48:33:012	---	R\$ 405.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
249	26/07/2024 10:48:37:881	---	R\$ 1.127.800,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
250	26/07/2024 10:48:51:891	---	R\$ 404.444,44	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
251	26/07/2024 10:48:58:666	---	R\$ 1.126.950,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
252	26/07/2024 10:49:06:185	---	R\$ 404.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
253	26/07/2024 10:49:11:312	---	R\$ 1.127.500,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
254	26/07/2024 10:49:21:513	---	R\$ 1.127.450,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
255	26/07/2024 10:49:29:243	---	R\$ 403.333,33	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
256	26/07/2024 10:49:42:230	---	R\$ 402.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
257	26/07/2024 10:49:43:504	---	R\$ 1.126.450,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
258	26/07/2024 10:49:53:459	---	R\$ 401.111,11	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
259	26/07/2024 10:49:56:846	---	R\$ 1.126.400,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
260	26/07/2024 10:50:03:656	---	R\$ 400.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
261	26/07/2024 10:50:13:665	---	R\$ 1.126.390,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
262	26/07/2024 10:50:23:148	---	R\$ 399.999,99	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
263	26/07/2024 10:50:32:864	---	R\$ 1.126.380,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
264	26/07/2024 10:50:39:074	---	R\$ 399.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
265	26/07/2024 10:50:39:083	---	R\$ 1.126.290,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
266	26/07/2024 10:50:53:156	---	R\$ 398.888,88	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
267	26/07/2024 10:51:02:938	---	R\$ 1.126.280,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA
268	26/07/2024 10:51:04:763	---	R\$ 395.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
269	26/07/2024 10:51:13:601	---	R\$ 1.126.270,00	PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA.
270	26/07/2024 10:51:22:768	---	R\$ 394.444,44	EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA
271	26/07/2024 10:51:33:060	---	R\$ 393.000,00	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
272	26/07/2024 10:51:40:810	---	R\$ 1.126.260,00	INFRAS ENGENHARIA LTDA

Mostrando de 1 até 272 de 272 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	26/07/2024 10:55:29:851 - Arrematado
Data/Hora	08/08/2024 14:11:53:305 - Declarado vencedor
Data/Hora	16/08/2024 11:31:51:068 - Adjudicado
Fornecedor	R. PEOTTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Contratado	R\$ 385.699,56
Motivo	Documentação recebida e conferida, relatório favorável, anexo dia 07/08/2024, parecer técnico favorável anexo dia 01/08/2024 e parecer financeiro também favorável anexo dia 07/08/2024, de acordo com o item 21 do edital, declaramos vencedor e abrimos o prazo de 05 (cinco) dias úteis para acolhimento de recursos ou seja até o final do dia 15/08/2024.