

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - SETOR LICITACAO - (PR)

Licitação: (Ano: 2024/ ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA / Nº Processo: 1000000036)

às 10:06:26 horas do dia 09/08/2024 no endereço RUA ANTONIO PEREIRA 161, da cidade de PARANAGUA - PR, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). ANGELO GERALDO BOCHENEK, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE Nº Processo: 1000000036 - 2024/LE 36/2024 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para a elaboração de laudos e estudos das estruturas dos berços do porto de Paranaguá, incluindo o píer público de granéis líquidos, e elaboração de projeto básico para a recuperação das patologias dos berços. Os serviços devem contemplar os berços 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 213 e 214 do Porto de Paranaguá e incluir o Píer Público de Granéis Líquidos, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes nesse Termo de Referência e demais documentos técnicos em anexo.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para a elaboração de laudos e estudos das estruturas dos berços do porto de Paranaguá, incluindo o píer público de granéis líquidos, e elaboração de projeto básico para a recuperação das patologias dos berços. Os serviços devem contemplar os berços 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 213 e 214 do Porto de Paranaguá e incluir o Píer Público de Granéis Líquidos, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes nesse Termo de Referência e demais documentos técnicos em anexo.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/08/2024 19:06:27:545	EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COM DO NORDE	R\$ 7.967.461,00
09/08/2024 08:05:05:469	HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	R\$ 7.967.465,85
08/08/2024 15:39:01:770	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE	R\$ 7.967.465,83
08/08/2024 21:20:49:461	EXE ENGENHARIA LTDA	R\$ 7.330.670,00
09/08/2024 10:05:32:438	KAHI SOLUCOES LTDA	R\$ 326.000.326,00
16/07/2024 14:52:38:590	REGALIN ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.500.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para a elaboração de laudos e estudos das estruturas dos berços do porto de Paranaguá, incluindo o píer público de granéis líquidos, e elaboração de projeto básico para a recuperação das patologias dos berços. Os serviços devem contemplar os berços 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 213 e 214 do Porto de Paranaguá e incluir o Píer Público de Granéis Líquidos, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes nesse Termo de Referência e demais documentos técnicos em anexo.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/07/2024 14:52:38:590	REGALIN ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.500.000,00
09/08/2024 11:00:23:812	EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COM DO NORDE	R\$ 5.700.000,00
09/08/2024 11:00:11:806	EXE ENGENHARIA LTDA	R\$ 5.703.985,23
09/08/2024 10:56:42:108	HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	R\$ 6.340.000,00
08/08/2024 15:39:01:770	GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE	R\$ 7.967.465,83

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 09/08/2024, às 11:09:34 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a elaboração de laudos e estudos das estruturas dos berços do porto de Paranaguá, incluindo o píer público de granéis líquidos, e elaboração de projeto básico para a recuperação das patologias dos berços. Os serviços devem contemplar os berços 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 213 e 214 do Porto de Paranaguá e incluir o Píer Público de Granéis Líquidos, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes nesse Termo de Referência e demais documentos técnicos em anexo. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalas-07. No dia 16/08/2024, às 10:07:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/08/2024, às 10:07:44 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a elaboração de laudos e estudos das estruturas dos berços do porto de Paranaguá, incluindo o píer público de granéis líquidos, e elaboração de projeto básico para a recuperação das patologias dos berços. Os serviços devem contemplar os berços 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 213 e 214 do Porto de Paranaguá e incluir o Píer Público de Granéis Líquidos, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições

presentes nesse Termo de Referência e demais documentos técnicos em anexo. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANGELO GERALDO BOCHENEK - desclassificou o fornecedor: REGALIN ENGENHARIA LTDA. No dia 12/09/2024, às 11:27:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/09/2024, às 11:27:11 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a elaboração de laudos e estudos das estruturas dos berços do porto de Paranaguá, incluindo o píer público de granéis líquidos, e elaboração de projeto básico para a recuperação das patologias dos berços. Os serviços devem contemplar os berços 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 213 e 214 do Porto de Paranaguá e incluir o Píer Público de Granéis Líquidos, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes nesse Termo de Referência e demais documentos técnicos em anexo. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpridos os requisitos de habilitação técnica, econômico financeira, jurídica, fiscal e demais documentos, resta declarado vencedor do lote a arrematante. No dia 07/11/2024, às 10:09:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/11/2024, às 10:09:49 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a elaboração de laudos e estudos das estruturas dos berços do porto de Paranaguá, incluindo o píer público de granéis líquidos, e elaboração de projeto básico para a recuperação das patologias dos berços. Os serviços devem contemplar os berços 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 213 e 214 do Porto de Paranaguá e incluir o Píer Público de Granéis Líquidos, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes nesse Termo de Referência e demais documentos técnicos em anexo. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Julgado improcedente o recurso, resta adjudicado o lote.

No dia 07/11/2024, às 10:09:49 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a elaboração de laudos e estudos das estruturas dos berços do porto de Paranaguá, incluindo o píer público de granéis líquidos, e elaboração de projeto básico para a recuperação das patologias dos berços. Os serviços devem contemplar os berços 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 213 e 214 do Porto de Paranaguá e incluir o Píer Público de Granéis Líquidos, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes nesse Termo de Referência e demais documentos técnicos em anexo. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COM DO NORDE com o valor R\$ 5.664.234,19.

às 11:19:32 do dia 15/07/2024 as seguintes datas foram alteradas por MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR: abertura de propostas (de 12/07/2024-09:30:00 para 09/08/2024-09:30:00); início da disputa (de 12/07/2024-10:00:00 para 09/08/2024-10:00:00)

No dia 07/08/2024, às 10:43:48 horas, a autoridade superior da licitação - MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR - substitui o Coordenador de disputa DELCIO CHICORA. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 09/08/2024, às 10:05:32 horas, o Coordenador de disputa da licitação - ANGELO GERALDO BOCHENEK - desclassificou a proposta do fornecedor - KAHÍ SOLUCOES LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a elaboração de laudos e estudos das estruturas dos berços do porto de Paranaguá, incluindo o píer público de graneis líquidos, e elaboração de projeto básico para a recuperação das patologias dos berços. Os serviços devem contemplar os berços 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 213 e 214 do Porto de Paranaguá e incluir o Píer Público de Graneis Líquidos, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes nesse Termo de Referência e demais documentos técnicos em anexo. O motivo da desclassificação foi: nos termos do item 18.11.2. - Apresentar preços superiores ao admitido pela APPA, exceto quando sigiloso, resta desclassificada.

No dia 16/08/2024, às 10:07:43 horas, o Coordenador de disputa da licitação - ANGELO GERALDO BOCHENEK - desclassificou o fornecedor - REGALIN ENGENHARIA LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para a elaboração de laudos e estudos das estruturas dos berços do porto de Paranaguá, incluindo o píer público de graneis líquidos, e elaboração de projeto básico para a recuperação das patologias dos berços. Os serviços devem contemplar os berços 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 213 e 214 do Porto de Paranaguá e incluir o Píer Público de Graneis Líquidos, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes nesse Termo de Referência e demais documentos técnicos em anexo. O motivo da desclassificação foi: A arrematante manteve-se inerte, não enviando os documentos solicitados, o que justifica sua desclassificação.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**ANGELO GERALDO BOCHENEK**

Coordenador de disputa de licitação

**MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR**

Autoridade Superior

**FILLIPE DO NASCIMENTO COSTA**

Membro da Comissão

**DELICIO CHICORA**

Membro da Comissão

**Proponentes:**

11.381.605/0001-96 EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COM DO NORDE

03.578.854/0001-48 EXE ENGENHARIA LTDA

02.786.257/0001-46 GEPLAN - PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE

31.250.137/0001-28 HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

14.930.616/0001-76 KAHİ SOLUCOES LTDA

50.178.980/0001-95 REGALIN ENGENHARIA LTDA