

| Data Quest | Remetente | Questionamento | Resposta |
|------------|------------|---|--|
| 03/07/2024 | | <p>Olá, bom dia. Tudo bem? Sou a [REDACTED] Estamos participando da oportunidade Contratação de empresa especializada para a elaboração de laudos e estudos das estruturas dos berços do porto de Paranaguá, incluindo o pier público de granéis líquidos, e elaboração de projeto básico para a recuperação das patologias dos berços. Os serviços devem contemplar os berços 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 213 e 214 do Porto de Paranaguá e incluir o Pier Público de Granéis Líquidos no sistema do Banco do Brasil e a data de envio das propostas é dia 12/07/2024. Gostaríamos de solicitar a extensão do prazo de envio para o dia 22/07/2024 para que possamos atender a oportunidade, visto que o Grupo RINA pode fornecer o serviço com maior expertise e oferecer a melhor combinação de competitividade e qualidade caso tenhamos o tempo hábil ideal para avaliar o projeto.</p> | <p>Conforme descrito no Edital de Licitação: "A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, com sede e foro na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 161, Paranaguá – PR, por meio da Comissão Permanente de Licitação e Cadastro designada pela Portaria nº 048/2024, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia 12/07/2024 PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 36/2024, de forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, no modo de disputa ABERTA, sendo que o regime de execução será por CONTRATAÇÃO POR PREÇO UNITÁRIO."</p> <p>Assim, informamos que não será possível atender a solicitação de extensão de prazo.</p> |
| | [REDACTED] | <p>Atuamos há mais de 150 anos e atualmente estamos presente em mais de 70 países, com mais de 200 escritórios em diversos campos de atuação envolvendo engenharia, infraestrutura, sustentabilidade, energia, sistemas de gestão, produtos, análise de risco e Project management. No escopo em questão, já realizamos serviços para diversas companhias, como: Ecorodovias, CCR, Rodovia dos Tamoios, Alstom, CPTM, entre outras. Também possuímos expertise necessária para cobrir o projeto da melhor forma caso a extensão do prazo de entrega seja concedida, considerando adequadamente o cronograma do projeto, recursos, riscos e entregáveis. Desde já agradecemos a compreensão e ficamos no aguardo da extensão. Atenciosamente, [REDACTED]</p> | |