

Licitação [nº 1049696] e Lote [nº 1]

Responsável

MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR

Apoio

FILLIPE DO NASCIMENTO COSTA

Lista de fornecedores					
	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 2.160.000,00	30/07/2024 11:31:37:132
2	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB	OE*	Classificado	R\$ 2.185.000,00	30/07/2024 11:31:28:308
3	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.	OE*	Classificado	R\$ 2.260.000,00	30/07/2024 11:12:15:429
4	KAHI SOLUCOES LTDA	ME*	Classificado	R\$ 2.262.000,00	30/07/2024 11:11:26:636
5	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA	OE*	Classificado	R\$ 2.430.506,26	30/07/2024 11:01:41:408
6	PLANAL ENGENHARIA LTDA	OE*	Classificado	R\$ 3.699.999,99	30/07/2024 10:42:06:144
7	CAA COMPANY CONSULT E GERENC DE EMPREEND IMOBILIAR	EPP*	Classificado	R\$ 3.710.000,00	30/07/2024 10:32:37:273
8	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.	OE*	Classificado	R\$ 3.897.090,66	30/07/2024 10:12:55:396
9	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA	OE*	Classificado	R\$ 3.921.012,61	30/07/2024 10:09:03:871

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens		
Data e hora do registro	Participante	Mensagem
30/07/2024 10:03:08:790	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
30/07/2024 10:03:08:790	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$3.000.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
30/07/2024 10:03:08:790	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
30/07/2024 10:03:08:790	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
30/07/2024 10:03:08:790	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
30/07/2024 10:03:08:790	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
30/07/2024 10:03:08:790	SISTEMA	O valor mínimo entre os lances deverá ser de R\$0,00. Este valor corresponde a 0,00% da diferença entre os valores da melhor e da segunda melhor propostas.
30/07/2024 10:04:00:892	COORDENADOR DA DISPUTA	Bom dia senhores e senhoras licitantes. Sejam bem-vindos ao nosso certame
30/07/2024 10:15:17:517	COORDENADOR DA DISPUTA	aguardo melhores lances, objetivando o acionamento do tempo randômico
30/07/2024 10:21:26:827	COORDENADOR DA DISPUTA	Os lances ainda estão muito distantes do máximo admitido. Aguardo lances mais efetivos
30/07/2024 10:55:45:938	COORDENADOR DA DISPUTA	em 5 minutos acionarei o tempo randômico.
30/07/2024 11:01:13:923	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
30/07/2024 11:01:43:923	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$2.399.000,00.
30/07/2024 11:31:38:923	SISTEMA	A disputa do lote encontra-se em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
30/07/2024 11:31:38:923	SISTEMA	O fornecedor, KAHÍ SOLUCOES LTDA, encontra-se em situação de empate.
30/07/2024 11:31:38:923	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 30 minutos e 25 segundos nesta fase.
30/07/2024 11:33:08:341	SISTEMA	O fornecedor, KAHÍ SOLUCOES LTDA, está convocado para encaminhar um novo lance no prazo decadencial de 05 minutos e 00 segundos, o qual deverá ser menor do que o menor lance ofertado para este lote.
30/07/2024 11:38:08:341	SISTEMA	O fornecedor, KAHÍ SOLUCOES LTDA, declinou do direito de encaminhar um novo lance.
30/07/2024 11:38:08:571	SISTEMA	A menor proposta foi dada por GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA no valor de R\$2.160.000,00.
30/07/2024 11:38:08:571	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Coordenador da Disputa.
30/07/2024 11:39:27:460	COORDENADOR DA DISPUTA	- Nos termos do item 18.28, o arrematante deverá enviar por e-mail a proposta ajustada ao lance vencedor (com planilhas completas), assim como todos os documentos de habilitação (itens 16 e ss.), no prazo de 3 (três) dias úteis
30/07/2024 11:40:25:928	COORDENADOR DA DISPUTA	Agradeço a participação de todos e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos - Angelo (41) 3420-1127
30/07/2024 11:40:41:979	COORDENADOR DA DISPUTA	Tenham todos um ótimo dia
30/07/2024 11:40:58:529	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 24 de 24 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: [recurso](#) | [chat](#) | [outras](#)

Lista de lances

	Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
1	09/07/2024 15:59:28:528	R\$ 1.412.499.090,32	KAHI SOLUCOES LTDA
2	29/07/2024 11:53:08:564	R\$ 7.420.060,60	PLANAL ENGENHARIA LTDA
3	29/07/2024 15:29:44:787	R\$ 4.500.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
4	29/07/2024 16:10:21:991	R\$ 4.999.986,88	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
5	29/07/2024 16:41:41:475	R\$ 3.440.000,00	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
6	29/07/2024 17:26:53:323	R\$ 4.980.000,00	CAA COMPANY CONSULT E GERENC DE EMPREEND IMOBILIAR
7	29/07/2024 17:29:01:540	R\$ 5.809.178,83	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
8	29/07/2024 19:14:05:231	R\$ 3.000.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
9	30/07/2024 08:19:21:493	R\$ 3.247.670,23	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
10	30/07/2024 10:04:29:107	R\$ 2.985.232,24	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
11	30/07/2024 10:04:33:983	R\$ 4.217.838,72	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
12	30/07/2024 10:05:07:238	R\$ 2.985.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
13	30/07/2024 10:05:54:105	R\$ 2.980.000,00	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
14	30/07/2024 10:07:12:762	R\$ 4.900.000,00	CAA COMPANY CONSULT E GERENC DE EMPREEND IMOBILIAR
15	30/07/2024 10:07:14:815	R\$ 4.200.000,00	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
16	30/07/2024 10:07:33:463	R\$ 2.975.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
17	30/07/2024 10:07:34:255	R\$ 3.710.030,30	PLANAL ENGENHARIA LTDA
18	30/07/2024 10:08:06:079	R\$ 2.974.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
19	30/07/2024 10:08:33:035	R\$ 2.972.000,00	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
20	30/07/2024 10:09:03:871	R\$ 3.921.012,61	G5 - ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA
21	30/07/2024 10:09:16:357	R\$ 2.970.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
22	30/07/2024 10:09:51:188	R\$ 2.969.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
23	30/07/2024 10:10:38:626	R\$ 2.965.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
24	30/07/2024 10:12:09:120	R\$ 2.963.000,00	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
25	30/07/2024 10:12:19:663	R\$ 2.964.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
26	30/07/2024 10:12:36:133	R\$ 2.961.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
27	30/07/2024 10:12:51:263	R\$ 4.350.000,00	CAA COMPANY CONSULT E GERENC DE EMPREEND IMOBILIAR
28	30/07/2024 10:12:55:396	R\$ 3.897.090,66	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
29	30/07/2024 10:13:02:818	R\$ 2.960.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
30	30/07/2024 10:13:55:724	R\$ 2.959.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
31	30/07/2024 10:14:28:850	R\$ 2.957.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
32	30/07/2024 10:14:39:538	R\$ 2.959.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
33	30/07/2024 10:15:03:711	R\$ 2.955.000,00	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
34	30/07/2024 10:15:30:620	R\$ 2.954.457,01	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
35	30/07/2024 10:15:47:413	R\$ 2.953.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
36	30/07/2024 10:16:12:362	R\$ 2.951.000,00	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
37	30/07/2024 10:16:19:169	R\$ 2.952.457,01	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
38	30/07/2024 10:16:33:703	R\$ 2.950.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
39	30/07/2024 10:18:33:082	R\$ 2.948.000,00	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
40	30/07/2024 10:20:16:025	R\$ 2.947.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
41	30/07/2024 10:20:17:209	R\$ 2.947.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
42	30/07/2024 10:20:46:672	R\$ 2.850.000,00	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
43	30/07/2024 10:23:26:931	R\$ 2.946.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
44	30/07/2024 10:32:10:250	R\$ 2.840.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
45	30/07/2024 10:32:33:154	R\$ 2.750.000,00	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
46	30/07/2024 10:32:37:273	R\$ 3.710.000,00	CAA COMPANY CONSULT E GERENC DE EMPREEND IMOBILIAR
47	30/07/2024 10:37:58:843	R\$ 2.749.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
48	30/07/2024 10:38:25:380	R\$ 2.745.000,00	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
49	30/07/2024 10:38:54:361	R\$ 2.743.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
50	30/07/2024 10:39:28:053	R\$ 2.720.000,00	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
51	30/07/2024 10:40:07:706	R\$ 2.718.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
52	30/07/2024 10:40:32:959	R\$ 2.700.000,00	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
53	30/07/2024 10:41:08:866	R\$ 2.698.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
54	30/07/2024 10:41:48:710	R\$ 2.685.000,00	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA

	Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
55	30/07/2024 10:42:06:144	R\$ 3.699.999,99	PLANAL ENGENHARIA LTDA
56	30/07/2024 10:42:28:864	R\$ 2.680.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
57	30/07/2024 10:43:06:366	R\$ 2.678.000,00	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
58	30/07/2024 10:43:24:831	R\$ 2.679.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
59	30/07/2024 10:43:51:563	R\$ 2.673.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
60	30/07/2024 10:44:13:695	R\$ 2.666.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
61	30/07/2024 10:44:53:484	R\$ 2.660.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
62	30/07/2024 10:45:32:390	R\$ 2.659.000,00	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
63	30/07/2024 10:46:29:625	R\$ 2.658.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
64	30/07/2024 10:54:28:424	R\$ 2.650.000,00	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
65	30/07/2024 10:55:11:120	R\$ 2.649.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
66	30/07/2024 10:56:17:724	R\$ 2.647.000,00	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
67	30/07/2024 10:57:48:560	R\$ 2.646.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
68	30/07/2024 11:01:02:935	R\$ 2.645.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
69	30/07/2024 11:01:32:694	R\$ 2.399.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
70	30/07/2024 11:01:34:130	R\$ 2.641.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
71	30/07/2024 11:01:40:171	R\$ 2.644.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
72	30/07/2024 11:01:41:408	R\$ 2.430.506,26	PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA
73	30/07/2024 11:01:46:449	R\$ 2.398.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
74	30/07/2024 11:02:07:276	R\$ 2.397.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
75	30/07/2024 11:02:24:210	R\$ 2.394.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
76	30/07/2024 11:02:41:535	R\$ 2.395.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
77	30/07/2024 11:02:55:932	R\$ 2.387.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
78	30/07/2024 11:03:08:759	R\$ 2.394.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
79	30/07/2024 11:03:19:612	R\$ 2.385.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
80	30/07/2024 11:03:32:197	R\$ 2.383.500,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
81	30/07/2024 11:03:46:174	R\$ 2.383.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
82	30/07/2024 11:04:03:722	R\$ 2.379.800,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
83	30/07/2024 11:04:24:413	R\$ 2.279.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
84	30/07/2024 11:04:38:481	R\$ 2.277.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
85	30/07/2024 11:04:51:430	R\$ 2.276.500,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
86	30/07/2024 11:05:05:623	R\$ 2.275.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
87	30/07/2024 11:05:18:462	R\$ 2.274.900,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
88	30/07/2024 11:05:32:338	R\$ 2.273.200,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
89	30/07/2024 11:05:51:850	R\$ 2.273.199,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
90	30/07/2024 11:06:02:826	R\$ 2.272.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
91	30/07/2024 11:06:23:693	R\$ 2.271.990,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
92	30/07/2024 11:06:35:908	R\$ 2.271.800,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
93	30/07/2024 11:06:49:400	R\$ 2.271.799,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
94	30/07/2024 11:07:05:363	R\$ 2.271.700,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
95	30/07/2024 11:07:31:114	R\$ 2.271.600,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
96	30/07/2024 11:07:49:710	R\$ 2.271.500,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
97	30/07/2024 11:07:59:559	R\$ 2.270.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
98	30/07/2024 11:08:18:474	R\$ 2.269.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
99	30/07/2024 11:08:35:055	R\$ 2.268.500,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
100	30/07/2024 11:08:54:973	R\$ 2.268.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
101	30/07/2024 11:09:07:750	R\$ 2.268.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
102	30/07/2024 11:09:22:276	R\$ 2.267.900,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
103	30/07/2024 11:09:40:124	R\$ 2.266.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
104	30/07/2024 11:09:50:594	R\$ 2.267.800,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
105	30/07/2024 11:10:00:993	R\$ 2.265.800,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
106	30/07/2024 11:10:09:143	R\$ 2.265.200,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
107	30/07/2024 11:10:18:096	R\$ 2.265.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
108	30/07/2024 11:10:28:343	R\$ 2.264.750,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
109	30/07/2024 11:10:35:017	R\$ 2.264.900,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
110	30/07/2024 11:10:46:967	R\$ 2.264.700,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
111	30/07/2024 11:10:52:802	R\$ 2.264.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.

	Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
112	30/07/2024 11:11:03:662	R\$ 2.263.900,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
113	30/07/2024 11:11:11:036	R\$ 2.263.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
114	30/07/2024 11:11:26:636	R\$ 2.262.000,00	KAHI SOLUCOES LTDA
115	30/07/2024 11:11:32:062	R\$ 2.262.800,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
116	30/07/2024 11:11:37:936	R\$ 2.261.500,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
117	30/07/2024 11:11:49:117	R\$ 2.262.700,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
118	30/07/2024 11:12:02:790	R\$ 2.260.100,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
119	30/07/2024 11:12:07:220	R\$ 2.261.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
120	30/07/2024 11:12:15:429	R\$ 2.260.000,00	TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA.
121	30/07/2024 11:12:26:055	R\$ 2.258.500,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
122	30/07/2024 11:12:35:763	R\$ 2.259.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
123	30/07/2024 11:12:46:099	R\$ 2.257.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
124	30/07/2024 11:12:55:506	R\$ 2.256.600,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
125	30/07/2024 11:13:17:851	R\$ 2.255.800,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
126	30/07/2024 11:14:06:737	R\$ 2.255.500,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
127	30/07/2024 11:14:17:072	R\$ 2.254.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
128	30/07/2024 11:14:46:846	R\$ 2.252.800,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
129	30/07/2024 11:15:03:981	R\$ 2.252.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
130	30/07/2024 11:15:11:972	R\$ 2.251.500,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
131	30/07/2024 11:15:33:101	R\$ 2.251.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
132	30/07/2024 11:15:42:099	R\$ 2.250.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
133	30/07/2024 11:15:58:886	R\$ 2.249.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
134	30/07/2024 11:16:04:041	R\$ 2.249.500,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
135	30/07/2024 11:16:14:467	R\$ 2.248.900,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
136	30/07/2024 11:16:21:418	R\$ 2.248.400,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
137	30/07/2024 11:16:31:234	R\$ 2.248.300,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
138	30/07/2024 11:16:38:766	R\$ 2.247.600,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
139	30/07/2024 11:16:52:559	R\$ 2.247.150,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
140	30/07/2024 11:17:08:445	R\$ 2.247.100,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
141	30/07/2024 11:17:16:392	R\$ 2.247.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
142	30/07/2024 11:17:23:788	R\$ 2.246.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
143	30/07/2024 11:17:37:621	R\$ 2.245.590,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
144	30/07/2024 11:17:52:814	R\$ 2.245.400,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
145	30/07/2024 11:18:03:652	R\$ 2.245.300,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
146	30/07/2024 11:18:19:198	R\$ 2.244.600,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
147	30/07/2024 11:18:35:624	R\$ 2.243.600,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
148	30/07/2024 11:18:36:675	R\$ 2.244.500,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
149	30/07/2024 11:18:46:851	R\$ 2.243.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
150	30/07/2024 11:18:53:045	R\$ 2.243.100,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
151	30/07/2024 11:19:07:544	R\$ 2.242.500,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
152	30/07/2024 11:19:16:746	R\$ 2.242.400,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
153	30/07/2024 11:19:22:507	R\$ 2.241.900,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
154	30/07/2024 11:19:28:115	R\$ 2.241.900,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
155	30/07/2024 11:19:37:050	R\$ 2.241.300,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
156	30/07/2024 11:19:48:330	R\$ 2.241.800,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
157	30/07/2024 11:19:52:759	R\$ 2.240.750,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
158	30/07/2024 11:20:00:079	R\$ 2.240.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
159	30/07/2024 11:20:17:865	R\$ 2.239.500,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
160	30/07/2024 11:20:26:484	R\$ 2.239.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
161	30/07/2024 11:20:36:685	R\$ 2.238.100,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
162	30/07/2024 11:20:46:470	R\$ 2.238.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
163	30/07/2024 11:20:54:715	R\$ 2.237.200,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
164	30/07/2024 11:21:04:545	R\$ 2.237.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
165	30/07/2024 11:21:17:082	R\$ 2.236.900,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
166	30/07/2024 11:21:26:825	R\$ 2.236.200,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
167	30/07/2024 11:21:37:280	R\$ 2.235.800,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
168	30/07/2024 11:21:38:444	R\$ 2.236.080,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB

	Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
169	30/07/2024 11:21:47:244	R\$ 2.235.500,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
170	30/07/2024 11:21:52:638	R\$ 2.235.100,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
171	30/07/2024 11:21:58:603	R\$ 2.235.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
172	30/07/2024 11:22:10:239	R\$ 2.234.950,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
173	30/07/2024 11:22:25:979	R\$ 2.234.500,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
174	30/07/2024 11:22:38:586	R\$ 2.233.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
175	30/07/2024 11:22:51:964	R\$ 2.232.000,09	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
176	30/07/2024 11:22:54:217	R\$ 2.232.700,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
177	30/07/2024 11:23:08:884	R\$ 2.231.900,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
178	30/07/2024 11:23:17:018	R\$ 2.231.500,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
179	30/07/2024 11:23:26:242	R\$ 2.231.100,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
180	30/07/2024 11:23:40:023	R\$ 2.230.700,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
181	30/07/2024 11:23:45:295	R\$ 2.230.900,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
182	30/07/2024 11:23:51:628	R\$ 2.230.200,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
183	30/07/2024 11:23:59:751	R\$ 2.230.500,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
184	30/07/2024 11:24:09:789	R\$ 2.230.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
185	30/07/2024 11:24:10:153	R\$ 2.230.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
186	30/07/2024 11:24:24:232	R\$ 2.228.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
187	30/07/2024 11:24:38:774	R\$ 2.227.700,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
188	30/07/2024 11:24:44:155	R\$ 2.227.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
189	30/07/2024 11:24:51:739	R\$ 2.227.200,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
190	30/07/2024 11:25:08:726	R\$ 2.226.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
191	30/07/2024 11:25:23:149	R\$ 2.225.700,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
192	30/07/2024 11:25:36:053	R\$ 2.225.200,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
193	30/07/2024 11:25:52:626	R\$ 2.225.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
194	30/07/2024 11:25:57:168	R\$ 2.225.100,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
195	30/07/2024 11:26:09:133	R\$ 2.224.900,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
196	30/07/2024 11:26:21:599	R\$ 2.224.600,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
197	30/07/2024 11:26:30:720	R\$ 2.224.750,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
198	30/07/2024 11:26:34:165	R\$ 2.224.300,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
199	30/07/2024 11:26:41:264	R\$ 2.224.500,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
200	30/07/2024 11:26:41:981	R\$ 2.224.100,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
201	30/07/2024 11:26:53:579	R\$ 2.224.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
202	30/07/2024 11:26:59:253	R\$ 2.224.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
203	30/07/2024 11:27:08:063	R\$ 2.223.950,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
204	30/07/2024 11:27:13:793	R\$ 2.222.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
205	30/07/2024 11:27:18:430	R\$ 2.223.900,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
206	30/07/2024 11:27:24:207	R\$ 2.221.900,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
207	30/07/2024 11:27:36:821	R\$ 2.221.500,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
208	30/07/2024 11:27:47:118	R\$ 2.221.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
209	30/07/2024 11:27:53:159	R\$ 2.220.900,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
210	30/07/2024 11:28:06:202	R\$ 2.220.600,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
211	30/07/2024 11:28:17:965	R\$ 2.220.100,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
212	30/07/2024 11:28:26:205	R\$ 2.219.500,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
213	30/07/2024 11:28:30:384	R\$ 2.219.800,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
214	30/07/2024 11:28:36:642	R\$ 2.219.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
215	30/07/2024 11:28:43:515	R\$ 2.218.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
216	30/07/2024 11:28:49:961	R\$ 2.218.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
217	30/07/2024 11:29:00:793	R\$ 2.217.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
218	30/07/2024 11:29:08:693	R\$ 2.214.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
219	30/07/2024 11:29:17:170	R\$ 2.213.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
220	30/07/2024 11:29:32:306	R\$ 2.211.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
221	30/07/2024 11:29:42:093	R\$ 2.210.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
222	30/07/2024 11:29:42:159	R\$ 2.210.500,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
223	30/07/2024 11:29:52:139	R\$ 2.209.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
224	30/07/2024 11:30:04:353	R\$ 2.207.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
225	30/07/2024 11:30:10:380	R\$ 2.205.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

	Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
226	30/07/2024 11:30:12:768	R\$ 2.208.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
227	30/07/2024 11:30:21:377	R\$ 2.204.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
228	30/07/2024 11:30:25:767	R\$ 2.204.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
229	30/07/2024 11:30:33:155	R\$ 2.203.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
230	30/07/2024 11:30:39:089	R\$ 2.200.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
231	30/07/2024 11:30:40:318	R\$ 2.202.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
232	30/07/2024 11:30:50:064	R\$ 2.199.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
233	30/07/2024 11:30:56:920	R\$ 2.195.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
234	30/07/2024 11:30:58:011	R\$ 2.197.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
235	30/07/2024 11:31:06:039	R\$ 2.190.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
236	30/07/2024 11:31:13:246	R\$ 2.190.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
237	30/07/2024 11:31:17:073	R\$ 2.180.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
238	30/07/2024 11:31:25:998	R\$ 2.170.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
239	30/07/2024 11:31:28:308	R\$ 2.185.000,00	GEPLAN-PLANEJAMENTO PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OB
240	30/07/2024 11:31:37:132	R\$ 2.160.000,00	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

Mostrando de 1 até 240 de 240 registros

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	30/07/2024 11:40:58:529 - Arrematado
Fornecedor	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
Arrematado	R\$ 2.160.000,00