

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - SETOR LICITACAO - (PR)

Licitação: (Ano: 2024/ ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA / Nº Processo: SAP 1000000085)

às 10:01:40 horas do dia 13/08/2024 no endereço RUA ANTONIO PEREIRA 161, da cidade de PARANAGUA - PR, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). DELCIO CHICORA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE Nº Processo: SAP 1000000085 - 2024/LE 85/2024 que tem por objeto Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico de engenharia para reforma dos ambientes internos do Prédio Dom Pedro II, bem como das esquadrias e cobertura buscando melhorar o conforto térmico-acústico da edificação, no porto de Paranaguá, conforme escopo, especificação de serviços, normas e demais condições presentes no Termo de Referência, documentos técnicos em anexo e Edital.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico de engenharia para reforma dos ambientes internos do Prédio Dom Pedro II, bem como das esquadrias e cobertura buscando melhorar o conforto térmico-acústico da edificação

| Data-Hora | Fornecedor | Proposta |
|-------------------------|--|------------------------|
| 12/08/2024 15:39:09:835 | FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R\$ 233.676,00 |
| 12/08/2024 15:48:13:712 | OURO VERDE CONSTRUCOES LTDA | R\$ 210.309,10 |
| 08/08/2024 10:05:51:055 | EL ARQUITETURA S/C LTDA | R\$ 233.000,00 |
| 12/08/2024 14:03:51:463 | EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA | R\$ 233.000,00 |
| 13/08/2024 07:45:13:104 | KAHI SOLUCOES LTDA | R\$ 980.076.543.211,23 |
| 13/08/2024 08:38:55:108 | R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA | R\$ 231.340,01 |

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico de engenharia para reforma dos ambientes internos do Prédio Dom Pedro II, bem como das esquadrias e cobertura buscando melhorar o conforto térmico-acústico da edificação

| Data-Hora | Fornecedor | Lance |
|-----------|------------|-------|
|-----------|------------|-------|

| | | |
|-------------------------|--|----------------|
| 13/08/2024 10:16:47:885 | EL ARQUITETURA S/C LTDA | R\$ 169.900.00 |
| 13/08/2024 10:15:54:798 | EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA | R\$ 170.000,00 |
| 13/08/2024 10:15:34:352 | R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA | R\$ 171.000.00 |
| 13/08/2024 10:15:31:717 | KAHI SOLUCOES LTDA | R\$ 172.000.00 |
| 13/08/2024 10:15:37:892 | OURO VERDE CONSTRUCOES LTDA | R\$ 172.500.00 |
| 13/08/2024 10:06:36:890 | FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | R\$ 232.999.00 |

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 13/08/2024, às 10:19:39 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico de engenharia para reforma dos ambientes internos do Prédio Dom Pedro II, bem como das esquadrias e cobertura buscando melhorar o conforto térmico-acústico da edificação - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 18/09/2024, às 17:11:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/09/2024, às 17:11:44 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico de engenharia para reforma dos ambientes internos do Prédio Dom Pedro II, bem como das esquadrias e cobertura buscando melhorar o conforto térmico-acústico da edificação - a situação do lote foi alterada para: **declarado vencedor**. O motivo da alteração foi o seguinte: Documentação recebida / conferida, relatório anexo ao processo dia 18/09/2024, parecer financeiro favorável anexo ao processo em 17/09/2024 e parecer técnico também favorável anexo ao processo dia 30/08/2024, declaramos vencedor e abrimos o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recursos ou seja até o final do dia 25/09/2024. No dia 26/09/2024, às 10:38:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/09/2024, às 10:38:50 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico de engenharia para reforma dos ambientes internos do Prédio Dom Pedro II, bem como das esquadrias e cobertura buscando melhorar o conforto térmico-acústico da edificação - a situação do lote foi alterada para: **adjudicado**. O motivo da alteração foi o seguinte: Ausente interposição de recurso, resta adjudicado o lote.

No dia 26/09/2024, às 10:38:50 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto básico de engenharia para reforma dos ambientes internos do Prédio Dom Pedro II, bem como das esquadrias e cobertura buscando melhorar o conforto térmico-acústico da edificação - pelo critério de menor preço, **foi adjudicado o objeto do lote**

da licitação á empresa EL ARQUITETURA S/C LTDA com o valor R\$ 169.900,00.

No dia 13/08/2024, às 09:28:21 horas, a autoridade superior da licitação - MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR - substitui o Coordenador de disputa ANGELO GERALDO BOCHENEK. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

DELICIO CHICORA

Coordenador de disputa de licitação

MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR

Autoridade Superior

FILLIPE DO NASCIMENTO COSTA

Membro da Comissão

Proponentes:

17.940.831/0001-46 EAGLE CONSULTORIA ECONOMICA E DE ENGENHARIA LTDA

04.911.728/0001-26 EL ARQUITETURA S/C LTDA

01.693.698/0001-30 FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

14.930.616/0001-76 KAH I SOLUCOES LTDA

84.830.579/0001-00 OURO VERDE CONSTRUCOES LTDA

48.716.987/0001-71 R FAVERI LICITACOES ENGENHARIA LTDA