

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA - SETOR LICITACAO - (PR)

Licitação: (Ano: 2024/ ADMINISTRACAO DOS PORTOS DE PARANAGUA E ANTONINA / Nº Processo: 1000000091)

às 10:00:59 horas do dia 15/08/2024 no endereço RUA ANTONIO PEREIRA 161, da cidade de PARANAGUA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). DELCIO CHICORA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 1000000091 - 2024/PE SAP91 que tem por objeto Aquisição, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de material de fundeio (manilha, anilha, tornel e corrente) para reposição do estoque, visando a manutenção dos sinais náuticos sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina por um período de 12 (doze) meses, conforme justificativas, quantidade estimada e demais especificações técnicas descritas no Termo de Referência, Edital e anexos.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Material de fundeio (manilha, anilha, tornel e corrente) para reposição do estoque, visando a manutenção dos sinais náuticos sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina por um período de 12 (doze) meses

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
14/08/2024 09:26:18:211	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	R\$ 4.290.500,00
14/08/2024 17:47:00:410	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 99.000.000,00
14/08/2024 09:13:55:744	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.	R\$ 2.770.000,00
14/08/2024 11:55:49:774	CFFIX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADO	R\$ 5.260.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Material de fundeio (manilha, anilha, tornel e corrente) para reposição do estoque, visando a manutenção dos sinais náuticos sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina por um período de 12 (doze) meses

Data-Hora	Fornecedor	Lance
15/08/2024 10:17:02:096	COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA	R\$ 1.745.000,00
15/08/2024 10:16:30:092	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.	R\$ 1.850.000,00
15/08/2024 10:20:14:259	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	R\$ 5.259.999,99

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 15/08/2024, às 10:25:43 horas, no lote (1) - Material de fundeio (manilha, anilha, tornel e corrente) para reposição do estoque, visando a manutenção dos sinais náuticos sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina por um período de 12 (doze) meses - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 23/08/2024, às 09:20:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/08/2024, às 09:20:32 horas, no lote (1) - Material de fundeio (manilha, anilha, tornel e corrente) para reposição do estoque, visando a manutenção dos sinais náuticos sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina por um período de 12 (doze) meses - a situação do lote foi alterada para: **declarado vencedor**. O motivo da alteração foi o seguinte: Documentação recebida e conferida relatório anexado ao SAP dia 23/08/2024, parecer técnico favorável anexado ao SAP dia 20/08/2024 e parecer financeiro também favorável anexado ao SAP dia 22/08/2024, declaramos vencedor e abrimos o prazo de recursos. No dia 26/08/2024, às 10:00:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/08/2024, às 10:00:33 horas, no lote (1) - Material de fundeio (manilha, anilha, tornel e corrente) para reposição do estoque, visando a manutenção dos sinais náuticos sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina por um período de 12 (doze) meses - a situação do lote foi alterada para: **adjudicado**. O motivo da alteração foi o seguinte: Fim do prazo de recursos e como não houve motivação, adjudicamos o lote.

No dia 26/08/2024, às 10:00:33 horas, no lote (1) - Material de fundeio (manilha, anilha, tornel e corrente) para reposição do estoque, visando a manutenção dos sinais náuticos sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina por um período de 12 (doze) meses - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á **empresa COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA com o valor R\$ 1.744.970,00.**

No dia 14/08/2024, às 16:17:29 horas, a autoridade competente da licitação - MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR - substitui o Pregoeiro ANGELO GERALDO BOCHENEK. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

DELICIO CHICORA

Pregoeiro da disputa

MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR

Autoridade Competente

FILLIPE DO NASCIMENTO COSTA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

29.322.182/0001-07 CFFIX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MERCADO

46.020.863/0001-21 COFORJA CORRENTES E ACESSORIOS BRASIL LTDA

02.406.691/0001-53 COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA