

Licitação [nº 1052705] e Lote [nº 1]

Responsável
MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR
Pregoeiro
ANGELO GERALDO BOCHENEK
Apoio
FILLIPE DO NASCIMENTO COSTA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	AEW CONSTRUTORA LTDA	EPP*	Desclassificado	R\$ 3.559.000,00	03/09/2024 10:47:44:502
2	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	OE*	Desclassificado	R\$ 3.560.000,00	03/09/2024 10:45:38:222
3	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	ME*	Arrematante	R\$ 3.699.990,00	03/09/2024 10:35:15:973
4	ENGCAP ENGENHARIA LTDA	OE*	Classificado	R\$ 4.180.000,00	03/09/2024 10:29:40:043
5	MALINSKI DUARTE LTDA	EPP*	Classificado	R\$ 5.199.999,79	03/09/2024 10:26:25:651

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
03/09/2024 10:03:48:234	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
03/09/2024 10:03:48:234	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$8.069.626,15, que é o menor valor ofertado para este lote.
03/09/2024 10:03:48:234	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
03/09/2024 10:03:48:234	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
03/09/2024 10:03:48:234	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
03/09/2024 10:03:48:234	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
03/09/2024 10:03:48:234	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
03/09/2024 10:03:48:234	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
03/09/2024 10:05:18:621	PREGOEIRO	Bom dia Senhores Fornecedores.
03/09/2024 10:05:55:124	PREGOEIRO	Encaminhem seus lances, dentro de 10 minutos vou iniciar o tempo randômico.
03/09/2024 10:14:04:413	PREGOEIRO	Encaminhem seus lances.
03/09/2024 10:15:38:939	PREGOEIRO	Vou iniciar o tempo randômico, encaminhem seus lances.
03/09/2024 10:16:04:272	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
03/09/2024 10:16:34:272	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$6.849.000,00.
03/09/2024 10:46:00:272	SISTEMA	A disputa do lote encontra-se em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
03/09/2024 10:46:00:272	SISTEMA	O fornecedor, AEW CONSTRUTORA LTDA, encontra-se em situação de empate.
03/09/2024 10:46:00:272	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 29 minutos e 56 segundos nesta fase.
03/09/2024 10:47:01:712	SISTEMA	O fornecedor, AEW CONSTRUTORA LTDA, está convocado para encaminhar um novo lance no prazo decadencial de 05 minutos e 00 segundos, o qual deverá ser menor do que o menor lance ofertado para este lote.
03/09/2024 10:47:44:502	SISTEMA	A menor proposta foi dada por AEW CONSTRUTORA LTDA no valor de R\$3.559.000,00.
03/09/2024 10:47:44:502	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
03/09/2024 10:50:02:437	PREGOEIRO	Ao proponente arrematante, encaminhar por email a proposta ajustada e os demais documentos exigidos no edital e seus anexos em um prazo máximo de (03) três dias úteis ou seja até o final do dia 06/09/2024.
03/09/2024 10:50:24:071	PREGOEIRO	Qualquer dúvida favor contatar 0xx 41 3420 13 73.
03/09/2024 10:50:31:580	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
09/09/2024 13:48:35:541	PREGOEIRO	Tendo em vista estar em empate ficto, fica oportunizado a possibilidade de lance inferior ao da OE melhor classificada. Para tanto, abre-se o prazo de 5 minutos a iniciar-se em 10/09/2024 às 10:00horas para a arrematante MAXIMUS apresentá-lo.

Mostrando de 1 até 24 de 24 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	29/08/2024 20:06:46:310	---	R\$ 9.021.279,10	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
2	30/08/2024 17:10:05:813	---	R\$ 10.000.000,00	MALINSKI DUARTE LTDA
3	02/09/2024 16:33:28:622	---	R\$ 8.069.626,15	ENGCAP ENGENHARIA LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
4	03/09/2024 08:22:07:748	---	R\$ 25.000.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
5	03/09/2024 08:27:14:286	---	R\$ 9.500.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
6	03/09/2024 10:05:50:355	---	R\$ 8.069.625,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
7	03/09/2024 10:06:24:259	---	R\$ 8.069.620,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
8	03/09/2024 10:07:01:870	---	R\$ 8.068.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
9	03/09/2024 10:07:49:338	---	R\$ 8.067.999,83	MALINSKI DUARTE LTDA
10	03/09/2024 10:08:01:877	---	R\$ 8.067.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
11	03/09/2024 10:08:44:210	---	R\$ 8.064.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
12	03/09/2024 10:09:07:540	---	R\$ 8.060.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
13	03/09/2024 10:09:47:036	---	R\$ 8.040.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
14	03/09/2024 10:10:04:703	---	R\$ 8.000.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
15	03/09/2024 10:10:40:705	---	R\$ 7.900.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
16	03/09/2024 10:11:16:691	---	R\$ 7.890.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
17	03/09/2024 10:11:17:086	---	R\$ 7.899.999,83	MALINSKI DUARTE LTDA
18	03/09/2024 10:11:22:911	---	R\$ 7.889.999,84	MALINSKI DUARTE LTDA
19	03/09/2024 10:11:38:930	---	R\$ 7.850.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
20	03/09/2024 10:11:49:689	---	R\$ 7.849.999,83	MALINSKI DUARTE LTDA
21	03/09/2024 10:12:04:917	---	R\$ 7.820.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
22	03/09/2024 10:12:07:427	---	R\$ 7.830.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
23	03/09/2024 10:12:22:202	---	R\$ 7.800.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
24	03/09/2024 10:12:38:011	---	R\$ 7.790.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
25	03/09/2024 10:12:40:716	---	R\$ 7.799.999,83	MALINSKI DUARTE LTDA
26	03/09/2024 10:12:45:343	---	R\$ 7.789.999,84	MALINSKI DUARTE LTDA
27	03/09/2024 10:13:00:205	---	R\$ 7.750.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
28	03/09/2024 10:13:07:132	---	R\$ 7.780.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
29	03/09/2024 10:13:37:135	---	R\$ 7.740.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
30	03/09/2024 10:14:01:250	---	R\$ 7.700.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
31	03/09/2024 10:14:17:455	---	R\$ 7.600.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
32	03/09/2024 10:14:28:148	---	R\$ 7.500.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
33	03/09/2024 10:14:44:474	---	R\$ 7.458.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
34	03/09/2024 10:14:53:177	---	R\$ 7.350.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
35	03/09/2024 10:15:05:297	---	R\$ 7.200.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
36	03/09/2024 10:15:22:389	---	R\$ 7.199.999,99	AEW CONSTRUTORA LTDA
37	03/09/2024 10:15:30:446	---	R\$ 7.100.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
38	03/09/2024 10:15:48:309	---	R\$ 7.000.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
39	03/09/2024 10:15:56:402	---	R\$ 6.850.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
40	03/09/2024 10:16:13:338	---	R\$ 6.982.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
41	03/09/2024 10:16:32:028	---	R\$ 6.849.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
42	03/09/2024 10:16:39:744	---	R\$ 6.700.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
43	03/09/2024 10:16:44:938	---	R\$ 6.685.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
44	03/09/2024 10:16:53:178	---	R\$ 6.684.999,84	MALINSKI DUARTE LTDA
45	03/09/2024 10:16:59:960	---	R\$ 6.650.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
46	03/09/2024 10:17:04:363	---	R\$ 6.680.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
47	03/09/2024 10:17:13:275	---	R\$ 6.580.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
48	03/09/2024 10:17:21:229	---	R\$ 6.649.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
49	03/09/2024 10:17:21:675	---	R\$ 6.500.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
50	03/09/2024 10:17:30:434	---	R\$ 9.000.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
51	03/09/2024 10:17:37:261	---	R\$ 6.480.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
52	03/09/2024 10:17:51:099	---	R\$ 6.499.900,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
53	03/09/2024 10:17:52:802	---	R\$ 6.450.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
54	03/09/2024 10:17:57:874	---	R\$ 6.389.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
55	03/09/2024 10:18:06:383	---	R\$ 6.350.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
56	03/09/2024 10:18:14:455	---	R\$ 6.315.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
57	03/09/2024 10:18:18:843	---	R\$ 6.479.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
58	03/09/2024 10:18:29:160	---	R\$ 6.300.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
59	03/09/2024 10:18:30:207	---	R\$ 6.314.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
60	03/09/2024 10:18:30:737	---	R\$ 6.349.999,81	MALINSKI DUARTE LTDA
61	03/09/2024 10:18:36:089	---	R\$ 6.299.999,85	MALINSKI DUARTE LTDA
62	03/09/2024 10:18:36:252	---	R\$ 6.310.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
63	03/09/2024 10:18:45:322	---	R\$ 6.282.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
64	03/09/2024 10:18:49:377	---	R\$ 6.298.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
65	03/09/2024 10:18:52:333	---	R\$ 6.280.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
66	03/09/2024 10:18:58:341	---	R\$ 6.250.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
67	03/09/2024 10:19:07:333	---	R\$ 6.199.800,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
68	03/09/2024 10:19:09:325	---	R\$ 6.249.999,80	MALINSKI DUARTE LTDA
69	03/09/2024 10:19:13:823	---	R\$ 6.199.799,82	MALINSKI DUARTE LTDA
70	03/09/2024 10:19:18:772	---	R\$ 6.249.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
71	03/09/2024 10:19:27:064	---	R\$ 6.150.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
72	03/09/2024 10:19:27:864	---	R\$ 6.158.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
73	03/09/2024 10:19:31:384	---	R\$ 6.180.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
74	03/09/2024 10:19:33:303	---	R\$ 6.149.999,84	MALINSKI DUARTE LTDA
75	03/09/2024 10:19:41:984	---	R\$ 6.140.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
76	03/09/2024 10:19:52:638	---	R\$ 6.139.999,81	MALINSKI DUARTE LTDA
77	03/09/2024 10:20:00:044	---	R\$ 6.139.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
78	03/09/2024 10:20:05:084	---	R\$ 6.138.999,84	MALINSKI DUARTE LTDA
79	03/09/2024 10:20:10:759	---	R\$ 6.120.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
80	03/09/2024 10:20:12:705	---	R\$ 6.123.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
81	03/09/2024 10:20:13:693	---	R\$ 6.137.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
82	03/09/2024 10:20:16:668	---	R\$ 6.119.999,80	MALINSKI DUARTE LTDA
83	03/09/2024 10:20:22:892	---	R\$ 6.119.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
84	03/09/2024 10:20:28:082	---	R\$ 6.100.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
85	03/09/2024 10:20:37:859	---	R\$ 6.099.999,83	MALINSKI DUARTE LTDA
86	03/09/2024 10:20:45:692	---	R\$ 6.110.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
87	03/09/2024 10:20:53:797	---	R\$ 6.050.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
88	03/09/2024 10:20:54:542	---	R\$ 6.099.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
89	03/09/2024 10:21:01:922	---	R\$ 6.049.999,82	MALINSKI DUARTE LTDA
90	03/09/2024 10:21:10:838	---	R\$ 6.020.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
91	03/09/2024 10:21:15:634	---	R\$ 6.030.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
92	03/09/2024 10:21:22:813	---	R\$ 6.019.999,84	MALINSKI DUARTE LTDA
93	03/09/2024 10:21:30:642	---	R\$ 6.000.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
94	03/09/2024 10:21:36:171	---	R\$ 5.999.999,84	MALINSKI DUARTE LTDA
95	03/09/2024 10:21:45:037	---	R\$ 5.990.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
96	03/09/2024 10:21:49:536	---	R\$ 5.998.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
97	03/09/2024 10:21:55:434	---	R\$ 5.800.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
98	03/09/2024 10:21:59:433	---	R\$ 5.985.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
99	03/09/2024 10:22:02:729	---	R\$ 5.989.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
100	03/09/2024 10:22:15:250	---	R\$ 5.750.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
101	03/09/2024 10:22:19:937	---	R\$ 5.984.999,84	MALINSKI DUARTE LTDA
102	03/09/2024 10:22:21:968	---	R\$ 5.799.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
103	03/09/2024 10:22:22:369	---	R\$ 5.500.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
104	03/09/2024 10:22:35:406	---	R\$ 5.485.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
105	03/09/2024 10:22:47:737	---	R\$ 5.490.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
106	03/09/2024 10:22:52:409	---	R\$ 5.484.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
107	03/09/2024 10:23:03:681	---	R\$ 5.478.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
108	03/09/2024 10:23:09:071	---	R\$ 5.450.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
109	03/09/2024 10:23:19:949	---	R\$ 5.420.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
110	03/09/2024 10:23:36:799	---	R\$ 5.419.900,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
111	03/09/2024 10:23:42:726	---	R\$ 5.410.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
112	03/09/2024 10:23:48:828	---	R\$ 5.385.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
113	03/09/2024 10:24:09:551	---	R\$ 5.300.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
114	03/09/2024 10:24:14:626	---	R\$ 5.375.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
115	03/09/2024 10:24:20:837	---	R\$ 5.298.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
116	03/09/2024 10:24:26:659	---	R\$ 5.250.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
117	03/09/2024 10:24:37:259	---	R\$ 5.297.777,77	AEW CONSTRUTORA LTDA
118	03/09/2024 10:24:38:440	---	R\$ 5.200.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
119	03/09/2024 10:24:51:107	---	R\$ 5.120.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
120	03/09/2024 10:24:56:708	---	R\$ 5.180.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
121	03/09/2024 10:25:06:402	---	R\$ 5.110.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
122	03/09/2024 10:25:07:517	---	R\$ 5.199.999,99	AEW CONSTRUTORA LTDA
123	03/09/2024 10:25:11:827	---	R\$ 5.000.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
124	03/09/2024 10:25:13:062	---	R\$ 5.100.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
125	03/09/2024 10:25:29:266	---	R\$ 4.987.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
126	03/09/2024 10:25:38:487	---	R\$ 4.900.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
127	03/09/2024 10:25:45:082	---	R\$ 4.980.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
128	03/09/2024 10:25:55:751	---	R\$ 4.880.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
129	03/09/2024 10:26:02:040	---	R\$ 4.890.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
130	03/09/2024 10:26:08:631	---	R\$ 4.700.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
131	03/09/2024 10:26:18:968	---	R\$ 4.680.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
132	03/09/2024 10:26:25:651	---	R\$ 5.199.999,79	MALINSKI DUARTE LTDA
133	03/09/2024 10:26:33:535	---	R\$ 4.650.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
134	03/09/2024 10:26:50:874	---	R\$ 4.625.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
135	03/09/2024 10:26:53:576	---	R\$ 4.630.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
136	03/09/2024 10:27:07:845	---	R\$ 4.620.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
137	03/09/2024 10:27:18:157	---	R\$ 4.600.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
138	03/09/2024 10:27:23:042	---	R\$ 4.624.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
139	03/09/2024 10:27:30:393	---	R\$ 4.590.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
140	03/09/2024 10:27:43:458	---	R\$ 4.550.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
141	03/09/2024 10:27:49:087	---	R\$ 4.585.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
142	03/09/2024 10:27:59:016	---	R\$ 4.510.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
143	03/09/2024 10:27:59:403	---	R\$ 4.545.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
144	03/09/2024 10:28:10:293	---	R\$ 4.500.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
145	03/09/2024 10:28:20:552	---	R\$ 4.498.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
146	03/09/2024 10:28:39:197	---	R\$ 4.497.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
147	03/09/2024 10:28:46:545	---	R\$ 4.495.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
148	03/09/2024 10:28:57:660	---	R\$ 4.300.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
149	03/09/2024 10:29:01:423	---	R\$ 4.480.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
150	03/09/2024 10:29:12:265	---	R\$ 4.290.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
151	03/09/2024 10:29:17:552	---	R\$ 4.250.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
152	03/09/2024 10:29:29:355	---	R\$ 4.200.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
153	03/09/2024 10:29:40:043	---	R\$ 4.180.000,00	ENGCAP ENGENHARIA LTDA
154	03/09/2024 10:29:51:293	---	R\$ 4.199.999,99	AEW CONSTRUTORA LTDA
155	03/09/2024 10:29:51:342	---	R\$ 4.150.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
156	03/09/2024 10:29:57:142	---	R\$ 4.100.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
157	03/09/2024 10:30:05:929	---	R\$ 4.000.000,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
158	03/09/2024 10:30:32:180	---	R\$ 3.900.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
159	03/09/2024 10:30:38:142	---	R\$ 3.999.999,99	AEW CONSTRUTORA LTDA
160	03/09/2024 10:31:20:377	---	R\$ 3.899.900,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
161	03/09/2024 10:31:52:425	---	R\$ 3.850.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
162	03/09/2024 10:32:27:279	---	R\$ 3.849.800,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
163	03/09/2024 10:32:40:725	---	R\$ 3.800.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
164	03/09/2024 10:32:41:974	---	R\$ 3.849.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
165	03/09/2024 10:33:12:583	---	R\$ 3.799.800,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
166	03/09/2024 10:33:15:694	---	R\$ 3.799.999,99	AEW CONSTRUTORA LTDA
167	03/09/2024 10:33:30:772	---	R\$ 3.750.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
168	03/09/2024 10:33:38:560	---	R\$ 3.799.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
169	03/09/2024 10:34:24:473	---	R\$ 3.749.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
170	03/09/2024 10:34:44:840	---	R\$ 3.700.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
171	03/09/2024 10:35:15:973	---	R\$ 3.699.990,00	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
172	03/09/2024 10:35:39:252	---	R\$ 3.650.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
173	03/09/2024 10:36:36:342	---	R\$ 3.649.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
174	03/09/2024 10:36:58:874	---	R\$ 3.620.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
175	03/09/2024 10:39:09:299	---	R\$ 3.619.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA
176	03/09/2024 10:39:26:862	---	R\$ 3.600.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
177	03/09/2024 10:45:13:111	---	R\$ 3.599.999,99	AEW CONSTRUTORA LTDA
178	03/09/2024 10:45:38:222	---	R\$ 3.560.000,00	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
179	03/09/2024 10:47:44:502	---	R\$ 3.559.000,00	AEW CONSTRUTORA LTDA

Mostrando de 1 até 179 de 179 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	09/09/2024 13:45:32:172 - Arrematado
Fornecedor	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA
Arrematado	R\$ 3.699.990,00

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	09/09/2024-13:43:02
Fornecedor	AEW CONSTRUTORA LTDA

Observação	Por solicitação do arrematante, resta desclassificado pois não conseguiu disponibilizar os documentos de habilitação técnica, em especial a CAT
------------	---

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	09/09/2024-13:45:31
Fornecedor	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Observação	Tendo em vista a ocorrência de empate ficto com o próximo colocado, será oportunizado ao licitante MAXIMUS ofertar lance inferior, caso queira, aplicando-se os benefícios da LC 123