

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: APPA - SETOR LICITACAO - (PR)

Licitação: (Ano: 2024/ APPA / Nº Processo: 1000000098)

às 10:03:48 horas do dia 03/09/2024 no endereço RUA ANTONIO PEREIRA 161, da cidade de PARANAGUA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). DELCIO CHICORA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 1000000098 - 2024/PE SAP 98 que tem por objeto Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de empresa especializada para prestar serviços de Manutenção Civil, nas áreas sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), pelo período de 12 (doze) meses, conforme demanda, de acordo com as justificativas, quantidades estimadas e especificações técnicas descritas no Termo de Referência, edital e demais anexos.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Formas, armaduras, concreto, alvenaria, instalações, hidrossanitárias, impermeabilizações e revestimentos, esquadrias, ferragens e vidros, drenagem e águas pluviais e movimento de terra.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/09/2024 08:22:07:748	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 25.000.000,00
03/09/2024 08:27:14:286	AEW CONSTRUTORA LTDA	R\$ 9.500.000,00
29/08/2024 20:06:46:310	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	R\$ 9.021.279,10
30/08/2024 17:10:05:813	MALINSKI DUARTE LTDA	R\$ 10.000.000,00
02/09/2024 16:33:28:622	ENGCAP ENGENHARIA LTDA	R\$ 8.069.626,15

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Formas, armaduras, concreto, alvenaria, instalações, hidrossanitárias, impermeabilizações e revestimentos, esquadrias, ferragens e vidros, drenagem e águas pluviais e movimento de terra.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
03/09/2024 10:47:44:502	AEW CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.559.000,00
03/09/2024 10:45:38:222	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	R\$ 3.560.000,00
03/09/2024 10:35:15:973	MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	R\$ 3.699.990,00

03/09/2024 10:29:40:043	ENGCAP ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.180.000,00
03/09/2024 10:26:25:651	MALINSKI DUARTE LTDA	R\$ 5.199.999,79

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 03/09/2024, às 10:50:31 horas, no lote (1) - Formas, armaduras, concreto, alvenaria, instalações, hidrossanitárias, impermeabilizações e revestimentos, esquadrias, ferragens e vidros, drenagem e águas pluviais e movimento de terra. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 09/09/2024, às 13:43:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2024, às 13:43:03 horas, no lote (1) - Formas, armaduras, concreto, alvenaria, instalações, hidrossanitárias, impermeabilizações e revestimentos, esquadrias, ferragens e vidros, drenagem e águas pluviais e movimento de terra. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANGELO GERALDO BOCHENEK - desclassificou o fornecedor: AEW CONSTRUTORA LTDA. No dia 09/09/2024, às 13:45:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2024, às 13:45:32 horas, no lote (1) - Formas, armaduras, concreto, alvenaria, instalações, hidrossanitárias, impermeabilizações e revestimentos, esquadrias, ferragens e vidros, drenagem e águas pluviais e movimento de terra. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANGELO GERALDO BOCHENEK - desclassificou o fornecedor: FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. No dia 11/09/2024, às 09:40:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/09/2024, às 09:40:10 horas, no lote (1) - Formas, armaduras, concreto, alvenaria, instalações, hidrossanitárias, impermeabilizações e revestimentos, esquadrias, ferragens e vidros, drenagem e águas pluviais e movimento de terra. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 13/09/2024, às 15:08:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/09/2024, às 15:08:47 horas, no lote (1) - Formas, armaduras, concreto, alvenaria, instalações, hidrossanitárias, impermeabilizações e revestimentos, esquadrias, ferragens e vidros, drenagem e águas pluviais e movimento de terra. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANGELO

GERALDO BOCHENEK - desclassificou o fornecedor: FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. No dia 17/09/2024, às 13:48:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/09/2024, às 13:48:29 horas, no lote (1) - Formas, armaduras, concreto, alvenaria, instalações, hidrossanitárias, impermeabilizações e revestimentos, esquadrias, ferragens e vidros, drenagem e águas pluviais e movimento de terra. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANGELO GERALDO BOCHENEK - desclassificou o fornecedor: MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA. No dia 23/09/2024, às 09:09:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/09/2024, às 09:09:53 horas, no lote (1) - Formas, armaduras, concreto, alvenaria, instalações, hidrossanitárias, impermeabilizações e revestimentos, esquadrias, ferragens e vidros, drenagem e águas pluviais e movimento de terra. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANGELO GERALDO BOCHENEK - desclassificou o fornecedor: ENGCAP ENGENHARIA LTDA. No dia 01/10/2024, às 10:08:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/10/2024, às 10:08:56 horas, no lote (1) - Formas, armaduras, concreto, alvenaria, instalações, hidrossanitárias, impermeabilizações e revestimentos, esquadrias, ferragens e vidros, drenagem e águas pluviais e movimento de terra. - a situação do lote foi alterada para: **declarado vencedor**. O motivo da alteração foi o seguinte: Documentação recebida e conferida, relatório anexo dia 01/10/2024, parecer técnico favorável anexo ao sistema SAP dia 26/09/2024 e parecer econômico e financeiro também favorável anexo ao sistema dia 30/09/2024, declaramos vencedor e abrimos o prazo de recursos. No dia 02/10/2024, às 11:08:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/10/2024, às 11:08:02 horas, no lote (1) - Formas, armaduras, concreto, alvenaria, instalações, hidrossanitárias, impermeabilizações e revestimentos, esquadrias, ferragens e vidros, drenagem e águas pluviais e movimento de terra. - a situação do lote foi alterada para: **adjudicado**. O motivo da alteração foi o seguinte: Fim do prazo de recursos e como não houve motivação, adjudicamos o lote.

No dia 02/10/2024, às 11:08:02 horas, no lote (1) - Formas, armaduras, concreto, alvenaria, instalações, hidrossanitárias, impermeabilizações e revestimentos, esquadrias, ferragens e vidros, drenagem e águas pluviais e movimento de terra. - pelo critério de menor preço, **foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MALINSKI DUARTE LTDA com o valor R\$ 5.199.999,53.**

No dia 03/09/2024, às 08:53:26 horas, a autoridade competente da licitação - MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR - substitui o Pregoeiro ANGELO GERALDO BOCHENEK. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 09/09/2024, às 13:43:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ANGELO GERALDO BOCHENEK - desclassificou o fornecedor - AEW CONSTRUTORA LTDA, no lote (1) - Formas, armaduras, concreto, alvenaria, instalações, hidrossanitárias, impermeabilizações e revestimentos, esquadrias, ferragens e vidros, drenagem e águas pluviais e movimento de terra. O motivo da desclassificação foi: Por solicitação do arrematante, resta desclassificado pois não conseguiu disponibilizar os documentos de habilitação técnica, em especial a CAT.

No dia 13/09/2024, às 15:08:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ANGELO GERALDO BOCHENEK - desclassificou o fornecedor - FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, no lote (1) - Formas, armaduras, concreto, alvenaria, instalações, hidrossanitárias, impermeabilizações e revestimentos, esquadrias, ferragens e vidros, drenagem e águas pluviais e movimento de terra. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista a manifestação da arrematante FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA declinando da apresentação da proposta e documentos de habilitação, resta desclassificada.

No dia 17/09/2024, às 13:48:28 horas, o Pregoeiro da licitação - ANGELO GERALDO BOCHENEK - desclassificou o fornecedor - MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA, no lote (1) - Formas, armaduras, concreto, alvenaria, instalações, hidrossanitárias, impermeabilizações e revestimentos, esquadrias, ferragens e vidros, drenagem e águas pluviais e movimento de terra. O motivo da desclassificação foi: Após manifestação do arrematante declinando da apresentação da proposta e documentos, resta desclassificado.

No dia 23/09/2024, às 09:09:52 horas, o Pregoeiro da licitação - ANGELO GERALDO BOCHENEK - desclassificou o fornecedor - ENGCAP ENGENHARIA LTDA, no lote (1) - Formas, armaduras, concreto, alvenaria, instalações, hidrossanitárias, impermeabilizações e revestimentos, esquadrias, ferragens e vidros, drenagem e águas pluviais e movimento de terra. O motivo da desclassificação foi: Tendo transcorrido o prazo sem envio dos documentos exigidos, resta desclassificado.

No dia 01/10/2024, às 09:33:22 horas, a autoridade competente da licitação - MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR - substitui o Pregoeiro ANGELO GERALDO BOCHENEK. O motivo da alteração foi o seguinte: Redistribuição de processo.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

DELCIO CHICORA

Pregoeiro da disputa

MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR

Autoridade Competente

FILLIPE DO NASCIMENTO COSTA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

07.943.357/0001-52 AEW CONSTRUTORA LTDA

17.659.070/0001-59 ENGCAP ENGENHARIA LTDA

11.233.165/0001-20 FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.355.883/0001-95 MALINSKI DUARTE LTDA

34.692.583/0001-80 MAXIMUS CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA