

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: PORTOS DO PARANA - SETOR LICITACAO - (PR)

Licitação: (Ano: 2024/ PORTOS DO PARANA / Nº Processo: 1000000129)

às 10:01:40 horas do dia 20/01/2025 no endereço RUA ANTONIO PEREIRA 161, da cidade de PARANAGUA - PR, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). ANGELO GERALDO BOCHENEK, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE Nº Processo: 1000000129 - 2024/LE 129/24 que tem por objeto Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a Execução da ampliação e repotencialização do Píer Público de Granéis Líquidos (PPGL), incluindo o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de responsabilidade técnica, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes nesse Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos em anexo.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes descontos:

Lote (1) - 'Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a Execução da ampliação e repotencialização do Píer Público de Granéis Líquidos (PPGL), incluindo o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de responsabilidade técnica. - Valor estimado: R\$ 33.150.749,65

Data-Hora	Fornecedor	Proposta	Proposta (R\$)
17/01/2025 11:33:43:362	CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A.	0,01%	R\$ 33.147.434,57
20/01/2025 08:53:56:045	CONENGE-SC CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA.	0,01%	R\$ 33.147.434,57
17/01/2025 18:01:27:098	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,10%	R\$ 33.117.598,90
20/01/2025 08:03:25:466	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.	1,00%	R\$ 32.819.242,15

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes descontos:

Lote (1) - 'Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a Execução da ampliação e repotencialização do Píer Público de Granéis Líquidos (PPGL), incluindo o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas

necessárias à completa execução dos serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de responsabilidade técnica. - Valor estimado: R\$ 33.150.749,65

Data-Hora	Fornecedor	Lance	Lance (R\$)
20/01/2025 10:13:35:120	CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A.	3,08%	R\$ 32.129.706,56
20/01/2025 10:12:23:089	CONENGE-SC CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA.	5,00%	R\$ 31.493.212,16
20/01/2025 10:14:28:190	REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.	8,55%	R\$ 30.316.360,55
20/01/2025 10:22:55:935	TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	12,80%	R\$ 28.907.453,69

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior desconto. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de maior desconto, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 20/01/2025, às 10:26:20 horas, no lote (1) - 'Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a Execução da ampliação e repotencialização do Píer Público de Granéis Líquidos (PPGL), incluindo o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de responsabilidade técnica. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl1aop0003_multisalas-03. No dia 05/02/2025, às 14:15:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/02/2025, às 14:15:14 horas, no lote (1) - 'Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a Execução da ampliação e repotencialização do Píer Público de Granéis Líquidos (PPGL), incluindo o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de responsabilidade técnica. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Cumpridos os requisitos de habilitação técnica, econômico financeira, jurídica, fiscal e demais documentos, resta declarada vencedora do certame a licitante TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 13/02/2025, às 10:49:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/02/2025, às 10:49:54 horas, no lote (1) - 'Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a Execução da ampliação e

repotencialização do Píer Público de Granéis Líquidos (PPGL), incluindo o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de responsabilidade técnica. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Ausente interposição de recurso, resta adjudicado o lote.

No dia 13/02/2025, às 10:49:54 horas, no lote (1) - 'Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a Execução da ampliação e repotencialização do Píer Público de Granéis Líquidos (PPGL), incluindo o fornecimento de todo o material, mão de obra, equipamentos e ferramentas necessárias à completa execução dos serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de responsabilidade técnica. - pelo critério de maior desconto, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA com o valor R\$ 12,80.

No dia 05/02/2025, às 09:12:49 horas, a autoridade superior da licitação - MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR - substitui o Coordenador de disputa DELCIO CHICORA. O motivo da alteração foi o seguinte: Férias de ANGELO GERALDO BOCHENEK.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

ANGELO GERALDO BOCHENEK

Coordenador de disputa de licitação

MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR

Autoridade Superior

FILLIPE DO NASCIMENTO COSTA

Membro da Comissão

DELCIO CHICORA

Membro da Comissão

Proponentes:

40.450.769/0001-26 CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A.

75.554.030/0001-49 CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA.

57.702.933/0001-48 REDRAM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.

81.750.697/0001-10 TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA