

Licitação [nº 1064250] e Lote [nº 1]

Responsável
MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR
Pregoeiro
DELICIO CHICORA
Apoio
FILLIPE DO NASCIMENTO COSTA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 1.391.500,00	25/02/2025 10:33:42:772
2	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.	OE*	Classificado	R\$ 1.392.900,00	25/02/2025 10:33:27:335
3	REDAV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	OE*	Classificado	R\$ 1.735.000,00	25/02/2025 10:18:00:161
4	INFRAPORT COM SERV INFRAESTRUTURA PORT TECN SUBAQU	ME*	Classificado	R\$ 3.200.000,00	25/02/2025 08:47:03:781

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
25/02/2025 10:00:43:440	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
25/02/2025 10:00:43:440	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$2.300.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
25/02/2025 10:00:43:440	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
25/02/2025 10:00:43:440	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
25/02/2025 10:00:43:440	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
25/02/2025 10:00:43:440	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
25/02/2025 10:00:43:440	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
25/02/2025 10:00:43:440	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
25/02/2025 10:01:38:362	PREGOEIRO	Bom dia Senhores Fornecedores.
25/02/2025 10:01:57:123	PREGOEIRO	Encaminhem seus lances.
25/02/2025 10:03:55:520	PREGOEIRO	Os valores estão acima de nosso orçamento no processo interno, encaminhem seus lances.
25/02/2025 10:05:36:913	PREGOEIRO	Encaminhem seus lances, dentro de 10 minutos vou iniciar o tempo randômico.
25/02/2025 10:09:21:836	PREGOEIRO	Os valores estão acima de nosso orçamento no processo interno, encaminhem seus lances
25/02/2025 10:12:22:435	PREGOEIRO	Os valores continuam acima de nosso orçamento, encaminhem seus lances.
25/02/2025 10:15:07:169	PREGOEIRO	Vou iniciar o tempo randômico, encaminhem seus lances.
25/02/2025 10:15:48:446	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
25/02/2025 10:16:11:482	PREGOEIRO	Os valores continuam acima de nosso orçamento, encaminhem seus lances.
25/02/2025 10:16:18:446	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$1.980.000,00.
25/02/2025 10:34:14:446	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
25/02/2025 10:34:14:446	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 18 minutos e 26 segundos nesta fase.
25/02/2025 10:34:14:446	SISTEMA	A menor proposta foi dada por BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA no valor de R\$1.391.500,00.
25/02/2025 10:34:14:446	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
25/02/2025 10:36:32:650	PREGOEIRO	Ao proponente arrematante, encaminhar por email a proposta ajustada e os demais documentos exigidos no edital e seus anexos em um prazo máximo de 03 (três) dias úteis ou seja até o final do dia 28/02/2025.
25/02/2025 10:37:15:357	PREGOEIRO	Qualquer dúvida favor contatar 0xx 41 3420 13 73.
25/02/2025 10:37:41:057	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 25 de 25 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	21/02/2025 11:04:35:510	---	R\$ 2.300.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
2	24/02/2025 11:43:44:399	---	R\$ 11.556.000,00	REDAV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
3	25/02/2025 08:46:24:006	---	R\$ 2.576.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
4	25/02/2025 08:47:03:781	---	R\$ 3.200.000,00	INFRAPORT COM SERV INFRAESTRUTURA PORT TECN SUBAQU
5	25/02/2025 10:10:09:350	---	R\$ 2.299.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
6	25/02/2025 10:11:10:144	---	R\$ 2.100.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
7	25/02/2025 10:15:35:292	---	R\$ 2.095.000,00	REDAV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
8	25/02/2025 10:15:59:148	---	R\$ 2.094.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
9	25/02/2025 10:16:14:728	---	R\$ 1.980.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
10	25/02/2025 10:16:28:386	---	R\$ 1.960.000,00	REDAV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
11	25/02/2025 10:16:45:264	---	R\$ 1.887.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
12	25/02/2025 10:16:59:020	---	R\$ 1.850.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
13	25/02/2025 10:17:04:305	---	R\$ 1.860.000,00	REDAV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
14	25/02/2025 10:17:19:856	---	R\$ 1.800.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
15	25/02/2025 10:17:29:398	---	R\$ 1.750.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
16	25/02/2025 10:17:48:174	---	R\$ 1.740.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
17	25/02/2025 10:18:00:161	---	R\$ 1.735.000,00	REDAV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
18	25/02/2025 10:18:12:266	---	R\$ 1.700.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
19	25/02/2025 10:18:18:436	---	R\$ 1.720.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
20	25/02/2025 10:18:28:065	---	R\$ 1.690.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
21	25/02/2025 10:18:44:256	---	R\$ 1.650.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
22	25/02/2025 10:19:01:526	---	R\$ 1.640.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
23	25/02/2025 10:19:12:548	---	R\$ 1.620.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
24	25/02/2025 10:19:27:699	---	R\$ 1.610.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
25	25/02/2025 10:19:43:665	---	R\$ 1.550.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
26	25/02/2025 10:20:02:976	---	R\$ 1.540.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
27	25/02/2025 10:20:22:195	---	R\$ 1.530.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
28	25/02/2025 10:20:28:814	---	R\$ 1.510.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
29	25/02/2025 10:20:46:867	---	R\$ 1.505.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
30	25/02/2025 10:20:59:092	---	R\$ 1.490.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
31	25/02/2025 10:21:39:565	---	R\$ 1.480.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
32	25/02/2025 10:21:48:434	---	R\$ 1.470.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
33	25/02/2025 10:22:07:844	---	R\$ 1.469.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
34	25/02/2025 10:22:16:329	---	R\$ 1.450.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
35	25/02/2025 10:22:53:849	---	R\$ 1.445.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
36	25/02/2025 10:23:04:069	---	R\$ 1.425.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
37	25/02/2025 10:23:31:799	---	R\$ 1.424.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
38	25/02/2025 10:23:48:317	---	R\$ 1.420.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
39	25/02/2025 10:24:17:413	---	R\$ 1.419.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
40	25/02/2025 10:24:30:387	---	R\$ 1.410.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
41	25/02/2025 10:24:51:901	---	R\$ 1.409.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
42	25/02/2025 10:24:59:602	---	R\$ 1.405.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
43	25/02/2025 10:27:18:562	---	R\$ 1.404.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
44	25/02/2025 10:27:28:388	---	R\$ 1.400.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
45	25/02/2025 10:31:08:618	---	R\$ 1.399.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
46	25/02/2025 10:31:13:943	---	R\$ 1.397.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
47	25/02/2025 10:32:05:451	---	R\$ 1.396.000,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
48	25/02/2025 10:32:17:983	---	R\$ 1.395.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
49	25/02/2025 10:32:47:692	---	R\$ 1.394.900,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
50	25/02/2025 10:32:58:574	---	R\$ 1.393.000,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
51	25/02/2025 10:33:27:335	---	R\$ 1.392.900,00	COPABO INFRA-ESTRUTURA MARITIMA LTDA.
52	25/02/2025 10:33:42:772	---	R\$ 1.391.500,00	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA

Mostrando de 1 até 52 de 52 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	25/02/2025 10:37:41:057 - Arrematado
Fornecedor	BOWLINE MARINE & CARGO CONSULTANTS LTDA
Arrematado	R\$ 1.391.500,00