

Licitação [nº 1064730] e Lote [nº 1]

Responsável
MARCOS PAULO MARCONDES JUNIOR
Pregoeiro
ANGELO GERALDO BOCHENEK
Apoio
FILLIPE DO NASCIMENTO COSTA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD	ME*	Arrematante	R\$ 120.000,00	07/03/2025 10:43:45:918
2	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	OE*	Classificado	R\$ 121.980,00	07/03/2025 10:41:46:761
3	LABB LABORATORIOS LTDA	OE*	Classificado	R\$ 145.000,00	07/03/2025 10:33:54:128
4	LABORATORIO MATTOS E MATTOS LTDA	OE*	Classificado	R\$ 200.000,00	07/03/2025 10:27:17:716
5	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	OE*	Classificado	R\$ 302.999,99	07/03/2025 10:39:26:878
6	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA	OE*	Classificado	R\$ 323.890,00	07/03/2025 10:41:40:913
7	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	OE*	Classificado	R\$ 323.900,00	07/03/2025 10:38:54:804
8	DIGICROM ANALITICA LTDA.	OE*	Classificado	R\$ 327.909,09	07/03/2025 10:05:19:797
9	BIOAGRI LABORATORIOS LTDA	OE*	Classificado	R\$ 335.685,00	07/03/2025 10:05:49:501

Mostrando de 1 até 9 de 9 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
07/03/2025 10:03:57:139	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
07/03/2025 10:03:57:139	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$315.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
07/03/2025 10:03:57:139	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
07/03/2025 10:03:57:139	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
07/03/2025 10:03:57:139	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
07/03/2025 10:03:57:139	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
07/03/2025 10:03:57:139	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/03/2025 10:03:57:139	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
07/03/2025 10:05:41:756	PREGOEIRO	Bom dia senhores e senhoras licitantes. Sejam bem-vindos ao nosso certame
07/03/2025 10:10:49:891	PREGOEIRO	Estou aguardando lances mais efetivos para viabilizar a abertura do tempo randômico
07/03/2025 10:32:01:070	PREGOEIRO	Em 5 minutos acionarei o tempo randômico
07/03/2025 10:33:07:060	PREGOEIRO	não esqueçam da importância de manutenção das posições intermediárias
07/03/2025 10:37:20:568	SISTEMA	Atenção: encerramento iminente da fase inicial de lances.
07/03/2025 10:37:50:568	SISTEMA	O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. Até agora, o melhor valor oferecido foi de R\$138.000,00.
07/03/2025 10:41:52:568	SISTEMA	A disputa do lote encontra-se em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
07/03/2025 10:41:52:568	SISTEMA	O fornecedor, DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD, encontra-se em situação de empate.
07/03/2025 10:41:52:568	SISTEMA	O tempo randômico foi encerrado, sendo decorrido 04 minutos e 32 segundos nesta fase.
07/03/2025 10:43:18:279	SISTEMA	O fornecedor, DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD, está convocado para encaminhar um novo lance no prazo decadencial de 05 minutos e 00 segundos, o qual deverá ser menor do que o menor lance ofertado para este lote.
07/03/2025 10:43:45:918	SISTEMA	A menor proposta foi dada por DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD no valor de R\$120.000,00.
07/03/2025 10:43:45:918	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
07/03/2025 10:48:55:567	PREGOEIRO	- Nos termos do item 11.1 e 11.2, o arrematante deverá enviar por e-mail a proposta ajustada ao lance vencedor (com planilhas completas), assim como todos os documentos de habilitação (itens 11.3 a 11.8), no prazo de 3 (três) dias úteis
07/03/2025 10:49:53:779	PREGOEIRO	Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Angelo - (41) 3420-1127
07/03/2025 10:50:39:808	PREGOEIRO	Agradeço a participação dos senhores e senhoras. Tenham todos um excelente final de semana
07/03/2025 10:50:45:880	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 24 de 24 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	Lance	Nome do fornecedor
--	-----------------	-------	--------------------

1	26/02/2025 11:03:59:394	---	R\$ 720.000,00	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA
2	05/03/2025 16:09:26:806	---	R\$ 315.000,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
3	06/03/2025 08:31:09:154	---	R\$ 466.500,00	DIGICROM ANALITICA LTDA.
4	06/03/2025 11:54:45:683	---	R\$ 650.000,00	BIOAGRI LABORATORIOS LTDA
5	06/03/2025 15:46:38:648	---	R\$ 1.111.500,00	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
6	06/03/2025 17:05:27:437	---	R\$ 368.904,48	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
7	06/03/2025 18:39:27:485	---	R\$ 2.000.000,00	CONAGUA AMBIENTAL LTDA
8	06/03/2025 18:56:02:681	---	R\$ 855.000,00	LABORATORIO MATTOS E MATTOS LTDA
9	07/03/2025 08:44:15:053	---	R\$ 372.750,00	LABB LABORATORIOS LTDA
10	07/03/2025 10:04:44:341	---	R\$ 310.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
11	07/03/2025 10:05:08:825	---	R\$ 312.000,00	LABORATORIO MATTOS E MATTOS LTDA
12	07/03/2025 10:05:19:797	---	R\$ 327.909,09	DIGICROM ANALITICA LTDA.
13	07/03/2025 10:05:49:501	---	R\$ 335.685,00	BIOAGRI LABORATORIOS LTDA
14	07/03/2025 10:05:58:458	---	R\$ 309.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
15	07/03/2025 10:07:31:620	---	R\$ 308.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
16	07/03/2025 10:09:44:949	---	R\$ 307.500,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
17	07/03/2025 10:09:49:477	---	R\$ 307.990,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
18	07/03/2025 10:10:37:945	---	R\$ 305.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
19	07/03/2025 10:10:44:683	---	R\$ 307.450,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
20	07/03/2025 10:11:09:343	---	R\$ 304.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
21	07/03/2025 10:11:43:573	---	R\$ 303.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
22	07/03/2025 10:12:05:094	---	R\$ 302.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
23	07/03/2025 10:12:31:393	---	R\$ 335.000,00	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
24	07/03/2025 10:12:45:786	---	R\$ 302.500,00	LABORATORIO MATTOS E MATTOS LTDA
25	07/03/2025 10:12:51:822	---	R\$ 330.000,00	CONAGUA AMBIENTAL LTDA
26	07/03/2025 10:13:19:365	---	R\$ 301.900,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
27	07/03/2025 10:13:52:923	---	R\$ 301.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
28	07/03/2025 10:14:14:249	---	R\$ 300.000,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
29	07/03/2025 10:14:29:969	---	R\$ 299.500,00	LABB LABORATORIOS LTDA
30	07/03/2025 10:14:41:934	---	R\$ 299.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
31	07/03/2025 10:14:52:636	---	R\$ 298.000,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
32	07/03/2025 10:15:09:462	---	R\$ 297.500,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
33	07/03/2025 10:15:31:015	---	R\$ 297.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
34	07/03/2025 10:15:44:737	---	R\$ 296.000,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
35	07/03/2025 10:16:12:754	---	R\$ 295.000,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
36	07/03/2025 10:16:23:882	---	R\$ 294.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
37	07/03/2025 10:16:45:000	---	R\$ 293.000,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
38	07/03/2025 10:17:01:060	---	R\$ 292.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
39	07/03/2025 10:17:15:618	---	R\$ 291.500,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
40	07/03/2025 10:17:34:669	---	R\$ 327.000,00	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
41	07/03/2025 10:17:49:123	---	R\$ 291.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
42	07/03/2025 10:18:00:562	---	R\$ 290.000,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
43	07/03/2025 10:18:56:630	---	R\$ 289.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
44	07/03/2025 10:19:15:838	---	R\$ 288.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
45	07/03/2025 10:19:21:289	---	R\$ 288.500,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
46	07/03/2025 10:19:39:571	---	R\$ 279.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
47	07/03/2025 10:19:40:288	---	R\$ 287.500,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
48	07/03/2025 10:19:53:798	---	R\$ 278.500,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
49	07/03/2025 10:20:19:878	---	R\$ 270.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
50	07/03/2025 10:20:19:910	---	R\$ 278.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
51	07/03/2025 10:20:29:043	---	R\$ 269.500,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
52	07/03/2025 10:20:46:655	---	R\$ 260.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
53	07/03/2025 10:20:59:507	---	R\$ 259.500,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
54	07/03/2025 10:21:09:091	---	R\$ 259.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
55	07/03/2025 10:21:15:506	---	R\$ 255.000,00	LABORATORIO MATTOS E MATTOS LTDA
56	07/03/2025 10:21:31:705	---	R\$ 254.000,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
57	07/03/2025 10:21:44:065	---	R\$ 250.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
58	07/03/2025 10:21:58:391	---	R\$ 249.000,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
59	07/03/2025 10:22:08:805	---	R\$ 245.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
60	07/03/2025 10:22:29:558	---	R\$ 244.500,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
61	07/03/2025 10:22:48:760	---	R\$ 325.000,00	CONAGUA AMBIENTAL LTDA
62	07/03/2025 10:22:53:883	---	R\$ 240.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
63	07/03/2025 10:23:14:089	---	R\$ 239.600,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
64	07/03/2025 10:23:25:237	---	R\$ 235.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD

65	07/03/2025 10:23:29:826	---	R\$ 324.990,00	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
66	07/03/2025 10:23:43:412	---	R\$ 234.000,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
67	07/03/2025 10:23:59:126	---	R\$ 231.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
68	07/03/2025 10:24:07:265	---	R\$ 230.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
69	07/03/2025 10:24:11:954	---	R\$ 230.500,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
70	07/03/2025 10:24:23:183	---	R\$ 225.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
71	07/03/2025 10:24:43:299	---	R\$ 229.000,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
72	07/03/2025 10:24:46:796	---	R\$ 220.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
73	07/03/2025 10:24:52:843	---	R\$ 224.000,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
74	07/03/2025 10:25:01:915	---	R\$ 324.000,00	CONAGUA AMBIENTAL LTDA
75	07/03/2025 10:25:06:954	---	R\$ 219.500,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
76	07/03/2025 10:25:24:844	---	R\$ 218.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
77	07/03/2025 10:25:45:483	---	R\$ 217.800,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
78	07/03/2025 10:25:53:299	---	R\$ 215.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
79	07/03/2025 10:26:08:939	---	R\$ 212.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
80	07/03/2025 10:26:17:076	---	R\$ 210.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
81	07/03/2025 10:26:18:330	---	R\$ 214.800,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
82	07/03/2025 10:26:25:755	---	R\$ 209.800,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
83	07/03/2025 10:26:39:502	---	R\$ 205.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
84	07/03/2025 10:26:46:875	---	R\$ 202.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
85	07/03/2025 10:26:58:927	---	R\$ 201.500,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
86	07/03/2025 10:27:08:819	---	R\$ 198.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
87	07/03/2025 10:27:17:716	---	R\$ 200.000,00	LABORATORIO MATTOS E MATTOS LTDA
88	07/03/2025 10:27:18:000	---	R\$ 195.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
89	07/03/2025 10:27:33:270	---	R\$ 194.600,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
90	07/03/2025 10:27:38:511	---	R\$ 190.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
91	07/03/2025 10:28:00:351	---	R\$ 189.900,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
92	07/03/2025 10:28:22:918	---	R\$ 185.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
93	07/03/2025 10:28:44:560	---	R\$ 184.900,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
94	07/03/2025 10:29:05:862	---	R\$ 184.400,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
95	07/03/2025 10:29:18:221	---	R\$ 182.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
96	07/03/2025 10:29:27:864	---	R\$ 181.900,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
97	07/03/2025 10:29:43:851	---	R\$ 175.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
98	07/03/2025 10:29:59:369	---	R\$ 174.900,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
99	07/03/2025 10:30:26:603	---	R\$ 170.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
100	07/03/2025 10:30:42:065	---	R\$ 169.900,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
101	07/03/2025 10:30:53:495	---	R\$ 165.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
102	07/03/2025 10:31:13:937	---	R\$ 164.900,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
103	07/03/2025 10:31:24:326	---	R\$ 163.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
104	07/03/2025 10:31:39:090	---	R\$ 160.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
105	07/03/2025 10:31:42:786	---	R\$ 162.900,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
106	07/03/2025 10:31:55:900	---	R\$ 155.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
107	07/03/2025 10:31:56:984	---	R\$ 159.800,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
108	07/03/2025 10:32:11:550	---	R\$ 154.900,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
109	07/03/2025 10:32:44:976	---	R\$ 153.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
110	07/03/2025 10:32:52:449	---	R\$ 150.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
111	07/03/2025 10:33:15:076	---	R\$ 148.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
112	07/03/2025 10:33:48:762	---	R\$ 143.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
113	07/03/2025 10:33:54:128	---	R\$ 145.000,00	LABB LABORATORIOS LTDA
114	07/03/2025 10:35:40:131	---	R\$ 142.999,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
115	07/03/2025 10:35:54:198	---	R\$ 140.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
116	07/03/2025 10:37:31:779	---	R\$ 139.999,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
117	07/03/2025 10:37:50:164	---	R\$ 138.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
118	07/03/2025 10:37:59:585	---	R\$ 137.999,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
119	07/03/2025 10:37:59:996	---	R\$ 334.000,00	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA
120	07/03/2025 10:38:19:168	---	R\$ 323.990,00	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
121	07/03/2025 10:38:21:870	---	R\$ 135.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
122	07/03/2025 10:38:28:904	---	R\$ 134.900,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
123	07/03/2025 10:38:37:249	---	R\$ 133.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
124	07/03/2025 10:38:54:804	---	R\$ 323.900,00	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA
125	07/03/2025 10:38:59:218	---	R\$ 132.998,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
126	07/03/2025 10:39:04:926	---	R\$ 131.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
127	07/03/2025 10:39:13:029	---	R\$ 130.980,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
128	07/03/2025 10:39:24:960	---	R\$ 129.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD

129	07/03/2025 10:39:26:878	---	R\$ 302.999,99	CONAGUA AMBIENTAL LTDA
130	07/03/2025 10:39:44:419	---	R\$ 128.990,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
131	07/03/2025 10:39:50:808	---	R\$ 127.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
132	07/03/2025 10:40:04:754	---	R\$ 126.990,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
133	07/03/2025 10:40:19:686	---	R\$ 126.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
134	07/03/2025 10:40:31:657	---	R\$ 125.990,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
135	07/03/2025 10:40:50:917	---	R\$ 125.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
136	07/03/2025 10:40:59:464	---	R\$ 124.990,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
137	07/03/2025 10:41:05:398	---	R\$ 123.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
138	07/03/2025 10:41:18:583	---	R\$ 122.900,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
139	07/03/2025 10:41:34:898	---	R\$ 122.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
140	07/03/2025 10:41:40:913	---	R\$ 323.890,00	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA
141	07/03/2025 10:41:46:761	---	R\$ 121.980,00	TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT
142	07/03/2025 10:43:45:918	---	R\$ 120.000,00	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD

Mostrando de 1 até 142 de 142 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	07/03/2025 10:50:45:880 - Arrematado
Fornecedor	DF AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTD
Arrematado	R\$ 120.000,00